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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 

 

 

Razão Social: ________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº _____________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________ 

Cidade:__________________ Estado:_____ Telefone: (__) ______________  

E-mail:_______________________________________________________________ 

Nome do Representante para contato:_________________________________________________________________ 

 

Local: ______________________de ________________de _______ 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando uma melhor comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e as empresas licitantes, 

solicito aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital publicado no 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, https://www.abaetetuba.pa.gov.br, remetendo-o à Comissão 

Permanente de Licitação através do e-mail: licita2@abaetetuba.pa.gov.br ou diretamente na sala da CPL na 

Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 

Informo que a comunicação de eventuais informações adicionais sobre a presente licitação, será repassada a 

todos as licitantes que nos remeteram o presente recibo, ressaltando também que a não remessa exime o 

Presidente da CPL de quaisquer responsabilidades acima mencionadas. 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
https://www.abaetetuba.pa.gov.br/


 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
2 

 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA 005/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Abaetetuba,  através da Comissão Permanente de Licitação, designada 

pelo Portaria 438/2022, torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, pelo regime de execução indireta, 

empreitada por preço unitário cuja finalidade é a REFORMA DE FEIRAS E 

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS E 

ESTABELECIMENTO DE BASES GERAIS DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O 

ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SEDOP E O MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, 

ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL (CONVÊNIO Nº90/2022), pelo regime de 

execução indireta, empreitada por preço global, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, com fulcro 

em seu art. 10, inciso II, alínea “a”, c/c art. 23, inciso I, alínea “c”; a Lei Complementar no 123/06 e 

suas alterações; a Lei Federal n°. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e a Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU no 424/2019, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 

9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP no 05, de 26 de maio de 

2017, Instrução Normativa SLTI/MP no 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 

SEGES/MP no 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP no 6, de junho de 2018 e 

demais normas e exigências legais e regulamentares pertinentes deste Edital, inclusive no tocante a 

fiscalização e acompanhamento por este Poder Executivo Municipal e, ainda, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

 Data de Abertura:  03/12/2022 

      Hora:  10:00h 

Local: Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Abaetetuba – Rua Siqueira Mendes, nº 1359 

– Bairro: Centro – CEP: 68440-000, Abaetetuba/PA. 

 

1. ESTATUTO JURÍDICO: 

1.1- O presente procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, com as 

alterações das Leis Federais n° 8.333 de 08.06.94 e n° 9.648 de 27.05.98, no Decreto Estadual n° 
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4.457 de 21.12.00, Lei Complementar nº 123/2006, pelas disposições deste edital, aplicando-se, 

subsidiariamente, os princípios de direito privado. 

 

2. OBJETO: 

2.1- Este procedimento licitatório destina-se, segundo as especificações e outras características do 

objeto, à REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, ATRAVÉS DO REPASSE DE 

RECURSOS FINANCEIROS E ESTABELECIMENTO DE BASES GERAIS DE MÚTUA 

COOPERAÇÃO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SEDOP E O 

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL 

(CONVÊNIO Nº90/2022), constantes nos ANEXOS deste EDITAL. 

 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixado em R$ 

11.015.932,58 (onze milhões, quinze mil e novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos), serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, 

conforme a seguinte dotações orçamentárias: 

 

a) 9.914.339,32 (Nove milhões, novecentos e quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e 

dois centavos), correrão à conta da dotação alocada no orçamento da SEDOP, previsto na seguinte dotação 

orçamentária:  

SEDOP: 07.101.15.121.1508.8890 444042 0101/0301 NOTA DE EMPENHO2022NE01819 

 

b) R$ 1.101.593,26 (Um milhão, cento e um mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e seis 

centavos), relativos à contrapartida do CONVENENTE, à conta de recursos oriundos da seguinte dotação 

orçamentária: 

PREFEITURA: 0909 15.451.1501 1.072 4.4.90.51.00 1701 

 

4. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. 

4.1- Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as 

especificações e normas vigentes na ABNT, aquelas complementares e particulares e outras 

pertinentes à obra em licitação, constantes dos respectivos projetos, instruções e determinações da 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Abaetetuba. 

 

5. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
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5.1 Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível e 

tenha executado obra compatível com o objeto desta licitação.  

5.2 Não poderão participar desta licitação: 

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.1.1. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

5.1.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

5.1.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.1.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação, observado o disposto no subitem 9.8.1; 

5.1.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.1.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);   

5.1.7. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa/SEGES nº 

05/2017). 

5.1.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 5, de 2017. 

5.2. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de 

direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

5.2.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13). 

 

6. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO EDITAL. 

6.1- O Licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, projetos, 

exigências, normas e especificações contidas neste Edital e seus anexos. 

6.2- Os interessados poderão solicitar até 05(cinco) dias úteis antes do dia da abertura do certame, 

quaisquer esclarecimentos e informações à Comissão de Licitação através de cartas pelo e-mail 

licita2@abaetetuba.pa.gov.br. As respostas serão formuladas, por escrito e encaminhadas pelas 

mesmas vias aos interessados. 
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6.3- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 

6.3.1- Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura dos envelopes de habilitação e propostas, no horário de atendimento do 

protocolo geral da Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA, das 08:00h às 14:00h.   

6.3.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração, o 

licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação. 

6.3.2- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso, por escrito e devidamente 

fundamentado dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, nos prazos previstos 

no art. 109 da Lei nº 8.666/93, devendo o mesmo ser protocolado na Prefeitura Municipal de 

Abaetetuba - PA, com observância do horário mencionado no subitem anterior. 

6.3.3- Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação da licitante e julgamento das 

propostas terão efeito suspensivo. 

6.3.4- Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo não serão apreciados pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

6.3.5- Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, no mesmo prazo submeter o recurso, devidamente instruído, à 

autoridade competente, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento. 

 

7. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

7.2. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento 

de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, 

contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos 

devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, assim como Cartão CNPJ da empresa. 

7.3. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial 
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e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso 

de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, assim como Cartão CNPJ da 

empresa. 

7.4. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

8. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA. 

8.1- Os documentos relativos à Habilitação, e à Proposta Financeira serão entregues em sessão 

pública que a Comissão Permanente de Licitação realizará no dia, hora e local citados no Edital, por 

representante credenciado pela proponente com poderes para tomar deliberações, o qual deverá 

exibir a CPL, antes da entrega dos invólucros, a prova da sua credencial acompanhada de 

documento de identidade. 

8.2- Os documentos de Habilitação e a Proposta Financeira deverão ser apresentados em 02 (dois) 

invólucros distintos, fechados, colados e com a seguinte identificação na parte externa: 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 

(Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: xx/xx//2022 

Hora: 10h00min (Horário de Brasília) 

 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 

 (Razão social da empresa licitante). 

(CNPJ) 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa) 

Data de Abertura: xx/xx/2022 

Hora: 10h00min (Horário de Brasília) 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será verificado o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

9.1.1. Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) (CGU-PAD) 

https://certidoes.cgu.gov.br/ 

9.1.2. Certidão negativa Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.3. As certidões serão em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 

pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

https://certidoes.cgu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.4. Caso conste nas Certidões a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.4. As autenticações dos documentos de Credenciamento, Documentos de Habilitação e da 

Proposta de Preços, a serem realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, ocorrerão somente 

no dia e na hora marcada para abertura do certame. Dessa forma, o licitante que optar por este tipo 

de autenticação, deverá apresentar na data e na hora da sessão pública do certame, a documentação 

original sob a pena de inabilitação. 

9.5. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões 

não ultrapassem 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos envelopes.  

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE DEVERÃO SER APRESENTANDOS PELOS LICITANTES: 

 

9.6. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.6.1. Carteira de Identidade: São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação 

e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de 

trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacional de habilitação em papel 

(somente o modelo com foto). 

9.6.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
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cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.6.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País. 

9.6.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

 

9.7. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

9.7.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), juntamente com a 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores emitido nos últimos 30 (trinta) dias; 

9.7.2.  Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,  Certidão de quitação de 

Tributos e contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da Receita Federal, da sede do 

licitante, vigente na data de abertura desta licitação; 

9.7.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, o u  

positiva, com efeito, de negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de 

abertura desta licitação; 

9.7.4.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.7.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva com efeito Negativo (CNDT) – Lei 

12.440/2011 (http://www.tst.jus.br/certidao. 

9.7.6. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de Certidão Negativa ou 

da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data 

de abertura desta licitação; 

9.7.7.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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9.8. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

9.8.1.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

9.8.2.  No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

9.8.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.8.4.  no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.8.5.  é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

9.8.6.  O balanço na forma da lei exigido no item 9.8.3. deverá conter: 

9.8.6.1. Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço 

Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, 

acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do mesmo, 

fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei 10.406/02; art. 177 da lei 

6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1); 

9.8.6.2. Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE 

(podem ser assinados digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do 

art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a", do art. 10, da ITG 2000(R1); 

9.8.6.3. Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta 

Comercial ou código de registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 

10, da ITG 2000(R1); 

9.8.6.4. Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no art. 14 da ITG 

2000(R1); art. 1.179, Lei 10.406/02 e art. 177 da Lei nº 6.404/76; 

9.8.6.5. Boa Situação Financeira, fundamentado no inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE 05/95; 

9.8.7. A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, exigida no subitem 9.8.3, será 

auferida mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

13.1.1.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente. E deverá comprovar que possui 

capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

13.1.1.2. Carta de Responsabilidade da Administração ou na Ausência desta deverá ser apresentado 

a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais para empresas optantes do Simples 

Nacional ou Escrituração Contábil Digital para empresas optantes pelo Lucro Real ou Presumido. 

 

9.9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.9.1  As empresas cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 

por meio da apresentação dos documentos que seguem:  

9.9.2 Certidão de Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), e de seu responsável 

técnico, com as respectivas quitações. As empresas sediadas fora do Estado do Pará, deverão 

apresentar comprovação de visto emitido pelo CREA/PA, nas suas certidões de Registro e 

Regularidade da empresa junto ao órgão acima citado, de acordo com Art. 69 da Lei 5.194/66 e Art. 

1 da Res. 2665/79 – CONFEA e que esteja em plena validade; 

9.9.3 Atestado(s) de capacidade técnica-operacional que comprove(m) que a licitante tenha 

executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, 

sendo necessária a comprovação de realização dos serviços destacados na planilha orçamentária 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 

   1) O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:  

   1.1) Nome do contratado e do contratante;  

   1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CAU ou CREA;  

   1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

   1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

    1.5) Serviços executados; 

    1.6) Data do início e término dos serviços. 

Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao que prescreve a Súmula Nº 263 

do Tribunal de Contas da União (TCU), que permite a exigência de comprovação da execução de 
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quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, e em observância ao 

prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de quantitativos mínimos a 

no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se que deverão ser apresentados atestados com 

os seguintes serviços e quantitativos mínimos: 

ITEM  DESCRIÇÃO  QUANTITATIVOS MÍNIMOS 

1  ARMAÇÃO P/ CONCRETO 20.171 kg; 

2  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

 
 

1.144 m² 

3  ESTACA RAIZ - 30CM 636 m 

4 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ 
RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA 1.469 m² 

 

9.9.4 Comprovação de capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que o 

responsável técnico da licitante tenha executado obras/serviços de características técnicas 

similares às do objeto da presente licitação, acompanhado dos respectivos atestados de capacidade 

técnica devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 

sendo necessária a comprovação de realização dos serviços executados destacados na planilha 

orçamentária para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. O(s) atestado(s) e/ou a(s) 

Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas: 

- Nome do contratado e do contratante;  

 - Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de 

registro(s) no CAU e/ou CREA;  

- Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

- Localização da obra ou dos serviços;  

- Serviços executados –  

- Data do início e término dos serviços. 

 

Os atestados, conforme exigências anteriormente descritas, nos termos da legislação aplicável, em 

nome do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) da licitante, relativo à execução dos serviços que 

compõem os itens de relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 
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 ITEM  DESCRIÇÃO  

1  ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

2  TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

3  ESTACA RAIZ - 30CM 

4 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA 

 

-  Para comprovação da capacitação técnica da licitante e dos profissionais vinculados, serão aceitos 

CAT – Certidão de Acervo Técnico com Atestado de Conclusão, desde que o(s) mesmo(s) tenha(m) 

sido expedido(s) pelo(s) Conselho(s) de classe em data anterior a publicação do edital. 

- Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, DESCREVER OS PROFISSIONAIS detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade 

Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) 

(CAT), expedido(s) pelo CAU e/ou CREA da unidade da Federação em que foi realizado o serviço de 

característica semelhante às do objeto da licitação, cujas parcelas de maior relevância e valor 

significativo são as indicadas na alínea “d” anterior; 

- Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços; 

- Anexar declaração individual do(s) responsável(is) técnico(s), autorizando sua inclusão como 

profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e que 

irá participar na execução dos trabalhos, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato 

Social da empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante. 

- Termo de indicação do pessoal técnico qualificado pertencente ao quadro da empresa licitante, no 

qual os profissionais indicados pela proponente, para fins de comprovação de capacidade técnica.  

- Não serão aceitos atestados de fiscalização de obras ou serviços. Entende-se como fiscalização as 

atividades executadas a serviço do contratante, portanto sem incluir responsabilidade pela 

instalação do equipamento e, o gerenciamento àquelas realizadas a serviço do contratado, portanto, 

incluindo a responsabilidade pela instalação do equipamento, no âmbito de um contrato similar ao 

resultante da presente Concorrência. Não serão aceitos também atestados de elaboração de 

projetos. 

 

9.9.5 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado 
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com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 

se sagre vencedor desta licitação. 

9.9.6 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

9.9.7 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual; (Anexo X) 

9.9.8. Atestado de Visita Técnica ao local das obras.  

Aos interessados, é recomendável a realização de VISITA TÉCNICA ao local de execução da obra, a ser 

realizada por profissional devidamente credenciado pela licitante. A finalidade da visita é a complementação 

de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Caso o licitante ache necessário poderá agendar junto ao setor técnico de Engenharia da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, respeitando a data de até 3 dias úteis antes da Licitação, 

a vistoria técnica para emissão do atestado pela administração pública 

9.9.10. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste que conhece as condições locais para execução do objeto e tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por 

este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. (Anexo X) 

9.9.9 O Licitante deve apresentar toda a qualificação técnica exigida no edital e no projeto 

básico/Termo de Referência, sob pena de Inabilitação. 

9.9.10  Apresentar "Garantia de Manutenção da Proposta”, que deverá ser apresentada no envelope nº 

01 (Habilitação) e junto com a proposta, no envelope nº 02, no valor equivalente a 1% (um por cento) 

do valor estimado do objeto da contratação, devendo possuir prazo de validade de pelo menos 90 

(noventa) dias corridos contados da data de entrega das propostas, em uma das seguintes 

modalidades: i1) Caução em dinheiro; i2) Fiança Bancária; i3) Seguro-Garantia, na forma da legislação 

específica. 

 

10. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser digitada em 01 (uma) única via, em papel timbrado da 

proponente sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, ter suas páginas numeradas e 

rubricadas e, apresentadas em envelopes fechados e rubricados nos fechos. 

10.2 A proposta comercial deverá ser apresentada na seguinte forma:  
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10. 3 Carta - Proposta endereçada à Comissão Permanente de Licitações em 01 (uma) via, em 

papel timbrado da empresa, contendo: nome, endereço completo, número da Licitação, conforme 

Anexo do edital, relacionando ainda, os seguintes itens:  

a) Preço Global em valor numérico e por extenso, observando a Planilha Orçamentária; 

b) Prazo de execução dos serviços; 

c) Prazo de validade da Proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias;  

d) Dados Bancários para pagamento;  

e) Dados completos do representante legal da Empresa;  

f) A proposta e demais documentos da proposta, deverão estar assinados pelo representante legal 

da empresa (sócio, ou proprietários, ou administrador, ou procurador, ou pessoa credenciada). 

 

10 .4 Planilha Orçamentária, conforme modelo Anexo (pasta técnica) deste edital, constando:  

a)  Item, código de referência, unidade, quantitativos de preço unitário e preço total;  

b)  Discriminação clara dos serviços a serem executados;  

c) Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de 

legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, 

tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste 

Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto; 

d)  Os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores daqueles 

constantes na Planilha Orçamentária – Anexo (pasta técnica) deste edital. Pois os preços máximos 

unitários admitidos nesta licitação são os constantes na referida Planilha.  

e) A planilha orçamentária assim como todos os elementos que compõe a proposta, deverão ser gravadas em 

formato editável, em pen drive que deverá estar dentro do envelope da Proposta.  

 

10.5 Cronograma Físico-Financeiro conforme modelo Anexo   

10.6 Composição da taxa de BDI; 

10.7 Composição de preços Unitários para cada item da planilha orçamentária, em moeda corrente 

do país em algarismo, com 02 (duas) casas decimais e por extenso ficando estabelecido que em caso 

de divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário, será feita a devida 

correção e o valor apurado será considerado o valor da proposta, não constituindo motivo para 

desclassificação; 

10.8 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.  

10.9 Para efeito de análise da Proposta, o preço máximo será fornecido na Planilha Orçamentária, 

conforme ANEXO deste Edital.  
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10.10 A Proposta de Preços deverá ao final apresentar obrigatoriamente, termo de abertura e 

termo de encerramento declarando o número de páginas apresentadas, devidamente, assinadas 

pelo representante legal. 

10.11 Não serão aceitas propostas enviadas via fax e e-mail.  

10.12 Sendo inabilitadas todas as empresas ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão 

poderá conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentarem nova 

documentação ou propostas, em tudo respeitando o disposto no § 3º do art. 48 da Lei n° 8.666/93.   

10.13 Em nenhuma hipótese será permitido quaisquer adendos, acréscimos, modificações ou 

complementação da proposta de preços.  

10.14 A falta de qualquer dos elementos exigidos acima, acarretará a desclassificação da proposta. 

 

11 VALOR: R$ 11.015.932,58 (onze milhões, quinze mil e novecentos 

e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) 

 

11.2 Não serão admitidos oferecimentos de vantagens baseados nas propostas das demais 

licitantes. 

11.3 Não serão levadas em consideração as propostas enviadas via telex, telegrama, fax ou E-mail. 

11.4 As Propostas Financeiras deverão estar no formato A4, identificadas, formando 01 (um) jogo 

distinto dentro de um mesmo invólucro e na última folha de cada volume conter um Termo de 

Encerramento determinando o número de páginas do volume. 

 

12 DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 

12.1 Na presença dos licitantes e das pessoas que quiserem assistir ao ato, serão recebidas, pela 

Comissão de Licitação, no dia, hora e local previstos, os invólucros contendo a documentação de 

habilitação e proposta financeira. 

12.3 Após o Presidente ter declarado encerrado o prazo de recolhimento dos invólucros, nenhum 

outro será recebido. 

13 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

13.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como 

as documentações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

13.1.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o 
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bom andamento dos trabalhos. 

13.1.3. As documentações complementares deverão ser entregues dentro do envelope de nº 01 – 

Documentos de Habilitação e, consistem nos seguintes documentos: 

13.1.3.1. Declaração que instalará escritório no município de Abaetetuba, a ser comprovado no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do Contrato, sob pena de cancelamento 

do mesmo. (ANEXO III); 

13.1.3.2. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital. (ANEXO III) 

13.1.3.2.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação 

da proposta. 

13.1.3.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; . (ANEXO III) 

13.1.3.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 

2007 afirmando está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar n. 123, de 2006. (ANEXO III) 

13.1.3.4.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do 

regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

13.1.3.4.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 

aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 

comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

13.1.3.4.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para 

verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no 

exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite 

proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no 

exercício considerado. 

13.1.3.4.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, 

até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 
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do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar 

n° 123, de 2006; 

13.1.3.4.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas 

em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. Depois de ultrapassado o horário para 

recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos 

quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços 

apresentadas.  

13.1.3.5. Declaração da licitante, caso seja vencedora no certame assumirá inteira responsabilidade 

por qualquer dano causado aos serviços de infraestrutura já implantados no entorno da construção. 

(ANEXO III) 

13.1.3.6. Declaração que a licitante está ciente e concorda com as condições contidas no edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. . 

(ANEXO III) 

13.1.3.7. Declaração de que possui em seu quadro de funcionários um percentual de 5% (cinco por 

cento) de pessoas com deficiência, na forma do §6º, do Art. 28 da Emenda Constitucional do Estado 

do Pará nº 42/2008. Caso a licitante possua menos de 20 (vinte) funcionários, deverá apresentar 

declaração neste sentido. (ANEXO III) 

13.1.3.8. Declaração autorizando o órgão contratante e os órgãos de controle interno e externo, 

para realizar investigações complementares que se fizerem necessárias durante a fase do certame e 

de toda a execução contratual. (ANEXO III) 

13.1.3.9. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal e na Lei nº 9.854 de 27.10.1999, regulamentado pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro 

de 2002, vide no ANEXO do edital. (ANEXO III) 

13.1.3.10. Declaração que não foi considerada inidônea por ato do Poder Federal, Estadual ou 

Municipal e que não se encontra impedida de transacionar com órgãos da administração pública 

direta ou indireta. (ANEXO III) 

13.1.4. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômico-Financeira e 

da Regularidade Fiscal, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas 

não contenham expressamente o prazo de validade, o órgão licitante convenciona o prazo como 

sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 

comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada 

de norma legal pertinente; 

13.1.5. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, a mesma somente será aceita, para efeito de 
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habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a 

licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código 

Tributário Nacional; 

13.1.6. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista será exigida, observando 

os seguintes procedimentos: 

13.1.7. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

13.1.8. Havendo alguma restrição quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.1.9. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no 

Regulamento, sendo facultado ao órgão licitante convocar a segunda classificada, e assim 

sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive 

quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

13.1.10. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas.  

13.1.11.  Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já 

rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 

licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a 

fase de habilitação. 

13.1.12.  Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois 

de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

13.1.13.  Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
19 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

13.1.13.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato 

e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

13.1.13.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

13.1.13.3. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

13.1.13.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

13.1.13.5. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

13.1.13.6. Será considerado inabilitado o licitante que: 

13.1.13.6.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo 

de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 

enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

13.1.13.6.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

13.1.13.7. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.1.13.8. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

13.1.13.9. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que 
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foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e 

lavrada em ata. 

 

14 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

14.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

14.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

14.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

14.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

14.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, locais e 

regionais, proceder-se-á à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

14.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, locais e regionais, que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) 

acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

14.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 20(vinte) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados 

da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser 

escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

14.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, local ou 

regional, melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, locais 

ou regionais, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

14.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, local ou regional, empatadas na faixa de até 10% (dez por 
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cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes 

para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se identifique aquela que 

primeiro poderá reduzir a oferta. 

14.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

14.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

14.9.1.  Produzidos ou prestados no País;  

14.9.2.  Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

14.9.3.  Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País. 

14.9.4.  Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

14.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

14.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de 

desclassificação.  

14.12. Será desclassificada a proposta que: 

14.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

14.12.2. Contiver vício insanável ou ilegalidade; 

14.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

14.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

14.12.4.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

14.12.4.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

14.12.4.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

14.13. De acordo com o Regime de Execução, empreitada por preço unitário, será desclassificada 

a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários 

supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade 

com os projetos anexos a este edital. Entende-se por custo unitário de referência, o valor unitário 

para execução de uma unidade de medida do serviço previsto no orçamento de referência e obtido 

com base nos sistemas de referência de custos ou pesquisa de mercado. 
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14.14. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 

lance que: 

14.14.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

14.14.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

14.14.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.14.4. Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a estabelecer os critérios de 

aceitabilidade dos preços unitário e global, não será considerada proposta que contiver preços superiores ao 

limite estabelecido. 

14.14.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

14.14.6. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

14.14.7. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

14.14.8. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 

1993, sob pena de desclassificação. 

14.15. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 

do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

14.16. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
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materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 

causar prejuízos aos demais licitantes. 

14.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

14.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos 

demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

14.20. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 

resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 

vencedor. 

14.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 

na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada 

a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 

ata. 

14.22. O resultado do certame será divulgado na imprensa oficial cabível. 

 

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1 A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

15.2 Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

15.3 O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

15.4 Os recursos deverão ser encaminhados para o protocolo da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, para o endereço Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Bairro: 

Centro, CEP: 68440-000 – Abaetetuba – Pará. 

15.5 O recurso será dirigido à Prefeita Municipal, por intermédio do Presidente da Comissão de 

Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 
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prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

15.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

16 DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 

16.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de 

prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, 

mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

16.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

16.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança 

em favor da CONTRATANTE; 

16.1.3. Seguro-garantia; 

16.1.4. Fiança bancária. 

16.2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 

responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de 

sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

  

17 DO TERMO DE CONTRATO 

17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado o Termo de 

Contrato. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, o termo de contrato é obrigatório nas 

licitações realizadas na modalidade Concorrência.  

17.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

17.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.5 A administração deve certificar-se de que o Termo de Contrato, devolvido assinado pela 

Contratada, não sofreu qualquer alteração.  

17.6 O prazo de vigência da execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses, contados da emissão da 

Ordem de Serviço, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 
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17.7 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 

do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.8 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 

17.9 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

17.10 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 

as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá 

ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 

verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

 

18 DO REAJUSTE 

18.1. No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento quando o prazo inicial do 

contrato de execução for superior a 1 ano ou quando mesmo que o prazo inicial for menor que um 

ano, após aditivos ele ultrapassar esse tempo, desde que o atraso na execução não ocorra por culpa 

da CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO 

(INCC), disponibilizado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Deverá ser adotado o 

índice referente ao mês após 12 meses contados a partir da apresentação da proposta. 

 

19 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto 

Básico, anexo deste edital. 

19.2. O Contrato somente será dado por encerrado quando aceito pela FISCALIZAÇÃO, sem 

ressalvas, todos os itens previstos na proposta anexa ao referido contrato. Aceita a obra, a 

FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, quando se iniciará o período de 

observação e após 90 dias da emissão deste, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO 
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DEFINITIVO, o documento hábil para liberação da caução e quaisquer outras retenções, se for o 

caso, mantido a responsabilidade técnica da empresa nos termos da Lei. 

 

20 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1.  DA CONTRATADA 

20.1.1. Arcar com todas as taxas, impostos, seguros, registros, licenciamentos, de responsabilidade 

da empresa quanto à execução da obra. 

20.1.2. Arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos funcionários, fiscais e comerciais 

da empresa.  

20.1.3. Organizar, coordenar e controlar os serviços, garantindo o cumprimento das especificações 

técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas apresentados, salvo, quando houver algum 

impedimento, a contratada deverá apresentar justificativa por escrito.  

20.1.4. Fornecer todos os materiais para a realização da obra, bem como executar todo o processo 

de aplicação especificados no Memorial Descritivo, dentro das recomendações da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

20.1.5. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionários, materiais e/ou cargas diversas 

decorrentes da execução da obra, independente da distância ou volume a ser utilizado;  

20.1.6. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água e energia elétrica decorrentes da execução da 

obra;  

20.1.7. Limitar-se exclusivamente à execução dos serviços previstos no objeto.  

20.1.8. Zelar pela qualificação dos funcionários, bem como o controle de horário, documentação 

funcional, idade mínima permitida por lei para sua contratação, assumindo inteira 

responsabilidade pelos atos dos mesmos. 

20.1.9. Determinar aos funcionários o uso de equipamentos de proteção, tanto individual e coletivo, 

bem como o uso de trajes adequados, obedecendo às condições mínimas de boa aparência e higiene 

pessoal que o trabalho exige.  

20.1.10. Proceder a substituição do empregado que demonstrar atuação insatisfatória no 

desempenho de suas funções ou que, em razão de comportamento indevido, tenha a sua 

permanência em serviço considerada prejudicial ou inconveniente pela Prefeitura Municipal.  

20.1.11. Manter instalações mínimas no canteiro de obras, quanto à higiene, conforto e segurança 

dos funcionários da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.  

20.1.12. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que os serviços 

estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeição, sob a sua 

inteira responsabilidade.  
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20.1.13. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, assistência 

médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, descuido, 

irresponsabilidade, etc. dos funcionários, na sua condição de empregadora, sem qualquer 

solidariedade por parte da Prefeitura Municipal. 

20.1.14. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações judiciais e/ou 

extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros, contra a 

Prefeitura Municipal. 

20.1.15. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando à CONTRATANTE, 

através do Membro e/ou Comissão Nomeada, o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar 

desfazer ou mandar refazer qualquer serviço em desacordo com as cláusulas contratuais.  

20.1.16. Fornecer todos os equipamentos, máquinas e ferramentas necessárias para o desempenho 

dos trabalhos, objeto do presente Projeto Básico, bem como o que se fizer necessário para proteção, 

saúde e segurança dos prestadores de serviços.  

20.1.17. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, máquinas, ferramentas e 

materiais, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  

20.1.18. Entregar as instalações e a área da realização do serviço completamente limpas, sendo que 

todo entulho proveniente da obra deverá ser removido do terreno pela empresa. 19.1.20. A 

empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação INSS, FGTS, Tributos Estaduais, 

Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da 

Lei 8.666/93. 

20.2. DA CONTRATANTE 

20.2.1. Apresentar à contratada as especificações técnicas/memorial descritivo, plantas, planilha e 

cronograma para a execução dos serviços.  

20.2.2. Apresentar à empresa o servidor designado para fiscalizar a realização dos serviços.  

20.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais ao bom desempenho dos serviços, 

objeto desta contratação.  

20.2.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n.º 8.666/93.  

20.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais.  

20.2.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico. 

20.2.7. Emitir Termo de Recebimento Provisório e Definitivo após a conclusão da Obra.  

20.2.8. Solicitar a substituição de qualquer profissional, bem como rescindir o contrato de prestação de 
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serviço por inadimplência no comprimento do contrato. 

 

21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1 Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 

satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades 

estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa 

prévia, recurso e vistas do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 

21.2 As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas neste 

Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame, serão aplicadas de acordo 

com o procedimento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa; 

21.3 São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 

 

Ocorrências Sanções Administrativas que poderão ser aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no Edital. 
 

- Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

II. Fazer Declaração Falsa. 
 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

III. Apresentar documentação falsa. - Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária ou Impedimento de licitar/contratar com 
a Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos;; 

IV. Comportar-se de modo inidôneo. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

V. Cometer fraude fiscal.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VII. Não assinar o contrato ou não retirar a nota de empenho, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
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- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

VIII. Entregar o objeto fora do prazo estabelecido ou atrasar a 
execução de obra ou serviço. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando notificado. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

XI. Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em 
Lei e no Edital da Licitação, em que não se comine outra penalidade. 

Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

XII. Inexecução parcial do contrato. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

XIII. Inexecução total. Advertência; 
- Multa; 
- Multa de mora; 
- Suspensão Temporária  
- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba/Pa até 02 (dois) anos; 

 

21.4 Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 

cominada à sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração 

Pública. 

21.5 Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados ao 

Ministério Público Estadual e/ou, se for o caso, ao Ministério Público Federal. 

21.6 As sanções estabelecidas neste edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 

responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de 

irregularidades. 

21.7 As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a 

rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 

 

22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
30 

22.1 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

22.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.4 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

22.5 Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento 

de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

22.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

22.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

22.8 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

22.9 Os licitantes, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 

atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

22.10 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.11 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 
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32, § 5°, da Lei Federal n° 8.666, de 1993. 

22.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

22.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

22.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

22.15 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

22.16 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos dias úteis, nos horários das 08:00h às 14:00h, no 

endereço Rua Siqueira Mendes, nº 1359, Bairro: Centro, CEP: 68440-000 – Abaetetuba – Pará, e 

também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico https://www.abaetetuba.pa.gov.br, 

http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos os 

documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento 

por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993). 

22.17 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Abaetetuba/PA, com exclusão de qualquer outro. 

 

22.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  

ANEXO II – Modelo de Declaração de Microempresas e empresas de Pequeno Porte; 

ANEXO III – Modelo de Declaração Formal (incluso todas as declarações); 

ANEXO IV– MEMORIAL DESCRITIVO 

ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;  

ANEXO VI- ORÇAMENTOS (cronograma físico-financeiro. Encargos sociais, BDI, preços 

unitários) 

ANEXO VII- NOTA TÉCNICA 

ANEXO VIII- ARQUITETURA MERCADO DE CARNE 

ANEXO IX – ARQUITETURA MERCADO DE MISTO E PEIXE 

ANEXO X – HIDROSSANITÁRIO- ÁGUA FRIA 

https://www.abaetetuba.pa.gov.br/
http://geoobras.tcm.pa.gov.br/Cidadao
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ANEXO XI- HIDROSSANITÁRIO- ÁGUAS PLUVIAIS 

ANEXO XII – ESGOTO 

ANEXO XIII – INCÊNDIO 

ANEXO XIV – PLANO DE TRABALHO 

ANEXO XV – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

ANEXO XVI - DLA 

 

 

 

Abaetetuba(PA), 31 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

JOÃO BOSCO MAGNO NETO 

Presidente da CPL-PMA  
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ANEXO I 

 

ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

O Município de «CIDADE», através da(o) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado 
CONTRATANTE, localizado na «ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ   (MF) sob o
 nº  «CNPJ_DA_CONTRATANTE»,          representado          pelo(a)          Sr.(a) 
«NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO»,residente na 
«ENDERECO_RESP_LICITACAO», portador do CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO» e, de outro lado 
«EMPRESA_CONTRATADA», inscrita no CNPJ(MF) «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida na 
«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominadasimplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada  por
 «NOME_REPRESENTANTE», residente na 
«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portadordo(a) 
«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», de acordo com a representação legal que lhe é outorgada 
têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de conformidade com a 
«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
mediante as Cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_CONTRATADO» 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 
1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos 
do edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

 
1. O valor total deste Contrato é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 

(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»), discriminado de acordo com a planilha integrante da 

proposta depreços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1. Os serviços deverão ser executados de acordo com o prazo estabelecido na cláusula oitava, 
contados a partir da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 
 

1.1 - O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento 
da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o 
proposto pela CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 
 

2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento 
Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 

 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da «MODALIDADE» nº 

«NO_LICITACAO». 
 

2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado 
no processo licitatório nº «NO_LICITACAO», tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 
1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 

 
1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da assinatura deste Contrato, comprovante de 
prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, 
mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 
 

1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 

1.1.1 - a garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta 
de poupança emfavor da CONTRATANTE; 
 

1.2 - seguro-garantia; 
1.3 - fiança bancária. 

 
2. No caso de rescisão deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a 

garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, 
além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
1. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais epelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 

8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 
1. A vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» e o término 
em 
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo- se 
excluir oprimeiro e incluir o último. 
 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 
1. Caberá à CONTRATANTE: 

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos 
serviços de reforma e adequação; 
 

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA; 
 

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por 
intermédio da Comissãopara tanto formalmente designada; 
 

1.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e 
aprovado pelo Município de «CIDADE», desde que comprovada a necessidade deles; 
 

1.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do 
Edital da 
«MODALIDADE» nº 
«NO_LICITACAO»; 
 

1.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações 
constantes dos Anexos do Edital da «MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»; - atestar as nota 
fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de servidor da CONTRATANTE, 
especialmente designado para esse fim. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

 
1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO»: 
 

1.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
da execução dos serviços objeto deste contrato, tais  como: 
 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
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f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

 
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, 

porém, sem qualquervínculo empregatício com o órgão; 
 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 
normas disciplinares da CONTRATANTE; 
 

1.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e 
adequação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pela CONTRATANTE; 
 

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante a execução ddos serviços; 
 

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 
 

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
 

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às 
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata 
comunicação escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento 
dos serviços. 
 

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização; 
 

1.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos 
serviços, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
 

1.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e 
adequação; 
 

1.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da 
legislação pertinente; - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza 
do local da obra, durantetodo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
 

1.13 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme 
o disposto no § 1ºdo art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
 

1.14 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, 
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acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais 
relacionados com o objeto; 
 

1.15 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 

1.16 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro 
de obras, vigilância,organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como 
outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas 
constantes do Edital da 
«MODALIDADE»nº«NO_LICITACAO 

1.17 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 
materiais e serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
 

1.18 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
 

1.19 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 
materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso 
de similar ao descrito nas EspecificaçõesTécnicas constantes do Edital da «MODALIDADE» nº 
«NO_LICITACAO», sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 
 

1.20 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 
 

1.21 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando- se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar 
andamento conveniente dos trabalhos; 
 

1.22 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e 
o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, 
porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
 

1.23 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, 
contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do 
Código Civil Brasileiro; 
 

1.24 - durante o período de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Cláusula, a 
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de participar 
em licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 
 

1.25 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na «MODALIDADE» nº 
«NO_LICITACAO». 
 

2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
 

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia 
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- CREA, em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.496, de 07.12.77; 
 

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
 

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
 

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE; 
 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou 
em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionados à execução dosserviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; e 
 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução desteContrato. 
 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na 
Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativaou passiva, com a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

 
1.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 
 

1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
Contrato, salvo se houverprévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 
 

1.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
 

1.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

 
1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica- ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a 
legislação vigente. 
 

2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da 
«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO». 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
1.1 Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e 

adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto 
instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações 
pertinentes a essa atribuição, devendo:- promover as avaliações das etapas executadas, observando 
o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; e 
 

1.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste 
Contrato, para efeito depagamento. 
 

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou 
outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo 
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
 

3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração 
da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que 
for necessário. 
 

4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 
engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na ausência do 
responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for necessário. 
 

5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO 

 
1. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela 

Administração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE. 
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2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 
8.666/93. 
 

3. Os serviços somente serão considerado concluídos e em condições de ser recebidos, após 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pela 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste 

Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 

 
1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de 

notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR». 
 

1.1 - A despesa para os anos subseqüentes, quando for o caso, será alocada à dotação 
orçamentária previstapara atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei 
Orçamentária do Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PAGAMENTO 

 
1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará à 

CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela 
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e 
pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem 

bancária creditada em conta correnteou cheque nominal ao credor no prazo de 10 (dez) 

dias contados daapresentação dos documentos na CONTRATANTE. 

 
1.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 
1.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 

 
1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando 

serão feitas asmedições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, considerando-se os 
serviços efetivamente executadose por ela aprovados, tomando por base as especificações e os 
desenhos do projeto; 
 

1.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão 
ser assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 
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1.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia 
útil do mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 
 

1.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições 
poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no 
canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo 
dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários apresentadas pela 
CONTRATADA: 
 
1.3.1- entende-se por custo a cotação de preço apresentada pela CONTRATADA na 

«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», menos o BDI contratual; e  

1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços 

relativos à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos 

materiais e instalação dos equipamentos. 

 
1.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, até o dia 22 de cada mês, de forma a garantir 
o recolhimento das importâncias retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo 
estabelecido na alínea "b", inciso I, artigo 30, da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.876/99. 
 

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE 
em data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 
eventuais encargos moratórios decorrentes. 
 

1.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação 
da nota fiscal/faturaatestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social - CND e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada dos 
comprovantes dos seguintes documentos: 
 

2.1 - Registro da obra no CREA; 
2.2 - Matrícula da obra no INSS; e 
2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

 
3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas 
condições de funcionamentoou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 

4. A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 
 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
compensação financeira ou aplicação depenalidade à CONTRATANTE.Nos casos de eventuais 
atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada 
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mediante a aplicaçãoda seguinte fórmula: 
 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde:  

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP = 

Valor da parcela a ser paga. 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:I = (TX/100) I = (6/100) I = 

0,00016438 

 
365 365 
 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

5.1 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota 
fiscal seguinte ao daocorrência. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 

desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 

justificativas, adequadas a este Contrato. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

 
1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 
acréscimos ou supressõesque se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o 
valor contratado; e 
 

1.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 
 

1.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do 
contrato, salvo as supressõesresultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e 
posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição 
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regularmente comprovadose monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros 
danos eventualmente decorrentes da supressão,desde que regularmente comprovados. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero vírgula três por 
cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por 
cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. Pela inexecução 
total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a préviadefesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

1.1 - advertência; 
 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução 
deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 
 

1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 

1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no subitem anterior. 
 

2. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas noitem anterior: 
 

2.1 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme 
disposto na Cláusula Sexta; 
 

2.2 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 
 

2.3 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 
 

2.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da 
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 
(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 
 

2.5 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 
medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização, contado da data de rejeição. 
 

2.6 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste 
Contrato e em sua proposta. 
 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
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4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 

aceitos pela  

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta 
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 

5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com aAdministração da CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, asseguradoo contraditório e a ampla defesa. 
 

2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 
 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

 
1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes 

do Edital da 
«MODALIDADE» nº «NO_LICITACAO», serão resolvidas pela CONTRATANTE. 
 

2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços 
constantes das Especificações. 
 

3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E Á PROPOSTA DA 
CONTRATADA 

 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos da «MODALIDADE» n.º «NO_LICITACAO», cuja 

realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.º 

«NO_LICITACAO», e aos termos das propostas da CONTRATADA.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINT - DO FORO 

 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de «CIDADE», com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea 
"d" da Constituição Federal. 
 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 
 

«CIDADE»-«UF_MUNICIPIO», em «DATA_DO_CONTRATO» 
 
 
 

«NOME_DA_CONTRATANTE» CNPJ(MF) 

«CNPJ_DA_CONTRATANTE» CONTRATANTE 

 

«EMPRESA_CONTRATADA» 

«CPF_CNPJ_CONTRATADO» CONTRATADO(A) 

 

Testemunhas: 
 
 

1. 2.    
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 ANEXO II- - Modelo de Declaração de Enquadramento para ME e EPP 

 
 
À Comissão Permanente de Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, TIPO: MENOR 

PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. (Nome da Empresa) ---------------------------- 

        , CNPJ Nº , sediada na Rua , nº          

      , bairro, , CEP Município , por seu 

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, sob as penas da lei, declara, sob as penas da lei, que: 

a) se enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o 

limite fixado nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, 

incisos I a X da mesma Lei. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(Local e data) 

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimbar) 

 



 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

 

Rua Siqueira Mendes, 1359 – Centro – CEP: 68440-000 – Abaetetuba/PA. 

 
47 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL (INCLUSO TODAS AS DECLARAÇÕES) 
 

- Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) À Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL UNITÁRIO. (Nome 

da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua ---- 

  , nº , bairro, , CEP Município       

------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 

Edital do CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º XX/2022-SRP, sob as penas da lei: 

2) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal; 

3) Declaração de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal 

de Abaetetuba/PA e de que, em seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do 

Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93); 

4) Declaração para os devidos fins legais que a licitante conhece todas as regras do edital, bem 

como todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório; 

5) Declaração que, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitação da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, 

atende às regras de acessibilidade previstas na Legislação; 

6) Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

7) Declaração que, sob as penas da Lei, não ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os 

requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 

Complementar; 

Local,        /       /         

Nome e CNPJ da empresa: (nome do representante da empresa – RG e CPF) (carimba) 
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1. APRESENTAÇÃO 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto para 

“REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 

NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA”, tem a finalidade de caracterizar 

criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o 

projeto básico e suas particularidades.   

Constam do presente memorial descritivo a apresentação dos elementos 

constituintes que nortearam o Projeto básico: Arquitetônico e complementares, bem 

como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa 

execução, sendo a leitura deste, obrigatória por parte do responsável pela 

execução dos serviços, por ser um complemento do projeto básico. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente documento se refere a “REFORMA DE FEIRAS E 

REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 

ABAETETUBA/PA” contém as diretrizes que nortearam seu projeto arquitetônico, 

bem como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa 

execução. 

         O município possui uma produção diversificada tanto na piscicultura, 

agricultura, agropecuária, como em serviços com Madeireiras, sendo grande polo 

madeireiro do Estado do Pará. O Desenvolvimento da Agricultura Familiar é eleita 

como cadeia produtiva prioritária no âmbito do Território Rural de Identidade da 

Abaetetuba quando da construção do PTDRS – Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Sabe-se que no meio rural é necessário 

buscar alternativas de produção que diversifiquem as atividades, gerando renda e 

oportunidades paralelas para o produtor. 

Sendo assim, com a Reforma da Feira busca-se o apoio a essas classes e 

a realização dos serviços de forma organizada, higiênica e que não apresente 
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perigos a saúde da população que ali reside. Vale ressaltar que a qualidade do 

espaço físico de uma feira tem influência real no processo de venda dos produtos, 

assim como na execução dos serviços de forma qualitativa.  

Para elaboração da planilha orçamentaria de custos, composições unitárias 

de custos, cronograma físico financeiro e memória de cálculo, foram levados em 

consideração os estudos estatísticos desenvolvidos pelo TCU, que determina o 

enquadramento em cada tipo de obra, observou a preponderância dos serviços 

correlatos no orçamento de cada empreendimento (ACÓRDÃO Nº 2622/2013). 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária para 

a referida obra, foram baseados na planilha SINAPI - MAIO 2022 (Desonerado) e 

SEDOP – MAIO 2022 (Desonerado) com BDI 29,00%, utilizada como parâmetro 

para Construção de Edifícios, com o objetivo de definir faixas aceitáveis para 

valores de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), específicos para cada 

tipo de obra pública e para aquisição de materiais e equipamentos relevantes, bem 

como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos percentuais para as 

referidas taxas adotados pelo TCU (Acórdãos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos 

do Plenário, com utilização de critérios contábeis e estatísticos e controle da 

representatividade das amostras selecionadas. Foram utilizados percentuais, da 

parcela do BDI, enquadradas no 1º quartil, dos percentuais dos itens que compõem 

analiticamente o BDI, a Alíquota de ISS será de 5%. 

Foram elaboradas composições de custos unitários – CPU, de serviços, 

cujo preço não está contemplado pelo SINAPI ou SEDOP, através de pesquisa de 

mercado dos insumos, procedimento expressamente previsto no Decreto 

7983/2013. 

Está previsto, na planilha orçamentaria, a estimativa dos gastos com 

Administração Local da Obra, um componente do custo direto da obra e 

compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução da 

construção, composta de pessoal de direção técnica, pessoal de escritório e de 

segurança (vigias, porteiros, seguranças etc.) bem como, materiais de consumo, 

equipamentos de escritório e de fiscalização, quantificada e discriminadas por meio 
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de contabilização de seus componentes como custo direto. Prática recomendada 

pelo TCU e visa a maior transparência na elaboração do orçamento da obra. 

Administração local depende da estrutura organizacional que o construtor 

monta para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Para 

a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração local, 

formado por engenheiro civil e encarregado geral, que deverão estar presentes no 

decorrer da obra e sempre que solicitado pela fiscalização em horários 

determinados que constam na memória de cálculo, sendo 8hs de serviços do 

encarregado geral com encargos em 22 dias/mês e 8hs do acompanhamento do 

engenheiro civil de obras júnior em 16 dias/mês. 

O cronograma físico-financeiro descreve a sequência de etapas e 

serviços, bem como o desembolso financeiro da obra no período de 540 

(quinhentos e quarenta) dias, além de também descrever o orçamento disponível 

para cada uma das fases do projeto. 

3. JUSTIFICATIVA 

A FEIRA existente é um importante centro de abastecimento da população 

da cidade de Abaetetuba bem como das populações vizinhas. Com a privilegiada 

localização, a área do comércio do entorno da Feira Municipal, localizada na Rua 

Justo Chermont, S/N, tem um fluxo em média diária de 2.400 (dois mil e 

quatrocentos) pessoas, este número aumenta de forma sensível ao longo dos finais 

de semana, porém não atende o escoamento do produtor rural local. Este projeto 

incluirá reforma no Mercado Municipal de Carne localizado na Avenida Dom Pedro 

II, melhorando a infraestrutura com novos ambientes destinados a venda e/ou 

abastecimento de mercadorias. 

De acordo com o Plano diretor municipal, buscou-se ampliar o espaço para 

a devida produção rural local, como forte organização e Desenvolvimento territoriais 

e regional. O espaço será destinado a área para negociação comercial onde os 

feirantes vão expor para à venda a produção local, com espaços adequados para 

comercialização de produtos regionais, como carne, frango, peixe, frutas regionais, 
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farinha e verduras favorecendo o fortalecimento da economia e a geração de 

emprego e renda, além de fortalecer o desenvolvimento econômico do município. 

 

4. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram 

condicionados parâmetros, a seguir relacionados:  

 Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários 

e nas necessidades operacionais cotidianas básicas; 

 Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes 

e da tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual 

do projeto;  

 Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos 

foram pensados sob o ponto de vista do usuário;  

 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado 

levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom 

funcionamento da edificação;  

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: 

intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes 

e intempéries; 

 

5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO 

O referido projeto do Mercado Principal localizado na Rua Justo 

Chermont, encontra-se em um lote com medidas de 50,20x41,80m, totalizando 

uma área de 2098,36m². A proposta comportará cerca de 1994,37 m² de área 

construída térrea da Feira, 88,44 m² de circulação externa lateral para abertura de 

esquadrias permitindo a ventilação e iluminação natural, com calçada pavimentada 

ao redor do mercado. No pavimento superior acima do mercado misto serão 

aproximadamente 1214,76 m² de área, não incluso área referente ao setor 

administrativo no mercado de peixe.  
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O empreendimento terá capacidade de 217 unidades de boxes para vendas 

diversas, distribuídos de forma setorizada proporcionando melhor distribuição das 

unidades, 27 boxes no mercado do camarão, 69 boxes no mercado de peixe, 60 

boxes no mercado misto superior, 61 boxes no mercado misto térreo. Além dos 

boxes de vendas haverá setores de apoio, como: sala do administrativo, banheiros 

públicos, incluindo para o público PCD, depósito de resíduos, sala do balanceiro 

(realizar pesagem de matérias-primas e produtos, controle e organização de 

arquivos como notas fiscais), casa de bomba do poço/ cisterna, área técnica 

elétrica, DML (depósito de materiais de limpeza).  

No entanto, na reforma do Mercado Municipal de Carne localizado na 

Avenida Dom Pedro II, compreende ampliação de circulação interna, instalação 

de cobertura na área livre, instalação de aparelhos propícios para câmara frigorifica, 

restaurações e substituições de revestimento em geral, além de restauração em 

paredes e calhas com infiltração, e, canaleta, incluso limpeza. Serão substituídas 

portas, pontos elétricos e pontos de água/esgoto, devendo anteriormente serem 

revisados. 

A reforma nas feiras será para obter maior aproveitamento de conforto 

ambiental e eficiência energética, ventilação e iluminação. As soluções adotadas 

para as coberturas proporcionam uma excelente iluminação natural para o local 

coberto, além de ótimo acabamento com isolamento térmico e acústico, que 

também minimizam gastos com energia, refrigeração e controle de emissões 

sonoras externas promovendo, assim, ambientes com condições mais agradáveis. 

Complementando a Revitalização da Área Comercial Popular foi previsto 

execução de muro de arrimo, serão 22,75m de comprimento, conforme 

cronograma físico/financeiro sua conclusão será em 30 dias de execução, 

correspondendo ao 1º mês de execução do referido objeto. Enquanto na feira 

popular e urbanização prevê termino nos últimos 4 meses (120 dias), serão 02 

unidades de estruturas cobertas para comportar a feira ao ar livre e a urbanização 

contemplará execução de calçadas nos limites do mercado principal, tanto muro de 

arrimo e feira popular serão localizados a frente do mercado principal, na Rua Justo 

Chermont. 
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6. DESCRIÇÃO GERAL 

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra deverá ser obrigatoriamente, legalizada junto aos órgãos competentes: 

CREA, ISS, dentre outras. Deverá ser encaminhada cópia dos documentos 

comprobatórios a FISCALIZAÇÃO, antes da primeira medição de serviços, 

juntamente com cópia do recolhimento dos encargos sociais devidos da obra, 

referentes ao mês anterior de cada medição. O primeiro BM somente será pago 

após a apresentação dos documentos citados acima. Assim, concretizando o 

serviço de licenças e taxas de obra. 

Nos serviços preliminares será instalada a placa de obra em lona com 

plotagem de gráfica. O tapume será em telha metálica e aluguel de andaime 

metálico devido os serviços em cobertura e outros, posteriormente citados neste 

memorial, serviços de mobilização e desmobilização serão realizados no 1º mês 

de reforma, prevendo caminhão trucado com carroceira fixa no transporte de 

equipamentos e materiais a serem utilizados durante a demolição, recolhendo esse 

entulho com auxílio de escavadeiras hidráulicas sobre esteiras, a grande 

quantidade de entulho gerado deverão preencher caminhões basculantes com 

capacidade 10 m³ cada.  

Não foi previsto tapume, andaime e serviço de mobilização/desmobilização 

para o mercado de carne, em virtude de ser uma reforma com poucas intervenções, 

diferente as obras que ocorrerão no mercado municipal. 

 

6.2 MERCADO PRINCIPAL 

A revitalização da fachada e ampliação do Mercado Municipal situado na 

Rua Justo Chermont, contempla execução de serviço de retirada de telhas em 

fibrocimento, não considerando reaproveitamento, correspondente a todas áreas 

cobertas, em seguida, desmontagem de estrutura metálica da cobertura, incluso 

beiral, trama e tesouras metálicas, retirando soldas e realizando cortes nas peças, 

com auxílio de lixadeira. 

Além dos serviços de remoção e retiradas acima citados, na realização desta 

reforma e revitalização também serão executados serviços de demolição: de 
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alvenaria para ampliação e redução de alguns ambientes e fachadas, não havendo 

aproveitamento; de estruturas em concreto armado, referente as bancadas 

presente nos boxes 01 ao 07 da área de frango gelado e abatido, boxes 01 ao 07 

da área de alimentação, boxes 01 ao 28 da área de lanchonetes, boxes 11 ao 33 

em circulação externa (futuro setor de vendas de camarão). 

Também haverá demolição de estruturas em concreto simples, corresponde 

as divisórias na área de alimentação e área de camarão (nomeados conforme 

relatório fotográfico e levantamento do projeto existente), retirada de piso para o 

devido nivelamento entre setores, sem precisar recorrer a construção de rampas, 

ampliação da seção das canaletas existentes.   

Serviços de retiradas e/ou substituição serão: divisórias em madeira, 

encontrados nos boxes 11 a 30 (atuais cantinas e lanchonetes) e em painéis para 

divisória no setor administrativo; revestimentos cerâmicos em algumas paredes 

do atual banheiro masculino e em paredes dos boxes que irão permanecerão, 

visando a padronização dos boxes será retirado piso cerâmico, por se 

apresentarem em condições de quebra, desgastados e fora do padrão (entre os 

demais), juntamente com retirada de piso cimentado, referido a maioria das 

circulações e boxes, almejando piso com acabamento que facilite a limpeza dos 

ambientes. 

Troca de pontos elétricos e pontos de água/ esgoto; retirada de forro 

incluindo a estrutura de barroteamento, que consta no mercado de peixe e no 

mercado inativo (futuro mercado misto), quantificado de acordo com dimensão de 

cada edificação; substituição de 188 unidades de louças sanitárias, identificadas 

nos WCs feminino e masculino (vasos e lavatórios), e as cubas das bancadas dos 

boxes e lanchonetes/cantinas;  

Quanto a retirada de esquadrias considera-se janelas e portas, em 

banheiros e administração (atuais); serão retiradas as grades de ferro envolta dos 

canteiros, nas fachadas e grades de acessos (portão), e, reposicionamento de 

bancada expositora em inox, com aproveitamento, retirando a base de concreto 

no piso, fixada em chapa de aço grossa ASTM A36 e utilizando chumbadores de 

aço com diâmetro de 1/2”.  
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O transporte de retirada de entulhos oriundos da demolição, será realizada 

por caminhão basculante com capacidade de 10m³, auxiliado por escavadeira 

hidráulica. 

A confecção de todas platibandas e meia parede (divisória de boxes), serão 

em alvenaria cerâmica, blocos de 9x19x29 cm, chapiscadas e rebocadas nas 

platibandas, em espessura de 10 mm, contudo nas meias paredes serão 

assentadas revestimento cerâmico de 10x10cm, sobre parede previamente 

emboçada. Na superfície superior das platibandas assentará chapim de concreto 

aparente, referente as coberturas 04 a 06. 

Antes das platibandas receberem pintura, receberão fundo selador 

preparando a parede para lixamento com aplicação de duas demãos de massa 

látex, sobre parede limpa e isenta de poeira será aplicado duas demãos de tinta 

látex. No entanto sobre as paredes antiga já pintadas, será aplicado tinta acrílica, 

de preferência em cores predominantemente em tons pastéis, porém, com detalhes 

em tons mais pigmentados, incluso interno e externo da administração. 

A fim de padronizar o nível encontrado no mercado misto e camarão em 

relação ao restante da edificação, foi considerado aterro com solo argilo-arenoso, 

lastro de concreto magro, camada regularizadora e por último piso de alta 

resistência tipo korodur, polido, facilitando a limpeza/ lavagem do piso, sem 

comprometimento de sua aparência ou qualidade. Dispostos nas unidades de 

boxes e circulações/ hall, sendo adotado o nível final de 50 cm.  

Referente aos serviços que contemplam as fachadas e urbanização, 

deverá ser demolido manualmente o concreto simples nos pisos, calçadas e 

rampas existentes, para execução de rampas que atendam a norma vigente com 

inclinação de 8,33%, exceto rampas 5 e 6 com inclinação de 5,81%, retirada de 

grade de ferro em canteiros, no entorno dos canteiros (01 e 03) sob as grade de 

ferro possui alvenaria de bloco furado, previsto demolição. 

As rampas e patamares, serão compostas por vigas baldrames em concreto 

ciclópico Fck= 15MPa, 30% de pedra de mão, com laterais em alvenaria de 

vedação com bloco de concreto estrutural de 14x19x39 cm, com resistência a 

compressão de 4,5 MPa, argamassa assentada com auxílio de colher de palheta 

por garantir economia e agilidade na aplicação de material. 
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As percintas das rampas e patamares serão em concreto armado, 

dimensionadas em alturas diferente na intenção de proporcionar inclinação e 

nivelamento, o volume será regularizado com execução de aterro, comprimido por 

compactador de solo, utilizando solo argilo-arenoso. Dimensões e detalhes 

constam nas pranchas 18 e 19 - Detalhamento de rampas. 

Sendo revestidas em piso de concreto moldado e feito in loco, com 

acabamento convencional por não ser escorregadiço, espessura em 6,0 cm, e 

armado assegurando a rijeza no concreto da pavimentação. Instalação de corrimão 

simples com diâmetro de 1 ½”, em aço galvanizado serão instalados com intuito de 

auxiliar os usuários no percurso das rampas.  

Nos canteiros será aplicado argamassa com aditivo impermeabilizante, 

considerando 2,0 cm de espessura, optou-se por mudas de arbusto tipo pingo de 

ouro ou violeteira ou vegetação equivalente da região, com altura entre 10 a 20 cm, 

a terra lançada no solo a receber as mudas devem corresponder a 10,0 cm de 

espessura. As laterais dos canteiros serão chapiscadas, emboçadas, e por último 

receberão revestimento cerâmico com dimensão de 5 x5 cm. 

As calçadas externas 01 e 02, contornam as esquinas do empreendimento, 

receberão camadas de aterro com solo argilo-arenoso, alcançando o nível final de 

calçada, essa camada possuirá espessura de 9,0 cm, e receberão execução de 

piso em concreto moldado e feito em obra, não armado, com acabamento 

convencional, em espessura de 6,0 cm, considerando áreas expressas em projeto, 

a contenção desse piso será com meio fio conjugado com sarjeta, complementando 

no escoamento e destinação das águas pluviais, confeccionado em concreto 

moldado in loco, formado por trechos retos e curvos, executados com auxílio de 

extrusora, com base de 45 cm, sendo 15,0 cm de guia e 30,0 cm de sarjeta, 

aplicados nas calçadas do entorno do mercado e canteiro central, compreendendo 

Rua Justo Chermont e Rua 15 de Agosto, respectivamente. 

Os elementos componentes das fachadas frontais e laterais, 

correspondem a brises metálicos em sentido horizontal, formato duplo perfil “U”, 

soldados, em perfil U simples de aço galvanizado dobrado 75x40mm, com chapas 

soldadas nas extremidades impedindo o acúmulo de sujeiras e água ou entrada de 

insetos, chapa de aço fina bitola MSG 3/16” (e=4,75 mm). Esses perfis serão 
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fixados a cantoneiras de abas iguais, dimensão de 14x14cm cada, que por sua vez 

deverão ser fixadas a cantoneiras dispostas a 55 cm das extremidades laterais 

destes perfis, entre eixos, as quais funcionarão para ancoragem perfil- alvenaria, 

estas deverão ser fixadas a alvenaria com parafuso tipo chumbador Parabolt ø1/2” 

em graute, o serviço de grauteamento garantirá que tais elementos não sofram 

desprendimento da fachada com facilidade. 

Após grauteado em alvenaria, as peças ao serem limpas e se encontrarem 

secas receberão demãos de pintura com tinta alquídica em esmalte sintético fosco. 

Haverá instalação de tela metálica junto aos brises do mercado de peixe, 

fixada na alvenaria por parafuso, suas emendas deverão ser soldadas tornando-se 

peça única. Ademais os brises metálicos serão soldados a pilares em perfis “U” 

enrijecido, em aço galvanizado. 

Na fachada em frente ao mercado misto possuirá painel em chapa metálica 

vazada, não apenas para composição da fachada mas também para entrada de 

ventilação, renovando o ar interno. Haverá assentamento de revestimentos 

cerâmicos medindo 5x5cm, onde serão fixados letreiros em aço escovado com 

altura de 50 cm e espessura de 5,0 cm, na entrada do mercado de misto, peixe e 

camarão. 

Demais paredes externas receberão demãos de tinta acrílica semi-brilho, 

após aplicação de fundo selador e massa corrida. Todas as portas externas de 

entrada, possuirão moldura pintada na cor azul, as marquises serão compostas por 

estrutura metálica tubolar de ø2” com terças, pintada, sob telha termoacústica, 

chapa-chapa com isolamento em poliuretano, e=30mm, totalizando 5 coberturas. 

Outro serviço será instalação de painel em ACM, estruturado. 

 
6.2.1 MERCADO DO PEIXE 

Para proporcionar estabilidade na platibanda prevista em projeto, faz-se 

necessário o apicoamento em concreto presente nos pilares, realizado para 

execução de prolongamento dos pilares, com finalidade de ancoragem à armadura 

nova, concluiu-se não ser necessário o reforço na base da estrutura existente, tal 

serviço será executado até a platibanda de menor altura. Sendo preenchidos por 
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concreto armado de Fck= 25Mpa, prolongando a uma altura de 2,30 m. 

Dimensões constam no item 3.1 da Memória de Cálculo 3 – Mercado de Peixe. 

Devido ao projeto propor intervenção na volumetria do mercado de peixe, faz-

se necessário executar vigas superiores (percinta) para receberem a carga 

proveniente da platibanda, foi previsto reaproveitamento da estrutura das vigas 

treliçadas existentes, com seção de 30x35 cm, atualmente com função de 

sustentação da estrutura de cobertura, proposto preenchimento com concreto 

armado de Fck=25Mpa. 

O segundo pavimento (existente) acomodará o administrativo do mercado de 

peixe, em decorrência ao piso de madeira se encontrar em perfeitas condições foi 

proposto revitalização deste, sendo executado serviço de raspagem e 

enceramento.  

Nas grades existentes haverá instalação de tela metálica tipo moeda, 

localizadas na lateral esquerda e fundos da cobertura 06, possibilitando a entrada 

de ventilação e iluminação natural de forma segura, como barreira para entrada de 

animais roedores.  

A porta principal com acesso a circulação 06, será de enrolar com esteira em 

aço, protegido com pintura anti-corrosiva. As esquadrias existentes na circulação 

01 e 06, que não sofrerão intervenção de retirada somente lixamento manual, a 

receberem demãos de tinta alquídica de fundo tipo zarcão, com função anti-

corrosiva e uniformização da superfície, sendo de fácil aplicação e secagem rápida, 

porém as superfícies deverão estar limpas e isentas de resíduos de quaisquer 

naturezas. 

Por apresentar maior resistência o piso aplicado será tipo korodur, com resina 

para um acabamento polido, facilitando a limpeza/ lavagem do piso, sem 

comprometimento de sua aparência ou qualidade, com espessura de 8,0 cm. 

Dispostos nas 67 unidades de boxes, circulações e hall da escada. 

Enquanto a cobertura, em estrutura metálica e telhamento com telha 

termoacústica, espessura de 3,0 mm, sobre terça em perfil “U” enrijecido de aço 

galvanizado, dobrado de 150x60x20 mm, no encontro entre telha e platibanda terá 

rufo em aço galvanizado nº24, corte 25 cm, cumeeira em aço galvanizado e calha 

em chapa galvanizada, coberturas 05 e 06.  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

______________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000 

13 

A estrutura metálica existente da cobertura será aproveitada, por apresentar 

boa condição, os serviços executados serão desmontagem e reestruturação da 

treliça metálica, com função de troca de algumas peças. Prevista ligação da 

estrutura da cobertura (treliças) com pilar por enrijecedor (console) em chapa de 

aço carbono, de espessura 4,75 mm, fixado por chumbador e solda, prevendo 

pintura com tinta alquídica de fundo tipo zarcão. Forro em réguas de PVC liso, farão 

o recobrimento de todo o mercado de peixe e administração. 

As bancadas expositoras em inox existente serão revitalizadas, e seguirão 

padronização. As bancadas que possuem estrutura de concreto envolvendo o tubo 

metálico existente, foram consideradas fora do padrão, por tanto, serão submetidas 

a remoção do envolvimento existente, a fim de que o tubo metálico fique exposto. 

A retirada do concreto deverá ser cautelosa, não danificando a tubulação em 

aço e a tubulação em PVC presente na parte interna no tubo metálico, que está 

ligada ao sistema de esgoto, por canaletas. Antes da reforma, o mercado possui 

um total de 60 expositores em inox. Esses serviços de retiradas são compostos por 

demolição de concreto simples, considerando o desconto do tubo em aço, o tubo 

metálico deverá receber limpeza com auxílio de jato de alta pressão, em seguida 

lixamento tornando a superfície adequada e regularizada a receber pintura com 

tinta alquídica de fundo tipo zarcão, protegendo a peça metálica. 

Será instalado corrimão simples com diâmetro de 1 ½”, em alumínio, na 

escada existente, haverá aplicação de tinta tanto no espelho e piso, quanto no 

patamar, pintura com tinta acrílica, aplicada por duas demãos após o fundo 

preparador de tinta. 

Referente a louças em inox, nos 67 boxes serão instaladas bancadas com 

dimensão de 1,20x0,58 m, preenchidas com concreto armado, suporte em mão 

francesa de aço, com cuba central e escorredor duplo, e torneira cromada do tipo 

longa para parede.  

Vale destacar que serão acrescentado 7 boxes de venda, incluso nos 67 

boxes, com isso foi considerado instalação de bancada expositora de peixe em aço 

inox, medindo 1,70x0,80 m, padronizando aos demais do mercado de peixe, tubos 

em PVC de 50 mm estarão no interior dos tubos de aço carbono de 150 mm, fixados 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

______________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000 

14 

em blocos de fundação por chumbadores. Essa tubulação de 50 mm seguirá até as 

canaletas após saída de caixa de gordura. 

 

6.2.2 MERCADO DO CAMARÃO 

Na área descoberta, do setor onde atualmente procede venda de lanches, 

refeições e camarão, com acesso direto pela Rua 15 de Agosto, haverá 

redimensionamento e construção de boxes, demolição de balcões em concreto e 

construção da cobertura 07 com pé direito de 4,00 m, ademais por estar a um nível 

inferior ao restante do mercado, será nivelado para integração ao mercado 

municipal, não necessitando de rampas entre as circulações, somente nos acessos 

principais. Serão 27 boxes, sendo 26 boxes conjugados, conforme planta baixa 

geral em conjunto com detalhamento de boxes. 

Entre o mercado misto e do camarão será instalado uma porta enrolar em 

aço tipo esteira, medindo 2,50x2,60 m, acima do vão dessa porta será construído 

verga moldada in loco como prevenção a surgimento de fissuras em sentido 45º 

em relação ao vão da porta, essa verga será com bloco de canaleta otimizando o 

tempo de execução, considerando o acréscimo de 40 cm em relação a largura da 

porta, no acesso principal terá porta de correr do tipo gradil fixo, composta por 

barras chatas de ferro de 3x 1/4”, de 4,50x2,60m, com acabamento anticorrosivo. 

A cobertura 07 será composta peças metálicas com especificação 

semelhante a do mercado de peixe, as tesouras inteiras metálicas (2 águas) 

espaçadas a cada 5,00m, serão soldadas a consoles em chapa de aço carbono 

(e=4,75mm), chumbados aos pilares, terças metálicas de 150x60x20 mm, 

telhamento com telha termoacústica e=30 mm e telha translúcida em policarbonato 

de 244x99 cm, cumeeira de aço galvanizado, rufo nº 24 e calha em chapa 

galvanizada nº 26. 

Em cada box serão adotadas bancadas expositoras em concreto armado 

com resistência de 25Mpa, no box 01 tipo 4 com dimensão de 1,20x0,60m, demais 

bancadas medindo 1,40x0,60m, revestidas em granilite, espessura de 8,0 mm, 

sustentadas por pilares de 0,84m de altura, com acabamento polido em resina 

acrílica, sendo instalado tanque inox com torneira, nas 27 unidades. 
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As bancadas de apoio em concreto armado, dimensões de 1,80x0,55 m, 

espessura de 6,0 cm, tampo e laterais com acabamento em granitina, suporte mão 

francesa em aço, abas iguais de 40cm, instaladas nos boxes tipo 05. Nos boxes 

tipo 3, serão instaladas bancadas semelhantes as citadas anteriormente, porém, 

com dimensões diferentes de 0,70x0,55.  

 

6.2.3 MERCADO MISTO 

Atualmente esse mercado é uma edificação térrea inutilizada, localizada ao 

lado do mercado de peixe, sendo uma edificação com estrutura independente, 

interligadas por circulação coberta. O referido projeto prevê acessos internos tanto 

pelo mercado do camarão quanto pelo mercado do peixe, além do acesso principal, 

alguns acessos possuem rampas íngremes encontrando-se fora do recomendado 

por normas. 

A intervenção nesse mercado será a ampliação vertical e integração as 

circulações externas, considerando a construção de um pavimento superior para 

comportar a praça de alimentação do centro comercial, acessado por escada e/ou 

plataforma elevatória (elevador PCD) para uso de pessoas com mobilidade 

reduzida.  

Edificação constituirá pelos seguintes ambientes: banheiros feminino e 

masculino (com fraldário), banheiros PCD feminino e masculino, DML/ depósito 

com porta acessada próximo a escada, 02 áreas técnicas de elétrica, sala de 

lixeiras (depósito de lixo), sala de balanceiros, 57 boxes de vendas variadas, dentre 

eles serão 08 boxes conjugados com tanques de alvenaria para venda de 

caranguejos, e, 14 espaços para venda de frutas, no pavimento superior serão 60 

boxes e 06 espaços destinados a fruteiras, neste pavimento também possuirá 

conjuntos de banheiros, sala técnica, DML e sala do administrador com lavabo. 

Nos banheiros, sala dos balanceiros, áreas técnicas, DML e sala de lixeiras, 

o piso será em revestimento cerâmico de 35x35 cm, rodapé de alta resistência será 

executado nas circulações 01, 04 e 06, hall 01, box 01 de variedades e de 

descartáveis, acompanhados por paredes pintadas, nas salas de balanceiros e 

área técnica será assentado rodapé cerâmico com 7,0 cm de altura em placas tipo 

esmaltadas de 35x35cm. 
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Nas paredes dos banheiros, sala de lixeiras e DML será assentado 

revestimento cerâmico de 20x20cm. Os tubos hidráulicos do banheiro feminino e 

masculino que descerão do reservatório, serão ocultados por shaft em placa 

cimentícia envernizadas, projetado de um pavimento ao outro, totalizando 4,00m 

de altura.  

Em relação as esquadrias, serão porta de enrolar com esteira em aço, 

protegido com pintura anti-corrosiva: a porta de acesso principal de 6,48x2,60m; 

boxes de variedades no pav. térreo de 2,80x2,10m e no pav. superior de 

2,00x2,10m; boxes de descartáveis (térreo) e serviços 2,20x2,10 m (pav. superior). 

Terão portas em alumínio de abrir tipo veneziana, no acesso lateral será 

1,00x2,10m, nas salas de lixeira e balanceiros medirá 2,00x2,10m, área técnica 01 

e sala de cisterna com 1,20x2,10m. As portas das divisórias sanitárias (ambos 

pavimentos) 0,80x1,60m com tarjeta de livre/ocupado, e DML (térreo) de 

0,80x2,10m. O acesso principal aos banheiros, DML (pav. superior), área técnica 

02 e sala do administrador serão por porta em madeira de lei, dimensões de 

80x210cm, lavabo da sala do administrador medirá 60x210cm, as portas dos 

banheiros PCD serão 90x210cm com chapa resistente a impactos e barras de apoio 

em ambos lados. 

As janelas tipo maxim-ar, dos banheiros e DML serão em vidro temperado de 

6,0 mm de espessura, com dimensão de 1,00x0,70 m, exceto nos banheiros 

feminino e masculino medindo 1,50x0,70m. Elementos vazados tipo cobogó de 

50x50cm (elevação 3), vergas e contravergas serão em concreto moldado in loco. 

Soleiras e peitoris em granito com espessura de 2,0 cm, foi considerado acréscimo 

de 6,0 cm em relação a sua largura total das portas e janelas. 

Forro será em drywall, sendo revestido em tinta látex acrílica, aplicada em 

duas demãos, a superfície deve estar preparada com serviço de lixamento e massa 

látex, uma demão, sob fundo selador. Somente nas salas dos balanceiros, lixeiras 

e cisterna/ casa de bombas não serão instalados. 

Serão construídas 14 bancadas em concreto de Fck=25Mpa, com espessura 

de 6,0 cm cada, nas áreas destinadas a venda de frutas, apoiadas sobre suporte 

mão francesa em aço, com abas iguais de 40 cm, as bancadas serão revestidas 
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em granilite com espessura de 8,0 mm, em acabamento polido, somente nas 

fruteiras 09 e 10 terá dimensão de 0,80x0,55m, outras serão de 1,00x0,55m.  

Em boxes para venda de caranguejo, foram previstos tanques em alvenaria 

cerâmica, medindo 1,40x0,80x1,00m, revestidos por revestimento cerâmico com 

placas tipo esmaltada com dimensão de 20x20cm. 

Referente a louças, em 52 boxes serão instaladas bancadas em inox com 

dimensão de 1,20x0,58 m, preenchidas com concreto armado, suporte em mão 

francesa de aço, com cuba central e escorredor duplo, e torneira cromada do tipo 

longa para parede. Serão 3 unidades de bancada em concreto armado de 

1,80x0,55x0,06m, e, 1 unidade com dimensões de 1,10x0,55x0,06m, ambas em 

concreto armado revestidas em granitina (tampo e borda laterais). Tanque em inox 

nos boxes para venda de caranguejo e DML, total de 7 unidades. 

Nos banheiros de ambos pavimentos, haverá divisória tipo cabine em 

granito cinza altura de 1,80m, vasos sanitários convencional com louça branca, as 

caixas de descargas serão do tipo embutida feita em cimento, mictórios individual 

em louça branca, chuveiro em pvc, nos banheiros PCD serão instaladas barras em 

aço inox de 70 cm e 80 cm, barras em inox tipo articulada, lavatório louça branca 

suspenso com torneira cromada de mesa, nos banheiros feminino e masculino foi 

previsto bancada em granito 3,00x0,60m, para 4 cubas em louça branca e torneiras 

de mesa, próximo a bancada será instalada fraldário em granito fixado em 

cantoneiras de abas iguais. 

O mercado misto terá ampliação vertical, contemplando a construção do 

pavimento superior, com isso foi considerado instalação de plataforma elevatória 

para PNE, permitindo a mobilidade vertical para pessoas com mobilidade reduzida, 

essa plataforma será formada por cabine de modelo unilateral, ou seja, com acesso 

único, fechamento em alumínio, na porta da cabine haverá placa de sinalização em 

acrílico adesivada.  

Além da plataforma será executado escada em concreto armado, moldada in 

loco, Fck=25Mpa, com lances e patamar nivelados e revestidos por camada 

regularizadora, haverá aplicação de tinta acrílica, após o fundo preparador. 

Corrimão simples com diâmetro de 1 ½”, em alumínio e guarda corpo de aço 
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galvanizado com altura de 1,10m, formado por montantes tubulares de 1 ¼”, 

espaçados a cada 1,20m.  

No pavimento superior haverá execução de laje pré-moldada, após o 

capeamento da laje estar curado será aplicado contrapiso, espessura de 3,0 cm, 

com finalidade de evitar os desgastes a laje e por apresentar maior resistência à 

abrasão optou-se por piso de alta resistência tipo korodur, 8,0 mm de espessura, 

aplicado em boxes, circulações e hall. Será assentado revestimento cerâmico de 

35x35cm na sala do administrador, lavabo, área técnica elétrica, DML e banheiros. 

Assentamento de rodapé cerâmico com 7,0 cm de altura, por placas com dimensão 

de 35x35cm, serão aplicados na sala do administrador e área técnica elétrica. 

É válido destacar que as vigas treliçadas existentes da cobertura serão 

reaproveitadas e utilizadas como sustentação da laje a ser construída, pois se 

encontram em condições adequadas para uso, sendo previsto apenas 

recobrimento em concreto nelas, ou seja, reaproveitadas com função de armadura 

das vigas de sustentação, a serem preenchidas com concreto composto por seixo 

Fck=30Mpa. 

 As paredes serão revestidas em revestimento cerâmico de 20x20cm, 

assentadas nos banheiros, DML/ depósito e lavabo.   

 Dentre os boxes, serão 46 unidades com bancadas expositoras e bancadas 

em concreto com tampo e bordas laterais em acabamento de granitina, por ser um 

material resistente e de fácil manutenção. Demais boxes funcionarão para venda 

de variedades e/ou serviços, não foi previsto bancadas nesses boxes.  

No centro da cobertura do mercado misto haverá lanternim formado por telha 

translúcida correspondente a uma área de aproximadamente 400,92 m². Enquanto 

demais coberturas correspondente ao mercado misto, serão em estrutura metálica 

e telhamento com telha termoacústica, espessura de 3,0 mm, sobre terça em perfil 

“U” enrijecido de aço galvanizado, dobrado de 150x60x20 mm, no encontro entre 

telha e platibanda terá rufo em aço galvanizado nº24, corte 25 cm, cumeeira em 

aço galvanizado e calha em chapa galvanizada.  
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6.2.4 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 

O projeto prevê abastecimento de água por meio de sistema com 

reservatório elevado, considerando cisterna em concreto armado com capacidade 

para 11.000 L, incluso boia, bomba centrifuga, sobre base em concreto não 

armado. O sistema de captação subterrânea é composto por poço tubular com 

profundidade de 100,00 m e conjunto elevatório com bomba submersa. 

Serão 05 unidades de caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 

capacidade de 2000L, sendo abastecido por tubulação de alimentação (recalque) 

de ø32mm, água oriunda da cisterna. Somente o reservatório central possuirá 

extravasor, demais caixas d’água quando estiverem ultrapassado o limite de água, 

as conduzirão até o reservatório central, por tubulação de ø50mm, em todos haverá 

torneira boia com diâmetro de ¾”, ø32 mm, igualmente aos ramais prediais, 

enquanto aos sub-ramais serão com diâmetro de 25mm. 

Foi previsto 03 colunas de alimentação, o reservatório central abastecerá os 

ramais prediais por tubos de ø50mm seguindo aos tubos e conexões de descida 

de duas caixas d’água serão realizada por tubulação de 75mm, favorecendo na 

unificação de saída d’água, ambos seguirão até os 13 ramais prediais por tubos de 

ø32mm, para os pontos de água utilizará tubos de ø25mm. Nos tanques de 

caranguejos haverá instalação de torneira cromada longa de parede de ¾” ou 20 

mm. 

Vale ressaltar que nas áreas a serem reformadas não foram previsto ponto 

de água pois são existentes, sendo então previsto somente nos novos boxes. 

Conforme planta geral de projeto de água fria, para o mercado de carne e 

principal. 

As canaletas existentes estão subdimensionadas em relação ao projeto 

proposto. Com isso, no limite dos boxes será construído canaleta em alvenaria 

rebocada internamente, com seção de 30x30 cm, inclinação de 1%, sendo 

impermeabilizada com duas demãos de massa asfáltica, revestindo com 

argamassa composta por aditivo plastificante, espessura de 2,0 cm, interligadas 

por tubos em PVC com diâmetro de 150 mm, considerando inclinação de 2%. Antes 

de conduzir as águas ao filtro, os efluentes coletados passarão por uma caixa de 

inspeção em concreto pré-moldado, 60 cm de diâmetro, espaçadas conforme 
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projeto de esgoto com seus respectivos direcionamentos e indicações e após a 

passagem dos efluentes pelo filtro, passarão pelo tanque de cloração para a 

limpeza dos mesmos e seguirão para os sumidouros. 

Por ser um local fechado com alto fluxo de pessoas e necessidade de 

escoamento eficiente, as canaletas possuirão grade em ferro articulada com largura 

de 40 cm, essa folga de 10 cm em relação a seção da canaleta servirá de suporte, 

devendo ser protegidas por pintura anti-ferruginosa garantindo durabilidade da 

mesma.  

 Nos boxes os efluentes serão encaminhados por tubos de ø50mm, 

destinando-se as caixas de gordura em PVC ø30cm (capacidade 19L) e 

desaguando nas canaletas, direcionado por tubo de 100mm, inclinação de 2%.  Em 

relação ao pavimento superior, não haverá execução de canaleta em concreto, 

portanto, será utilizada caixa sifonada com ralo que por junção de redução de 

ø100x75mm, os efluentes conduzirão diretamente ao filtro por tubos de 100 mm.  

A instalação predial de esgoto sanitário será através de sistema secundário, 

adotando a solução individual de destinação de esgotos sanitários: Filtro=> 

Sumidouro. Serão confeccionados em concreto, formato circular. 

No entanto, o sistema secundário a ser adotado para despejos oriundos dos 

banheiros e DML será tipo Fossa=> Filtro=> Sumidouro. Todos confeccionados 

em concreto pré-moldado, exceto fossa séptica que será em concreto armado, 

formato cilíndrico. 

A captação dos efluentes oriundos de pias e ralos secos de 100x40mm serão 

por tubos e conexões com diâmetro de 40 mm, destinando-se até as caixas 

sifonadas com saída de 75 mm, interligadas por tubos de ø50mm, conduzidas 

diretamente às caixas de passagem por tubulação de 75mm. Entretanto, a 

captação dos vasos sanitários se destinarão ao tanque séptico por tubos e 

conexões de 100mm de diâmetro, também utilizado na interligação do sistema 

fossa>filtro>sumidouro, foi proposto a unificação de entrada através de caixa de 

passagem e inspeção, e então destinado ao tanque séptico. 

A tubulação deverá pertencer a série reforçada e serem soldados, o terminal 

de ventilação deve ser instalado ultrapassando 30 cm da cobertura da edificação, 
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saindo da caixa de inspeção, a fim de evitar odores, dimensões dispostas em 

projeto de esgoto.  

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de 

aparelhos, tubulações, acessórios e conectores e está dividido em dois 

subsistemas: Subsistema de Coleta e Transporte e Subsistema de Ventilação. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades 

mínimas: 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 1% 

para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.  

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar 

algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que 

o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia 

e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser 

instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber 

camada de areia com recobrimento mínimo de 30cm.  

Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto 

para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala 

recoberta com solo normal. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão 

ser em PVC rígido. 

 
6.3 FEIRA POPULAR 

Atualmente encontra-se no centro da Rua 15 de Agosto, em estrutura 

improvisada formada por madeira e coberta, a promoção de realocação desses 

feirantes faz-se necessária devido ao atual local ocasionar interferência no trânsito, 

visto que está em local inapropriado, acarretando perigo aos feirantes e a seu 

público, o projeto propõe sua realocação para calçada às margens do Rio 

Maratauira, em frente ao mercado municipal de peixe, sendo um local mais 

privilegiado e seguro aos usuários,  



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

______________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000 

22 

O projeto propõe uma estrutura metálica coberta. Com finalidade de suportar 

as cargas provenientes dessa cobertura, serão realizados estacas e blocos de 

coroamento em concreto armado, por ser implantado em local de difícil perfuração 

e favorecendo na resistência da estrutura em relação ao solo e à carga de vento. 

A estrutura coberta será formada por telha termoacústica com espessura de 

3,0mm, duas águas com calha central, sobre estrutura metálica formada 

principalmente por pilares em chapa grossa ASTM A36, 1/2” de espessuras, 

mesma chapa será utilizada como enrijecedor de alma nas ligações viga/pilar e na 

base do pilar com a fundação, as vigas serão em perfil “I” confeccionadas de chapas 

soldadas em aço laminado “W” 410 x 67 mm, as vigas e pilares serão parafusados 

aos enrijecedores de alma. Formando uma estrutura inteira, espaçadas a cada 3,50 

m entre eixos. 

As chapas de arranque (chapa base) será fixada aos pilares de arranque por 

chumbador de aço com diâmetro 5/8”, comprimento 6” acompanhado de porca, 

parafuso comum ASTM A307, tipo sextavado, diâmetro 1/2”, comprimento 1”. 

Quanto as terças que apoiarão o telhamento, foram especificadas em perfil 

“U” enrijecido de aço galvanizado dobrado de 150x60x20 mm com espessura de 

3,0 mm, no entanto a calha será apoiada a terças em perfil 127x50 mm e=3,0 mm, 

ambas fixadas com parafuso comum ASTM A307. 

Para impedir ou evitar o deslocamento dessas peças metálicas, foi previsto 

contraventamento utilizando vergalhão em aço CA-25 de 8,0 mm. A captação das 

águas pluviais será por calha central metálica em aço galvanizado nº 24, com 

largura de 100 cm a central dobrada em formato “V” e de 50 cm encaixada nas 

terças da calha sendo sobreposta a calha central. Em seguida serão encaminhadas 

por tubulações em PVC, pertencente a série reforçada, com diâmetro de 100 mm, 

prevendo também instalação de ralo fofo semiesférico como barragem de “sujeiras” 

que entupam a tubulação. 

Todas as peças metálicas serão revestidas por pintura esmalte brilhante, 

aplicado em duas demãos, sobre fundo do tipo zarcão proporcionando proteção as 

peças metálicas. Recomenda-se, ser pintada em cor correspondente as cores 

oficiais do município. 
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6.4 MURO DE ARRIMO 

Ao lado do calçamento em frente ao mercado principal, deverá ser executado 

22,75m de muro de arrimo construído em concreto armado, com blocos de 

coroamento, garantindo mais estabilidade ao solo próximo de onde está previsto 

estrutura coberta para feira popular.  

Os pilares serão formados por vergalhões em aço CA-50 de 12,5mm e 

estribos em aço CA-60 de 5,0mm, com seção de 40x40 cm, h=3,10m, considerando 

20 cm acima do piso acabado do calçamento a construir. Os blocos de coroamento 

deverá ser constituído por blocos de fundação de 1,40x0,50x0,50 m, formado de 

vergalhões de aço CA-50 de 12,5mm e 6,3mm, com estribos aço CA-60 de 5,0 mm, 

e, estacas de concreto cravada com seção de 30x30 cm, altura de 6,00m cada, 

sendo que o bloco será executado sobre lastro de concreto magro com espessura 

de 5,0cm e a estaca deverá ultrapassar 10 cm do interior do bloco. É obrigatório 

não ser inferior a 5,0 cm. 

O vão entre os pilares, ou seja, a parede de cortina de contenção deverá 

ser com aço CA-50 de 8,0mm, espessura de 13,0 cm.  

 A concretagem será realizada com concreto usinado bombeado de 

Fck=30Mpa, caracterizado pela fluidez e rapidez na concretagem, permitindo a 

melhor trabalhabilidade no manuseio do concreto, reduzindo a frequência de 

vibrações a receber, realizadas com vibrador de imersão com potência de 2 CV.  

 A seção tipo do muro é disposta por camadas verticais e horizontais. Em 

sentido vertical a primeira é aplicação de manta geotêxtil funcionando como 

contenção da camada drenante de areia, permitindo a passagem controlada de 

fluídos, em seguida a parede de cortina de contenção possuirá aberturas com tubos 

drenante PVC ø100mm, como furos de 10mm a cada 10 cm, considerando 

inclinação de 2%. Em sentido paralelo ao muro de arrimo será instalado tubo 

drenante PVC ø200mm, acima dos blocos de coroamento, captando os fluídos 

absorvidos pelos tubos e camada de areia.  

Todos os componentes serão impermeabilizados em ambas as faces, 

utilizando emulsão asfáltica, aplicado em duas demãos. Para alinhamento do piso 

existente foi previsto lançamento de aterro com solo argilo-arenoso. 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

______________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000 

24 

6.5 MERCADO DE CARNE 

O Mercado De Carne está localizado Avenida Dom Pedro II e Rua Siqueira 

Mendes, possui área total de 935,25 m². Atualmente comporta 51 boxes com 

divisórias em alvenaria, apenas 03 boxes não possuem bancada de 

apoio/atendimento, na circulação paralela aos portões de enrolar há 16 estruturas 

metálicas desenvolvidas para venda de hortifruti, com fechamento em tela moeda. 

A edificação é composta por cobertura em tesoura de madeira e estrutura 

metálica, telha metálica e cerâmica, fechamento lateral em telha metálica, forro em 

PVC, calha metálica apresenta-se em estado de corrosão, provocando vazamento, 

alvenaria de vedação e estrutura em concreto armado, piso tipo korodur, bancadas 

em concreto e/ou revestidas em granitina. As esquadrias existentes variam entre 

portas de madeira de lei, as portas de acesso principal possuem bandeira fixa tipo 

veneziana, portões de enrolar manual, grades de ferro, elementos vazados tipo 

cobogó (diversos modelos), as portas encontram-se em condições de desgaste ou 

com “reparos” improvisados. Não há câmara frigorifica. 

Serão substituídos pontos elétricos e luminárias, piso existente e 

revestimentos cerâmicos que estão desgastados pelo uso, esquadrias, louças 

sanitárias, todo o interior do mercado possui canaleta de concreto com grelha 

metálica, a grelha sofrerá retirada e na canaleta haverá processo de limpeza, 

camada de impermeabilização da calha em concreto, por apresentar infiltrações e 

substituição de todo o telhamento.  

Foi identificado infiltração descendente nas paredes dos banheiros, 

provavelmente, por possível acúmulo de água oriunda das calhas, a laje terá 

camada de regularização substituída, nas paredes internas onde houver presença 

de infiltração deverão ser executados serviços de substituição do revestimento, 

considerando inclinação adequada no escoamento das águas pluviais, a serem 

encaminhadas até os condutores verticais, desobstruindo a calha com utilização de 

ralo semiesférico.  

Recomenda-se realização de teste nas paredes do banheiro, após retirada 

dos revestimentos cerâmicos, com intuito de averiguar se a argamassa ou reboco 

possuem falhas ou estão ocas, seja aplicando leves batidas na superfície auxiliada 

por marreta e/ou escoriando com auxílio de prego, caso não saia som oco e não 
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haja maior desgaste no revestimento (argamassa ou reboco), poderão ser 

aproveitados na troca de revestimento, resultando em substituição das louças 

sanitárias. Pisos, esquadrias e forros sofrerão intervenção, não sendo previsto 

aproveitamento.  

A reforma do mercado de carne prevê demolição manual do concreto simples 

nos pisos da entrada lateral (área livre) a substituir por piso cimentado. E demolição 

de alvenaria de bloco furado para readequação de ambientes, permitindo 

padronização de boxes e outros. Por tratar-se de uma reforma com poucas 

intervenções, o resultado da demolição será retirado manualmente através de caixa 

coletora e destinando-se ao local adequado. 

O mercado de carne não sofrerá intervenções de elementos da superestrutura 

e infraestrutura, todavia, dentre as intervenções por motivo de retelhamento a 

cobertura será composta por telha metálica termoacústica, e=30 mm, e, telha 

translúcida em policarbonato, não incluso na cobertura 01, 05 e 07. Será instalado 

viga metálica treliçada com perfis soldados, prolongando a cobertura do mercado, 

onde há fechamento em telha metálica, recobrindo vão acima dos banheiros e 

administração. Somente nos banheiros, depósito e administrativo haverá instalação 

de forro em drywall, e= 12,5mm, será aplicado uma demão de fundo selador sobre 

massa látex, lixada, e por fim duas demãos de tinta látex acrílica. 

Na cobertura estão instalados exaustores, por motivo de retelhamento, estes 

serão retirados e reaproveitados, estão em perfeitas condições de uso, 

considerando serviços de retirada, limpeza e recolocação. 

Quanto a solução de água pluvial, na cobertura 06, adotou-se rufo externo 

em chapa de aço galvanizado, sendo mais resistente as intempéries do tempo, a 

calha do beiral será semicircular de PVC, ø125mm, nas coberturas 03 a 06. Nas 

cobertura de 03 a 07 de ralo semiesférico, tubos e conexões serão em PVC de 

ø100mm, série reforçada. 

Vale ressaltar que as calhas existentes em concreto apresentam infiltrações, 

portanto, torna-se inevitável o processo de restauração, realizando retirada do 

revestimento atual, e, executando camada regularizadora com aplicação de manta 

asfáltica sobre primer asfáltico, posteriormente, será aplicada camada de proteção 
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mecânica, garantindo a impermeabilização das calhas. A camada regularizadora 

deverá ser executada com inclinação de 2% em direção aos condutores verticais. 

A confecção da platibanda e de meia parede (divisória de boxes), será com 

alvenaria cerâmica, em blocos de 9x19x29 cm, chapiscadas, emboçadas nas 

platibandas, em espessura de 10 mm, contudo nas meias paredes serão 

assentadas revestimento cerâmico de 10x10cm, em bancadas e divisórias. Sobre 

a pintura antiga das paredes internas, será aplicado tinta acrílica de cobertura 

fosca, sobre as paredes que deverão ser trocado o reboco será aplicado liquido 

selador, garantindo ótima cobertura à tinta, posteriormente massa PVA a receber 

tinta látex PVA. Nas paredes internas dos banheiros será executado assentamento 

de revestimento cerâmico em pastilhas de 20x20cm, assentado até o teto. 

Na fachada lateral assentará revestimento em pastilha de porcelana de 5x5cm 

e instalação de painel em ACM, estruturado, haverá fixação de letreiro em aço inox 

escovado, sendo fixados por chumbadores, na fachada principal. 

A estrutura em madeira do telhado da área central receberá pintura em tinta 

de acabamento a óleo, sendo aplicada em duas demãos na cor branca, também 

previsto para portas principais de madeira com bandeira fixa. Será aplicado demãos 

de tinta alquídica para fundo (zarcão) sobre as peças metálicas das coberturas, a 

receberem demãos de tinta alquídica para acabamento esmalte sintético brilhante, 

na cor branca. A pintura tipo zarcão funcionará de proteção contra agentes 

corrosivos, sendo previsto sua aplicação em grades de ferro existentes 

(administração), inclusive aplicação de pintura de acabamento, esta será aplicada 

a portas de enrolar existentes. As demãos serão aplicadas conforme houver 

necessidade, garantindo o resultado de cobertura perfeita. 

 Os pisos em concreto receberão acabamento polido, favorecendo na 

limpeza e manutenção deles, nos banheiros será assentado piso cerâmico com 

placas tipo esmaltada de 35x35cm. Na área livre optou-se por execução de lastro 

de concreto magro (e=5,0 cm) e piso cimentado liso com junta plástica, aplicação 

de duas demãos de tinta acrílica, anteriormente a superfície receberá fundo 

preparador. 

 As portas principais dos banheiros serão substituídas por portas em madeira 

de lei, pois estão danificadas, medindo 70x210cm, exceto banheiro PCD com 
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portas de 90x210cm, a porta do administrativo será em 80x210cm, as portas das 

divisórias dos banheiros serão em alumínio tipo veneziana de 60x160cm.   

Portas de aço-esteira de enrolar serão instaladas na fachada lateral da Rua 

Siqueira Mendes, sendo em duas dimensões de 3,20x2,50m e 4,85x2,50m. no 

acesso será portão de ferro em metalon de 4,10x2,50m. Demais portas existentes 

receberão somente restauração, incluso as bandeiras fixas de madeira, os reparos 

serão feitos com uso de massa alquídica, remoção da pintura antiga, lixamento e 

aplicação de verniz.  

No balcão de atendimento do administrativo serão instaladas duas janelas 

de correr em vidro temperado de 6,0mm, com dimensões de 1,85x1,30m e 

1,80x1,30m. 

Todas bancadas expositoras deverão ser revestidas em granitina, inclusive 

suas bordas serão revestidas, com acabamento polido em resina acrílica. Serão 

executadas 08 (oito) bancadas de concreto armado Fck=25Mpa, fixadas a suporte 

tipo mão francesa. 

Referente a louças em inox, em 53 boxes serão instaladas bancadas, 

dimensão de 1,20x0,55 m, suporte em mão francesa de aço, com cuba central e 

escorredor duplo, e torneira cromada do tipo longa para parede. As louças brancas 

serão lavatório com coluna e torneira cromada, vaso sanitário sifonado com caixa 

acoplada. E divisórias em granito.  

Para abastecimento de água potável a caixa d’água existente do setor 

administrativo será substituída, por caixa d’água em poliéster reforçado com fibra 

de vidro, capacidade de 2000L. Já nos novos boxes que serão construídos será 

alimentado por um reservatório elevado composto de estrutura de concreto armado 

e escada tipo marinheiro para acomodar a caixa d’água em fibra de vidro de 

capacidade de 10m³, recebendo a captação da cisterna existente. 

Após o dimensionamento das instalações de distribuição de água no prédio, 

concluiu-se que o barrilete a ser utilizado deverá possuir diâmetro de 32mm, em 

PVC Rígido distribuído em um RECALQUE de 32mm e colunas de Água Fria (AF) 

com 01 registro de gaveta, alimentando os novos boxes do mercado. Os pontos de 

água/esgoto existente deverão ser revisados, serão instalados pontos de 

água/esgoto devido a novas instalações de louças. 
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Nas canaletas existentes será executado limpeza utilizando soda cáustica, 

sendo considerado seção de 0,30x0,30m.  

Há uma bomba na entrada da área livre a qual não está em devidas 

acomodações, portanto, será construída abrigo de bomba com dimensões 

1,00x0,60x1,00m, confeccionada em alvenaria com blocos cerâmicos, portão de 

ferro de 0,60x0,80m com pintura tipo zarcão. 

 Com finalidade de atender nova demanda de cargas elétricas, provenientes 

principalmente de aparelhos que serão instalados na câmara frigorífica e devido a 

construção de novos boxes, serão instalados quadros de distribuição em chapa de 

aço galvanizado, disjuntores tipo padrão DIN, serão 40 unidades de luminárias tipo 

prato com lâmpada fluorescente no interior do mercado, no entanto, a área livre 

lateral deverá ter instalação de luminárias arandelas tipo meia lua, de sobrepor, 

com 1 lâmpada. No hall do frigorifico, administração, banheiros e depósitos serão 

instalados luminárias de embutir com aletas 2 lâmpadas de LED de 18W, pois as 

atuais encontram-se em situação de troca, quebradas ou com instalações 

improvisadas. 

 Nas paredes e teto da câmara frigorífica, serão instalados painéis 

isotérmicos e autoportantes de 2F EPS de 100mm, revestidos internamente e 

externamente com chapas de aço galvanizada e pré-pintada, a fim de isolar a 

temperatura gerada neste ambiente, as junções teto/parede e parede/parede serão 

fixadas com cantoneiras. Paredes impermeabilizadas em argamassa de cimento e 

areia com aditivo impermeabilizante. Piso uretano com camada regularizadora no 

traço de 1:4, incluso juntas de dilatação, pintado com tinta epóxi, rodapé em 

poliestireno de 8 cm. Forro em laje pré-moldada unidirecional. Porta de correr 

própria para frigoríficos, dimensão 1,00x2,00m, espessura de 12 cm, com soleira 

embutida no concreto, rejuntada com selante. 

O conjunto frigorifico será composto por duas unidades condensadoras e 

evaporadoras, cada, mantendo o ambiente com temperatura interna de 0° C. 

Iluminação com luminárias tipo LED, eletrodutos e eletrocalhas serão aparentes, 

para períodos de manutenção. Dimensão do ambiente: 23,94 m². 
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6.6 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

Na implementação das medidas de Segurança contra Incêndios e 

Emergências, as edificações e áreas de risco deverão atender às exigências 

contidas nesta Instrução Técnica, conforme a classificação das edificações e as 

respectivas tabelas de exigências. A classificação de risco para as edificações que 

compreendem os estabelecimentos do tipo C-2 é de risco médio, segundo a 

classificação do Corpo de Bombeiros. Em obediência às normas de combate a 

incêndio, serão executados:  

 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação, em conjunto com luminárias de emergência 

com 30 lâmpadas LED de 2W, sem reator e com autonomia de aproximadamente 

6 horas;  

 Extintores de incêndio: atendendo a classe de fogo B e C. A locação e instalação 

dos extintores serão em locais desobstruídos, de fácil visualização, com 

sinalização de solo com tinta epóxi, aplicado em duas demãos, com preparação 

de superfície em primer epóxi, acompanhado de placa E5 sinalizando o local ao 

qual o extintor se encontra, previsto extintores de incêndio portáteis com carga 

PQS, classe ABC; 

 Por tratar de uma edificação de risco médio, foi considerado execução de abrigo 

para hidrante, medindo 90x60x17 cm, o controle do fluxo de água será por 

registro globo angular, 45º, ø2 ½”, adaptador Storz utilizado para 

conectar/adaptar as conexões às mangueiras de incêndio, as mangueiras terão 

20 m de comprimento, o esguicho em latão de 1 ½” e conjunto motor bomba 

centrífuga de 5 a 7 CV. 

 

6.7 LIMPEZA FINAL 

Após a conclusão dos serviços deverá ser providenciada a limpeza geral da 

obra com a devida remoção de sobras de materiais, entulhos e demais 

necessidades. A limpeza será realizada com jato de alta pressão em piso industrial 

e calçada, limpeza de piso e parede cerâmica com pano úmido e ácido muriático e 

devida retirada dos tapumes, onde houver.  
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6.8 ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 

2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança 

e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 

das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida”. O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050/20 – Norma 

de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e 

NBR 16537/16 - Norma de acessibilidade e sinalização tátil no piso, prevê além dos 

espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo 

com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, 

sinalizações táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

 Todas as portas que permitem acesso aos ambientes de atendimento ao 

público possuirão portas com largura de 90 cm a mais, sendo as portas de 

90 cm em madeira de lei, com barras de apoio e chapa resistente a impactos; 

 Todas as rampas para pedestres, deve adequar-se ao nível da calçada ou 

edificação, foram dimensionadas com inclinação que não seja necessário 

esforço demasiado; 

 Piso podotátil pré-moldado na cor azul de 25x25cm, e=20mm, foram 

previstos para indicação e direcionamento das rampas/elevador até os 

banheiros internos e portas de acesso; 

 Piso terá o mesmo nível, sem necessidade de rampas internas; 

 Sanitários adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade 

especiais, as bacias e assentos sanitários acessíveis não poderão ter 

abertura frontal e devem possuir altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso 

acabado; 

 Instalação de Guarda corpo, Corrimão e Barras de apoio; 

 Instalação de plataforma elevatória para PNE, no mercado misto. 
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Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária sem furo frontal, 

específica para estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas 

portas para a abertura / fechamento de cada ambiente, destinado ao público. 

 

7 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução de obras e serviços de execução do objeto deste 

projeto básico é de 18 (dezoito) meses. 
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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra 

de “REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA” no estado do Pará. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes 

à regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos 

serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 
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Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos 

de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo 

ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil e encarregado geral, com carga horária 

mínima equivalente a 8h/dia. 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos  

serviços sub empreitados, em conformidade com a legislação vigente de 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 

posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança 

e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, 

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento 

da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser 

mantido limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do 

projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 
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- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de 
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água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro 

de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder 

à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e 

suas especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para 

toda e qualquer modificação. 
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0. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO 

CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

o Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras Junior, com carga horária mínima de 8 horas por dia 

e 16 dias por mês. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. 

respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

o Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de 8h por dia e 22 dias por mês, execução 

dos serviços e que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer 

esclarecimentos necessários à Fiscalização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und.) de serviço executado, entretanto os 

pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma proporcional à 

execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores mensais fixos, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de 

prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual. 

 

MERCADO PRINCIPAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2) 

- Ligação provisória - luz 

A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo 

com as exigências da concessionária de energia elétrica local. Cabe à 

Contratada toda a providência junto à concessionária para o fornecimento de 

energia. 
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Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de 

alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais 

serão de responsabilidade da Contratada. 

Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe 

de tensão, não sendo admitida à utilização de fios nus. Quando a fiação for 

aérea, deverá ser distribuída em postes de madeira com altura mínima de 7,00 

m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. As chaves de operação 

dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes externos 

e instaladas a 1,20 m do solo, no mínimo. Todas as conexões da fiação com os 

equipamentos elétricos deverão ser feitas com conectores terminais e isoladas 

com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão de obra especializada, utilizando-

se equipamentos de segurança, ferramental adequado e com rede elétrica 

alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter 

emendas nestes pontos.  

- Taxa do CREA (I)  

A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os 

serviços de execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou 

junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei 

n° 12.378/2010, na jurisdição onde ocorrerão os serviços. O valor de cada ART 

ou RRT deverá compreender todas as despesas para o fornecimento do 

documento citado. 

- Ligação provisória - água/esgoto  

O armazenamento e distribuição de água deverão ser dimensionado 

levando-se em conta a execução simultânea das operações que envolvam seu 

uso e os períodos mais desfavoráveis do seu abastecimento. A entrada 

provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões estabelecidos pela 

concessionária local de distribuição de água. Caberá à Contratada tomar todas 

as providências junto à respectiva concessionária para o fornecimento de água. 

Todos os materiais necessários à execução da derivação serão fornecidos pela 

concessionária, desde a rede de distribuição até a testada do lote onde se situar 
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o Canteiro de Obras, ficando a cargo da Contratada a execução dos serviços 

internos. 

As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com 

as normas da concessionária local. Todos os materiais necessários à execução 

das derivações serão fornecidos pela concessionária, desde a rede de esgoto 

até a testada do lote onde se situa o Canteiro de Obras, ficando a cargo da 

Contratada a execução dos serviços internos. Toda a tubulação necessária à 

coleta de esgoto na área do Canteiro de Obras será fornecida pelo Construtor, 

assim como os serviços para sua implantação. Nos locais onde não houver 

serviços de coleta de esgoto, à Contratada deverá executar fossas e sumidouros. 

O destino dos efluentes deverá ser aprovado pela Fiscalização 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (UND), e o pagamento de acordo com a 

apresentação da documentação devidamente registrada nos órgãos 

competentes. 

1.2. PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

A placa da obra terá dimensões (2,00 m x 3,00m) e deverão ser 

fornecidas pela CONTRATADA sendo que as identificações deverão ser 

definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 

2,00m do chão, em local indicado pela fiscalização, deverá ser colocada a placa 

da obra em lona com plotagem em gráfica e estruturada com régua de madeira 

aparelhada de 3" x 1", obedecendo ao modelo e dimensão fornecido pela 

concedente. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira 

a não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 
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Critério de medição e Pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar  

de a quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago 

quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada 

definida em orçamento. 

1.3. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 

Inicialmente, deve-se verificar a área dos tapumes a serem instalados e 

cortar o comprimento necessário das peças. Com a cavadeira faz-se a 

escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira), assim o 

pontalete é inserido no solo. O nível deve ser verificado durante este 

procedimento. Será considerada uma altura de 4 metros, já incluindo o 

fechamento lateral que servirá de guarda-corpo. 

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em 

seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

1.4. ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO 

(INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

Com dois painéis e uma diagonal, inicia-se a montagem. Efetuada a 

primeira montagem, são colocados o terceiro e quarto painéis. Nesta ordem 

continua-se a montagem, até a altura desejada. Montar uma diagonal a cada 3m. 
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Inverter sua posição, montando em X, para travar o sistema. Os montantes dos 

andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida capaz de resistir 

aos esforços solicitantes e às cargas transmitidas. A estrutura dos andaimes 

deve ser fixada à construção por meio de amarração e entroncamento, de modo 

a resistir aos esforços a que estará sujeita. Devem ser tomadas precauções 

especiais, quando da montagem, desmontagem e movimentação de andaimes 

próximos às redes elétricas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²/mês) de serviço executado. 

1.5. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO. 

Ficará sob responsabilidade da contratada o mobiliário, aparelhos e 

equipamentos necessários ao canteiro de serviços, que será de 

responsabilidade da mesma. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2. DEMOLIÇÃO GERAL 

2.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

Itens e suas características  

• Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da 

caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11.632 kg. 

Execução  

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. • 

Checar se os EPC necessários estão instalados. • Usar os EPI exigidos para a 

atividade. 

 • A demolição é feita com a pá carregadeira, que empurra a parede, que 

desmorona contra o chão. 

 Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 
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2.2. RETIRADA DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DIV. EM MAD.COMPENS. 

INCL.ENTARUGAMENTO 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 

As divisórias em painéis deverá ser cuidadosamente retirada com a 

utilização de ferramentas adequadas para as atividades.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.3. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 

A estrutura de concreto armado será demolida cuidadosamente com a 

utilização de marteletes pneumáticos. Transportar o material para local 

conveniente e posteriormente recolhido e retirado da obra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 

2.4. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, bem 

como o risco das atividades, além de inspecionar os equipamentos a serem 

utilizados durante a atividade. Checar se os EPC necessários estão instalados. 

Usar os EPI exigidos para a atividade. Faz-se necessário o isolamento do 

perímetro em que ocorrerá a atividade. 

A CONTRATADA deverá tomar os cuidados necessários para que 

durante a demolição os materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas ou 

causem danos a terceiros. 

As demolições de estruturas em concreto armado são feitas de forma 

mecanizada utilizando martelete ou rompedor pneumático manual, 28kg, com 

silenciado. 
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Nesta composição considera-se que a demolição do concreto é feita com 

martelete manual e, na parte das armaduras, com tesoura. Foi considerado 20 

usos para o cabo que auxilia na demolição. Não estão contemplados 

escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para a execução 

deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares. 

Visando uma ordem coerente para a execução da atividade, recomenda-

se que primeiro ocorra a retirada de todas as cargas que estejam atuando no 

elemento a ser demolido. Antes da demolição, utilizar cabos de sustentação para 

que o elemento tombe lentamente. Quebrar o concreto com o martelete nas 

extremidades do elemento, expondo as armaduras. Cortar as armaduras com 

tesoura e tombar lentamente o elemento cortado através dos cabos de 

sustentação. Prosseguir cortando a peça em partes menores para auxiliar o 

transporte. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado. 

2.5. DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE 

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 

A execução da desmontagem deverá seguir de acordo com o projeto 

arquitetônico e composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os 

serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados 

fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas adequadas para a 

desmontagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.6. RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

Itens e suas características 

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 
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Execução 

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 A retirada do revestimento cerâmico é feita com o uso de talhadeira 

e marreta, da parte superior para a parte inferior da parede, com cuidado para 

não haver danos significativos na alvenaria ou vigas. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.7. RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO 

Itens e suas características 

 Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Serrar os tubos nas extremidades. 

  Retirar o trecho serrado do ponto (tubos e conexões). 

 Isolar a tubulação com “caps” ou conexões especificadas em 

projeto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por ponto (pt) de serviço executado. 

2.8. RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO 

Itens e suas características 

 Servente e eletricista: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 
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 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Serrar os tubos nas extremidades. 

 Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem as luminárias 

e removê-las; 

 Retirar manualmente interruptores, tomadas, espelhos e cabos 

elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de um alicate. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por ponto (pt) de serviço executado. 

2.9. RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA 

Itens e suas características 

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 A retirada do piso cerâmico e da camada regularizadora 

manualmente é feita com o uso de talhadeira e marreta, tendo seu ponto inicial 

segundo definição de encarregado ou Fiscalização da obra. 

Critério de Medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.10. RETIRADA DE PISO CIMENTADO 

A retirada de piso cerâmico deverá ser executada em todos os 

ambientes identificados na planilha orçamentária e projeto arquitetônico. 

A demolição do piso cimentado consistirá na remoção integral do 

material empregado, visando sua substituição, após a retirada das camadas de 

material nas áreas envolvidas. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Critério de Medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.11. RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18.  Retirada 

de forma manual e cuidadosamente, caso necessários a atividade poderá ser 

executada com o auxílio de pé-de-carneiro, após a retirada deverá ser 

transportada e armazenada em local apropriado, até que juntamente com os 

demais entulhos provenientes de demolição, sejam destinados ao bota fora. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e o pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

2.12. RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM 

APROVEITAMENTO 

Os serviços serão executados por telhadista e servente com a utilização 

de todos os equipamentos de proteção individual necessários para a atividade. 

Antes de iniciar a remoção, deve ser analisada a estabilidade da estrutura. 

Devem ser retirados os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda. 

Cada telha deverá ser retirada manualmente.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.13. REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

As estruturas de cobertura instaladas na área externa do mercado, serão 

removidas, a fim de que seja possível, realizar os reparos e instalações 

necessárias previstas em projeto para este ambiente. 

Características: 

 Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção 

 Aparelho para corte e solda, inclusive cilindros e maçaricos  
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Execução 

 Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura; 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Cortar as extremidades dos perfis metálicos com maçaricos; 

 Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e o pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

2.14. REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU 

IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

Itens e suas características  

• Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção.  

• Aparelho para corte e solda, inclusive cilindros e maçaricos.  

• Guindaste hidráulico autopropelido. 

Execução  

• Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.  

• Checar se os EPC necessários estão instalados.  

• Usar os EPI exigidos para a atividade.  

• Cortar as extremidades das tesouras com maçaricos.  

• Prender a tesoura na lança do guindaste e baixa-la até o térreo. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em unidade (und) do serviço executado, e o 

pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

 

2.15. RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA 

Deverá ser realizada a retirada de todos os vasos e lavatórios dos 

banheiros existentes dos prédios. 
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Itens e suas características 

 Servente e encanador: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Retirar os parafusos que prendem a louça e removê-la. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.16. RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO 

A remoção das janelas deverá ser realizada em todos os ambientes dos 

prédios, para posterior instalação de novas janelas. 

Item e suas características  

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria 

até desprendê-la. 

 Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso. 

Critério de pagamento e medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado 

2.17. RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

Todas as ações para a retirada das grades metálicas indicadas em 

projeto devem seguir as normas de segurança. Estes elementos são chumbados 

à parede e devem ser retirados com talhadeira, quebrando-se no ponto onde os 

tarugos de ferro foram inseridos na parede. 
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Os gradis serão descartados por se tratarem de peças com ferrugem e 

inadequadas. Remover como material a reciclar em caçambas apropriadas a 

metais. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e o pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

2.18. RETIRADA DE BANCADA EXPOSITORA SEM 

APROVEITAMENTO. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 

Retirada de forma manual e cuidadosamente, caso necessários a 

atividade poderá ser executada com o auxílio de ferramentas apropriada ao 

serviço, após a retirada deverá ser transportada e armazenada em local 

apropriado, até que juntamente com os demais entulhos provenientes da 

remoção, sejam destinados ao bota fora. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em unidade (und) do serviço executado, e o 

pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

2.19. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

O volume de material escavado proveniente das demolições e retiradas 

indicadas em projeto, que não serão reaproveitadas, será carregado em 

caminhões basculantes com capacidade de 10m³ por carga, incluindo as 

manobras necessárias para otimizar o carregamento do material. A descarga 

será realizada em local de bota-fora licenciado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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3 ESTRUTURAL 

3.1 INFRAESTRUTURA  

3.1.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

As escavações deverão ser executadas segundo as linhas, cotas e 

dimensões especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar 

o mínimo possível a rocha e/ou o terreno adjacente às escavações. Todas as 

escavações realizadas por conveniência da CONTRATADA, ou em excesso, por 

qualquer motivo que não o autorizado pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta 

da CONTRATADA, assim como o reenchimento de excesso de escavação. 

 As cavas para fundações e outras partes da obra, abaixo do nível 

do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes nos 

desenhos e planilha orçamentária. 

 A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, além do 

transcrito neste item, a todas as prescrições da Norma NBR-6122, concernentes 

ao assunto. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma 

NBR 12266. Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de 

forma manual. 

 As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) 

circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e 

esgotamento de água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu 

aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações. 

 Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, 

contra a ação da água superficial e/ou profunda, mediante drenagem, 

esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa 

execução dos trabalhos, de acordo com os itens constantes nestas 

especificações.  

 A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá iniciar as 

escavações sem autenticação do projeto pelo CONTRATANTE. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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3.1.1.2 ESTACA RAIZ - 30CM 

Itens e suas características  

 Estaca raiz 30cm c/fornecimento Material + Mão de obra 

Execução 

 Perfuração do solo auxiliada por circulação de água e inserção de 

tubos metálicos rosqueáveis de modo rotativo; 

 Após atingir a cota de projeto, injetar golpes de água dentro da 

estaca, sem avançar a perfuração, para promover a limpeza interna do tubo; 

 Instalação da armadura com auxílio do guincho auxiliar da própria 

perfuratriz; 

 Introdução do tubo de injeção até o final da perfuração e injetar a 

argamassa de baixo para cima, até que extravase pela boca do tubo de 

revestimento, garantindo que a água ou lama de perfuração seja substituída pela 

argamassa; 

 Completado o preenchimento da argamassa, é rosqueado na 

extremidade superior do revestimento um tampão metálico ligado a um 

compressor para permitir aplicar golpes de ar com baixa pressão durante a 

extração do revestimento (1 a 3 golpes por estaca); 

 À medida que os tubos são extraídos, injetar mais argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

3.1.1.3 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 

CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 

Itens e suas características  

 Operador de martelete com encargos complementares: oficial 

responsável pela operação do equipamento; 

 Servente com encargos complementares: ajudante para manusear 

e transportar as partes rompidas e fazer a limpeza do local; 

 Perfuratriz pneumática manual. 
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Execução  

 Verificar a cota de arrasamento indicada no projeto; 

 Para as estacas com nível acima da cota, fazer o arrasamento 

demolindo-se o excesso de concreto, de maneira que fiquem embutidas pelo 

menos 5 cm no bloco de coroamento e sua armação seja mergulhada na massa 

de concreto; 

 Resultante deverá apresentar-se plana e livre de detritos oriundos 

da quebra do concreto; 

 A demolição do concreto é feita com rompedor pneumático leve. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

3.1.1.4 CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M 

O Cimbramento consiste em estrutura de suporte provisória composta 

por um conjunto de elementos que apoiam as fôrmas horizontais (vigas e lajes), 

suportando as cargas atuantes (peso próprio do concreto, movimentação de 

operários e equipamentos, etc.) e transmitindo-as ao piso ou ao pavimento 

inferior. Este sistema deve ser fabricado com aço de alta resistência. 

Os conjuntos serão instalados nos locais indicados no projeto, e os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

3.1.1.5 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Itens e suas características 

 Cimento Portland composto CP II-32; 

 Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença 
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de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao 

seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

 Seixo rolado para aplicação em concreto – agregado graúdo com 

dimensão granulométrica entre 0,6 e 25 mm e que atenda à norma ABNT NBR 

7211; 

  Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

 Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Execução  

 Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento; 

 Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 

1/3 terço do volume de água; 

 Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de 

areia e o restante da água; 

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou 

pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

3.1.1.6 ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto 

armado com resistência: fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas 

de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. A 

qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por 

profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA-MT. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes 
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necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de 

amassamento. 

Após a concretagem, enquanto não atingir o endurecimento satisfatório 

do concreto, este deverá ser protegido contra agentes prejudiciais como 

mudança de temperatura, chuva forte, agentes químicos, bem como choques e 

vibrações. A proteção contra secagem prematura deverá ser exigida pelo menos 

durante os sete primeiros dias, após o lançamento do concreto, com 

umedecimento constante da superfície. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

3.1.1.7 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

O concreto utilizado possui resistência característica à compressão (fck) 

de 30MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a 

ABNT. A verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de 

consistência (slumptest). Quanto às verificações de características dos 

constituintes e da resistência mecânica, serão obedecidas as NBR 5732/80 e 

NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compatível com as 

dimensões da peça e aparência desejada a fim de evitar falhas ou nichos no 

concreto. 

Deverá ser efetuado lançamento e aplicação de concreto em estrutura, 

com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o 

concreto será adensado preferencialmente com agulha vibratoria. Use somente 

pedra (brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos 

(raízes, folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados 

entre os dedos. A água (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas 

(boa para beber). Qualquer material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial 

ao concreto. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve 

considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 
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garantir a resistência indicada no projeto estrutural. O tempo de mistura depende 

das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 

características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-

preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados 

dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que 

entenda inadequado e passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de 

juntas de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 

monoliticidade e impermeabilidade.  

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior ao 

determinado no projeto estrutural, e com cuidados especiais para garantir o 

preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento 

antes do lançamento da camada seguinte. 

Características: 

 Areia; 

 Cimento; 

 Seixo lavado; 

 Betoneira elétrica; 

 Operador de Betoneira; 

 Pedreiro; 

 Servente. 

Execução: 

 Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos 

foram adequadamente instalados nas fôrmas (eletrodutos, caixas de elétrica e 

outros), bem como assegurar-se da correta montagem das fôrmas (nivelamento, 

estanqueidade, etc.) e do escoramento; 
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 Lançar o concreto de forma a garantir que toda a armadura e os 

componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 

concreto, e tenha o cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetro). 

 Por se tratar de um local público, faz-se necessário o isolamento 

do local, até acura completa da peça. 

Critério de Medição  

A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado, 

e o pagamento será efetuado mediante a conclusão total da rampa. 

3.1.1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

A condição essencial para classificar-se como satisfatório um serviço de 

impermeabilização é a estanqueidade: a aplicação de materiais impermeáveis 

deverá garantir a perfeita proteção contra a penetração de água, a despeito da 

existência de pequenas fissuras ou deformações na estrutura. 

Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execução dos 

serviços terão acesso ao trecho em impermeabilização. Não usarão tamancos 

ou sapatos de sola grossa os trabalhadores que estiverem realizando serviços 

de impermeabilização com asfalto ou elastômeros. 

Cuidados especiais serão adotados quanto à segurança dos operários. 

Considerar os riscos de intoxicação ou inflamação de gases, assegurando 

ventilação adequada e prevenção contra fogo. Usar, se necessário, máscaras 

especiais. 

Se, por circunstâncias ocasionais ou condições locais, o tipo de 

impermeabilização especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidirá 

sobre o assunto após consulta à fiscalização. A autorização para mudanças 

deverá ser dada por escrito. 

Não serão permitidas soluções de impermeabilizações que não tenham 

sido previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos, 

incluindo-se, quando for o caso, proteções térmicas e mecânicas. As 
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especificações do tipo de impermeabilização a ser empregada deverão ser 

compatíveis com o elemento estrutural a ser impermeabilizado. 

Não será permitida a execução de impermeabilização em tempo 

excessivamente úmido. Os materiais a serem aplicados nos processos de 

impermeabilização propriamente dita, deverão ser depositados em local 

protegido, seco e fechado. 

Sempre que possível, os serviços deverão ser testados pela prova 

d’água, tomando-se as devidas precauções quanto à sobrecarga originada por 

este teste. A garantia mínima, para qualquer tipo de impermeabilização, será de 

cinco anos. 

Ainda que tenham os serviços de impermeabilização sido 

subempreitados, a responsabilidade integral por qualquer deficiência na 

impermeabilização será da empreiteira da obra. 

Antes da execução dos serviços deverá proceder-se regularização com 

limpeza cuidadosa: remoção de excessos de argamassa, graxas, óleos, 

partículas soltas e materiais estranhos. Falhas e ninhos serão obturados com 

argamassa 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto 

em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo com 

duas demãos cruzadas. 

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, 

ásperas e desempenadas. Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma 

demão de penetração (bem diluída) e duas de cobertura, após a completa 

secagem da anterior. 

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da 

fiscalização, deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de 

embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces 

laterais. 
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A limpeza da superfície é uma etapa inicial muito importante, e comum 

a praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilização. Essa etapa é 

sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas, pedaços metálicos, 

poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderência do material, interferir 

nos processos de cura e secagem, além de criar pontos críticos e mais sujeitos 

à falhas. 

Dessa forma, o primeiro procedimento é seguir com a limpeza 

superficial. Ela se dá primeiramente com uma espátula para soltar qualquer tipo 

de sujeira aderida, e depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e utilização 

de tantas ferramentas quanto necessárias para que as peças estejam isentas de 

sujeiras e poeiras. 

A preparação da emulsão asfáltica, e sua execução, deve seguir os 

procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do 

produto final. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.1.1.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 

Itens e suas características  

 Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para 

o interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos. 

Execução  

 Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido 

de apiloamento manual com soquete. 

 O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m²) de serviço executado. 
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3.2 SUPERESTRUTURA 

3.2.1 ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.6. do mercado principal  

3.2.2 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.7 do mercado principal  

3.3 LAJE 

3.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (INCL. CAPIAMENTO) 

Itens e suas características  

 Laje pré-moldada treliçada 

 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Execução  

Serão executadas com elementos pré-moldados, sendo constituídos 

de nervuras em concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, 

(produto termoplástico com estrutura de células fechadas, obtido por expansão 

do estireno polimerizado) dimensionados segundo os respectivos vãos a 

vencer.  

Os blocos serão do tipo e dimensões indicados no projeto de cálculo 

estrutural. O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, 

obedecendo-se, contudo, às recomendações da ABNT, assegurada a contra-

flexa necessária e indicações do projeto estrutural. O escoramento deverá ser 

compatível com as cargas e os vãos a vencer. 

Em pisos e forros será exigida a colocação de ferragem transversal à 

nervuras constituídas de ferros 3/16” cada 50cm e ferragem negativa quando 

necessário. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4 MERCADO DO PEIXE 

4.1 PROLONGAMENTO DE PILAR 

4.1.1 APICOAMENTO DE CONCRETO 

Conforme indicado na memória de cálculo deste item na planilha 

orçamentária, na área externa do Mercado, será necessário realizar o 

prolongamento dos pilares existentes até o final da platibanda, para tal, faz-se 

necessário a exposição de parte da armadura dos pilares existentes, a fim de 

fazer a ancoragem da armadura nova na existente. Para isto, será aplicada a 

técnica de apicoamento de concreto. 

O apicoamento consiste no desbastamento de uma peça de concreto 

por processo manual. Até o ponto necessário para execução eficiente e eficaz 

da ancoragem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Itens e suas características  

 Itens e sua característica 

 Forma c/ madeira branca. 

 Desforma.  

 Armação p/ concreto.  

 Concreto c/ seixo FCK= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) 

Execução  

A estrutura será executada em concreto armado com resistência: FCK= 

25MPa, formas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto 
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básico estrutural. A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira 

deverão ser inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, 

por profissional legalmente habilitado com CREA. As questões de 

dimensionamento e ferragens, com diâmetros das barras de aço, comprimento 

e espaçamentos, seguem conforme especificações do projeto básico estrutural. 

O concreto armado deve garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. 

 Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, 

alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico 

estrutural. A concretagem seguirá um planejamento prévio para transporte, 

lançamento e adensamento.  

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de 

betoneira, obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes 

necessários (brita, areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de 

amassamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

4.2 VIGA  

4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

4.2.2 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X) 

Itens e sua característica 

 Aço 5/16. 

 Formas para concreto em chapa de madeira compensada 

resinada.  

 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)  

 Ajudante de pedreiro com encargos.  
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 Pedreiro com encargos complementares. 

Execução 

 Utilização de Aço 5/16. 

 Execução e instalação de formas para concreto em chapa de 

madeira compensada resinada.  

 Preparo de Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e 

adensamento)  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura 

conforme projeto, o seixo rolado utilizado deve respeitar a resistência 

característica de 25Mpa, sendo facultada a Fiscalização quando achar 

conveniente, solicitar a realização de ensaios para atestar a resistência do 

concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do início da obra o traço 

específico dos materiais que serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como 

expor este traço em local que possibilite a fácil consulta deste na hora de 

confeccioná-lo (no caso de a CONTRATADA optar pela utilização de uma 

betoneira, a atividade deve ser próxima a ela). O preparo, transporte e 

lançamento deverão seguir as normas técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A 

água e os aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em 

volume. É vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a 

execução de operações que violem as recomendações do Fabricante. A 

betoneira deverá ser limpa após cada período de produção de modo que o 
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material que eventualmente ficou aderido seja removido e, portanto, não 

prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente endurecido não deverá 

ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por 

contagem de sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do 

peso declarado de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) 

com dimensões definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e 

aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar 

todos os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de 

maneira adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento 

superficial, o concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela 

insolação direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta 

proteção evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

4.2.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

No momento do lançamento deverão ser levados em consideração 

alguns cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes: 

- Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as 

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.  

-Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão 

ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com 
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espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) 

deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras. 

- Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de 

montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados 

fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo 

preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 

concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 

externas.  

- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços 

deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.  

- As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por 

meio de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem 

as barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

- O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não 

previstas no referido plano.  

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em 

tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual 

somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.  

O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização 

dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da 

FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.  

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, 

instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente 

concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido 

incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas 

antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado.  
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O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível 

praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a 

provocar sua segregação.  

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver 

interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.  

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas 

formas após a verificação e aprovação de:  

 Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;  

 Montagem correta e completa das armaduras, bem como a 

suficiência de suas amarrações;  

 Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como 

tubulações, eletrodutos e chumbadores;  

 Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios;  

 Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e  

 Vedação das formas. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua 

trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto 

preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as 

precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação 

dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em 

seu redor, com prejuízo de aderência.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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4.3 PAREDES E PAINÉIS 

4.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos 

cerâmicos furados 9x19x29cm, 1 vez (espessura 9 cm), assentado em 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo em 

betoneira, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, conforme indicação em 

planta de arquitetura, assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e 

revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura e com observância 

das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85. 

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão 

apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em 

forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com 

as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

- Desvio de esquadro: ± 3mm; 

- Empenamento: ± 3mm; 

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações 

do Projeto Arquitetônico, sendo que em alguns pontos será necessária a 

utilização de alvenaria dupla para adequação do nivelamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

4.3.2 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA E 

ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

As peças de concreto deverão ter as dimensões especificadas no 

projeto. Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e textura uniforme. A 

argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço 

deverá ser determinado em função das características dos materiais 

constituintes, sendo assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).  

Procedimento Para Execução  

Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de 

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa. Molhar toda a superfície utilizando broxa.  Molhar a peça de concreto 

pré-moldado.  

O chapim será assentado, devendo-se exceder a largura em 2 cm de 

cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o 

alinhamento das paredes. As peças serão assentadas com argamassa de areia 

e cimento no traço 1:3, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm sobre a qual o 

chapim deverá ficar completamente assentado. Assentar, primeiramente as 

peças das extremidades e conferir nível e prumo. Esticar a linha guia para 

assentamento das demais peças. Repetir o procedimento de assentamento das 

peças até completar o chapim. Conferir alinhamento e nível. Ao final deve-se 

fazer o acabamento da parte inferior do chapim 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

4.3.3 TELA TIPO MOEDA 

Fornecimento e instalação de tela moeda, que serão instalados nas 

áreas indicadas em projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Execução 

A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão 

ser executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de 

materiais idôneos e ferramentas adequadas para a execução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

4.4 PISO 

4.4.1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

Os pisos de alta resistência serão executados em duas fases distintas: 

a execução do contrapiso ou capa niveladora e a execução da camada de alta 

resistência. Deverá ser dimensionado para tráfego médio a alto, com juntas 

plásticas e acabamento será polido. 

Somente deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto. Esta 

base de concreto deverá estar suficientemente áspera, livre de impregnações 

tais como óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou de qualquer outro tipo. 

Em caso de a superfície estar muito lisa, recomenda-se que seja feito 

um apicoamento para garantia de perfeita acomodação das camadas que 

serão superpostas. 

Após limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procede-

se à aplicação das juntas que devem ser feitas a partir de pontos de níveis 

previamente determinados. 

Utiliza-se um fio de nylon que, devidamente posicionado nos 

referenciais obtidos através de pontos de nível, proporciona o nivelamento e 

alinhamento que a junta deverá seguir. Sob o caminho do fio, deve-se aplicar 
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chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de cimento e areia de 

traço 1:3. 

Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta 

na argamassa que deverá ser pressionada de modo a não cobrir mais que 3/5 

de sua altura, bem como, não ultrapassar 2 cm de largura de cada lado. 

Durante a cura, a argamassa deverá ser sulcada, para facilitar sua 

aderência às demais camadas. 

A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2, 

cimento e areia. 

Lança-se sobre a base o contra piso de correção, que é uma 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devendo ser bem compactado e 

desempenado, deixando-o já com o rebaixamento equivalente à espessura a 

ser preenchida pelo produto de alta resistência. 

A espessura do piso de alta resistência deverá ser entre 8 a 10mm, 

recomendando-se um rebaixamento ligeiramente menor uma vez que pela 

retração normal da argamassa ele tende a aumentar. 

Quando a espessura do contrapiso de correção tiver que ser superior 

a 3 cm, recomenda-se a adição de brita 0. Neste caso, misturam-se areia e 

brita em partes iguais. Para obtenção de argamassa de alta resistência, 

mistura-se o produto específico com cimento e água nas proporções indicadas 

pelo fabricante. Sobre o contrapiso ainda não endurecido, esta argamassa 

deve ser lentamente espalhada, vibrada e compactada. 

Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência deve-

se cobri-la com colchões de areia úmida de até 2 cm de espessura, que aí 

permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo constantemente umedecido. 

O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por 

máquinas politrizes, após a remoção do colchão de areia: 

- 1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril grana 36, onde se 

obtém a retirada da nata superficial, o corte e homogeneização do agregado; 

- 2ª Fase: O desgaste é feito com esmeril grana 60 ou 80, onde são 

retirados eventuais riscos provocados pela pedra passada anteriormente. O 

piso deve ser imediatamente estucado com pasta de cimento (pigmentada com 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

a argamassa de alta resistência na cor indicada no projeto arquitetônico), 

aplicada com espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 horas; 

- 3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana 

120, retirando o estuque conferindo ao piso o aspecto final. 

Após a conclusão do serviço, a FISCALIZAÇÃO fará conferência para 

aceitação ou reprovação do mesmo. 

Itens característicos: 

 Areia; 

 Cimento; 

 Politriz; 

 Granitina; 

 Junta plástica para dilatação (2x0,02x0,003m); 

 Resina para piso em Korodur. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4.4.2 RASPAGEM, CALAFET. E ENCERAMENTO DE PISOS EM 

MADEIRA 

Itens e suas características  

 Palha de aço 

 Massa de calafate 

 Cera preparada 

 Calafetador com encargos 

 Servente com encargos complementares 

Execução  

 Varra ou aspire o piso antes de aplicar o produto 

 Quando estiver limpo e seco, umedeça um pano de algodão suave 

que não tenha penugem 

 Aplique um pouco de cera sobre a superfície seguindo as 

indicações do rótulo 

 Deixe secar e pula com uma toalha limpa ou um polidor 
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 Quando a superfície ficar nublosa é porque a cera já está seca 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4.5 CANALETA 

4.5.1 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA 

INTERNAMENTE 

Fornecimento e instalação de Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) 

rebocada internamente, que serão instalados nas áreas indicadas em projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Execução 

A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão 

ser executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de 

materiais idôneos e ferramentas adequadas para a execução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

4.5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

4.5.3 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 

Fornecimento e instalação de argamassa de cimento, areia e adit. plast. 

1:6, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos 

estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cubico (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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4.5.4 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM 

ARTICULAÇÃO 

Fornecimento e instalação de grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com 

articulação, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

4.5.5 ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO 

Nos elementos de aço será aplicada pintura antiferruginosa. As 

superfícies deverão ser previamente lixadas, estar bem limpas sem nenhum tipo 

de sujeira, para que sejam aplicadas duas demãos do primer antiferruginoso, 

sendo a primeira demão bem encorpada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

4.6  ESQUADRIA 

4.6.1  NOVAS ESQUADRIAS 

4.6.1.1 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR. (INCL. 

PINT. ANTI-CORROSIVA) 

Será fornecido e instalado Porta de aço-esteira de enrolar com 

ferragens, que serão localizados nas áreas e acordo com o projeto  

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, 

de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível 

perceptíveis à vista. 

A localização do assentamento das ferragens será determinada pela 

fiscalização, se não identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 

Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela 

fiscalização. As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento 
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e areia. As soleiras deverão caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros 

detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.6.2 REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES 

4.6.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 

EM OBRA. AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pelo lixamento 

das peças; 

 Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superfícies a 

serem pintadas. 

Execução  

 Aplicação de movimento circulares para remoção de ferrugem, 

limpeza e produzirem uma rugosidade ideal para a aderência de tintas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.6.2.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças;  

 Primer universal, fundo anticorrosivo;  

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

Execução  

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 
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 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.7 COBERTURA  

4.7.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 

20 x 3 mm para apoio das telhas; 

 Parafuso comum ASTM A307, aço carbono, cabeça sextavada, d 

= 12,7 mm (1/2”) para fixação das terças; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

 Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM 

A307, d = 12,7 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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4.7.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Itens e suas características 

 Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rígida 

de poliuretano (pu) injetado, e= 30mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces 

trapezoidais (não inclui acessórios de fixação); 

  Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 

30cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação, para 

fixação em madeira;  

  Guincho elétrico de coluna.  

Execução: 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, as terças ou ganchos vinculados à estrutura.  

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento 

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros.  

 Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma 

a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao 

recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre 

alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).  

 A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 

águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento 

predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

  Deve-se fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na 

onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de 
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alumínio Ø 5/16. Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a 

amassar a telha metálica.  

 As peças cumeeira deve ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.7.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características 

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Parafuso e bucha S-8; 

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Equipamento 

Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV. 

Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 
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 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base de poliuretano. 

 Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a 

alvenaria. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

4.7.4 CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO 

A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que 

serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a junção 

das telhas de duas águas. A cumeeira metálica serve como complemento para 

coberturas, fachadas e lajes mistas. A cumeeira metálica deve possuir 

certificação pela ABNT - NBR 14514. 

Características: 

 Cumeeira em aço galvanizado; 

 Acessórios de fixação para telha. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 
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4.7.5 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 

Deverão ser instaladas, em substituição as existentes, novas calhas em 

chapa galvanizada. Tais elementos deverão ter sua profundidade dimensionada 

conforme NBR. Todas as calhas deverão ser testadas mediante teste de 

estanqueidade. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

4.7.6 DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE 

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5 do mercado principal  

4.7.7 REESTRUTURAÇÃO DA TRELIÇA METALICA, INCLUSO 

PERFIL U NOVO E SERVIÇO DE SOLDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Perfil "u" simples de aço galvanizado dobrado 75 x *40* mm, e = 

2,65 mm 

 Inversor de solda monofásico de 160 a potência de 5400 w, tensão 

de 220 v, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0 mm e processo TIG - materiais 

na operação. Af_06/2018 

 Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

capacidade máxima 60 t, potência 260 KW - CHP diurno. Af_03/2016 

 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, 

capacidade máxima 60 t, potência 260 KW - chi diurno. Af_03/2016 

A execução da reestruturação da treliça metálica deverá seguir de 

acordo com o projeto arquitetônico e composições auxiliares previstos na 

planilha orçamentária. Os serviços deverão ser executados por profissionais 

devidamente habilitados fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas 

adequadas para a desmontagem. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

4.7.8 CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), 

INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM 

PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Chapa de aço carbono laminado a quente, qualidade estrutural, 

bitola 3/16", e =4,75 mm (37,29 kg/m2) 

 Chumbador de aço, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm 

 Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 

 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

Af_01/2020_p 

 Inversor de solda monofásico de 160 a potência de 5400 w, tensão 

de 220 v, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0 mm e processo tig - materiais 

na operação. Af_06/2018 

Execução  

Fornecimento e instalação de console em chapa de aço carbono 

(e=4,75mm), incluso: chumbadores, serviço de solda e acabamento com pintura, 

que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

4.7.9 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

Itens e suas características 

  Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

 Primer universal, fundo anticorrosivo; 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 
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Execução  

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel 

ou rolo. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

4.7.10 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

Itens e suas características  

 Chapa ST em drywall 2,4m x 1,2m x 10 mm; 

 Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Conector de perfil F-47; 

 Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no 

SINAPI); 

 Massa de rejunte em pó para drywall; 

 Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

 Fita de papel microperfurado, 50x150 mm, para tratamento de 

juntas de chapa de gesso para drywall; 

 Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);  

 Parafuso drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta 

agulha (TA), comprimento 25mm; 

 Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca 

(LB), largura 4,2mm, comprimento 13mm. 
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Execução 

 Determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura 

periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a 

laser; 

 Marcar nas paredes a posição exata onde serão fixadas as guias, 

cantoneiras ou tabicas, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante; 

 Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes; 

 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no 

teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames 

(tirantes); 

 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

 Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

 Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de 

maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do 

rebaixo do teto; 

 Fixar as chapas de drywall na estrutura, por meio de parafusos TA-

25; 

 Os parafusos TA-25 devem estar distanciados 200 mm entre si e a 

10 mm da borda; 

 Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte ao longo das 

juntas entre as chapas de drywall; 

 Colocar a fita adesiva para juntas sobre o eixo das juntas e, com o 

auxílio de uma espátula, pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada 

de massa; 

 Além do tratamento das juntas, aplicar a massa para cobrir as 

cabeças dos parafusos; 

 Aplicar as demais camadas de massa com o auxílio de uma 

desempenadeira, deixando um acabamento uniforme. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

4.7.11 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução  

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante. 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado. 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

4.7.12 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 

absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e 

gesso. 
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Execução  

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

4.7.13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução  

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 
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4.8 REVESTIMENTO 

4.8.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Itens e suas características 

  Argamassa para chapisco convencional–argamassa preparada em 

obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 

L. 

Execução  

 Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

 Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme 

de espessura de 3 a 5 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.8.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Características: 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e 

espessura média real de 10 mm. 

Procedimento Executivo: 

 Taliscamento da base e Execução das mestras; 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 
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 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4.8.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Deverá ser aplicado em todas as superfícies de alvenaria de tijolos e 

face das vigas e pilares que receberão revestimento cerâmico.  

O emboço de cada pano de parede poderá ser iniciado depois de 

embutidas todas as canalizações projetadas e após a completa pega das 

argamassas de alvenaria e chapisco.  

De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, 

afastadas de 1 a 2 m, que servirão de referência. 

Depois das faixas de argamassas estarem secas, serão retirados os 

sarrafos e então emboçados os espaços. 

A argamassa a ser utilizada será com traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

com preparo manual e espessura de 20 mm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

4.8.4 CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO) 

Antes de iniciar o assentamento, fazer uma inspeção nas peças 

cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da mesma referência, 

tonalidade e tamanho (10x10cm). Respeite as juntas estruturais e de 

dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com 
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mastique ou poliuretano ou similar. Antes de começar o assentamento planeje 

os recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas.  

As paredes existentes devem ser limpas com um pano úmido antes de 

iniciar o revestimento cerâmico, com o intuito de que a parede existente não 

absorva a água da massa que será utilizada para assentar a cerâmica. 

Características: 

 Argamassa AC-I; 

 Rejunte (p/ cerâmica); 

 Cerâmica 10x10cm. 

Execução: 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 

base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a 

colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de 

abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa 

utilizada; 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA 

ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

 Limpar a área com pano umedecido. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4.9 PINTURA  

4.9.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Para paredes se fará necessária 2 demãos de massa PVA para alisar e 

corrigir as imperfeições. Após aplicação do selador, verifique se a massa corrida 

está macia e cremosa. Se por acaso a massa estiver dura, dilua com água até 

ficar macia e cremosa, não coloque água demais. 

Aplique a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície a 

ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal, da forma que 

achar melhor. Espere secar entre 2 a 3 minutos e repasse com a 

desempenadeira retirando as rebarbas. Aguarde a primeira demão secar 

totalmente, com o intervalo indicado na embalagem da massa e aplique a 

segunda repetindo a operação. 

Critério de medição e Pagamento 

Este serviço será medido no metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.9.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador em água 

potável, conforme fabricante. Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou 

trincha. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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4.9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Execução  

  Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o 

intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.9.4 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, e esquadrias de madeiras) 

receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser lixadas, 

além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da 

tinta.  

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

na proporção recomendada.  
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As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.10 ESCADA 

4.10.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P 

Itens e suas características  

 Serralheiro com encargos complementares; 

 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 

 Suporte de parede para corrimão em alumínio (*Insumo a ser 

cadastrado no SINAPI); 

 Perfil de alumínio anodizado, tubo com diâmetro externo DI 1 1/2"; 
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 Rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 

unidades) para fixação do corrimão ao suporte; 

 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips para fixação do 

suporte à parede. 

Execução  

 Conferir medidas na obra; 

 Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os 

parafusos com bucha de nylon; 

 Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; 

 Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; 

 Montar o corrimão sobre os suportes utilizando os rebites; 

 Utilizar luvas de alumínio para emenda de trechos; 

 As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, 

sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada 

ou da rampa. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4.10.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  

Itens e suas características  

 Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

 Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor 

em todas as tarefas; 

 Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também 

para preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento; 

 Tinta acrílica premium para piso; 
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 Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura e proteção das paredes. 

Execução  

 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 

dias; 

 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 

 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 

perímetro; 

 Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 

 Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

 Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

 Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 

1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

 Fazer retoques e cantos com trincha; 

 Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo 

de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão); 

 Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

 Remover fitas após secagem. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

4.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

4.11.1  INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

4.11.1.1 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA 

Todos os pontos de água indicados nos projetos serão revisados, 

incluído tubulações e conexões, verificando e garantido que a instalação 

existente esteja em perfeito estado, ou seja, sem fissuras e/ou vazamentos. Os 

quantitativos referente a esses serviços estão descriminados na planilha 

orçamentária. 
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Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em PT de serviço executado, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

4.11.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

4.11.1.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm, para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão 

e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento após teste com água, para verificar se todas as tubulações estão 

conectadas com ausência de vazamento. O teste deverá ser feito antes das 

etapas de revestimento. 

4.11.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

4.11.1.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 20 mm, para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Joelho de 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
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 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

4.11.1.6 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 25MM 

X 20MM (LH) 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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4.11.1.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características 

 Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.11.1.8 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -   3/4" 

Verificar o local da instalação, para garantir melhor vedação, aplicar a 

fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor; 
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As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de 

grifo até a completa vedação, posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de 

canopla, e por fim fixar a manopla. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.11.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

4.11.2.1 TUBO EM PVC - 50MM (LS) 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 

¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 

minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

4.11.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 
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 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

4.11.2.3 TUBO EM PVC - 150MM (LS) 

4.11.2.4 TUBO EM PVC - 200MM (LS) 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 

¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 

minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

4.11.2.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de 

 tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após a conclusão total do serviço  
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4.11.2.6 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características 

 Curva Longa de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal 

de 50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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4.11.2.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após a conclusão total do serviço  

4.11.2.8 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM – LS 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 45° PVC JS – 150mm (LS); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 
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Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.11.2.9 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

instalar a caixa; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava; 

 Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de 

saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa. 

Execução  

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.11.2.10 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, 

COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Escavação manual até 1.50m de profundidade 

 Anel em concreto armado, liso, para poços de inspeção, sem fundo, 

diâmetro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, 

taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018 

 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) 

com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_08/2019 

 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com 

camada de brita, lançamento mecanizado. Af_08/2020 

 Pedreiro com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre a laje de fundo, posicionar o primeiro anel pré-moldado do 

balão, assentá-lo com argamassa e revestir a junta internamente;  

 Ainda sobre a laje de fundo, posicionar o anel de apoio da laje do 

fundo falso e assentá-lo com argamassa. Em seguida, colocar a laje do fundo 

falso; 

 Posicionar os demais anéis pré-moldados do balão, assentá-los 

com argamassa e revestir as juntas internamente;  

  Sobre o fundo falso, colocar a brita do leito filtrante  



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

  Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada e assentá-

la com argamassa;  

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

4.11.2.11 TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR. 

A execução do Tanque Clorador, como toda a obra de construção civil, 

deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que 

se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. 

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão 

ser de boa qualidade. 

Execução: 

Escavar o local de instalação e nivelar a base da vala. A vala deve ter, 

pelo menos 20 cm a mais de diâmetro do que o diâmetro do tanque; 

A tubulação originária da saída do sistema de tratamento de efluentes 

(Filtro) deverá ser ligada à entrada do clorador e a saída do clorador deverá ser 

direcionada ao local de destinação final do efluente (Sumidouro).  

Para o aterramento, deve-se utilizar terra peneirada (livre de pedras ou 

objetos pontiagudos), areia ou pó de brita e efetuar a compactação a cada 25 

cm. 

Preservar fácil acesso à tampa de inspeção para a manutenção e 

limpeza periódica; 

A instalação sempre deve ser conduzida pelo responsável técnico 

(Engenheiro Civil) de empresa Contratada. 

As conexões devem ser realizadas utilizando-se anéis de vedação. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

4.11.2.12 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 

Itens e suas características 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

assentar as peças pré-moldadas; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das 

peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante; 

- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de brita no fundo da cava; 

- Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o 

assentamento das peças pré-moldadas e revestimento das juntas; 

- Pedra britada: utilizada para compor o leito filtrante do filtro anaeróbio; 

- Anel de concreto armado, D = 2,00 m, H = 0,50 m: utilizado para compor 

o balão do filtro anaeróbio; 

- Anel de concreto armado, D = 0,60 m, H = 0,50 m: utilizado como apoio 

da laje fundo falso; 

- Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: 

composição utilizada para execução da laje de fundo do filtro anaeróbio (4 cm 

de espessura), da laje do fundo falso (furos com 2,5 cm de diâmetro a cada 15 

cm e 4 cm de espessura) e da laje de transição entre o balão e a tampa (furo 

circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm de espessura); 

- Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura). 
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Execução  

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção 

da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com a 

retroescavadeira; 

- Sobre a laje de fundo, posicionar o primeiro anel pré-moldado do balão 

com a retroescavadeira, assentálo com argamassa e revestir a junta 

internamente; 

- Ainda sobre a laje de fundo, posicionar o anel de apoio da laje do fundo 

falso com a retroescavadeira e assentá-lo com argamassa. Em seguida, colocar 

a laje do fundo falso; 

- Posicionar os demais anéis pré-moldados do balão com a 

retroescavadeira, assentá-los com argamassa e revestir as juntas internamente; 

- Sobre o fundo falso, colocar a brita do leito filtrante com a 

retroescavadeira; 

- Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.11.2.13 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante; 
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 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da laje de 

transição; 

 Anel de concreto armado com furos, D = 2,00 m, H = 0,50 m: 

utilizado para compor o balão do sumidouro; 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: 

composição utilizada para execução da laje de fundo do sumidouro (furos com 

2,5 cm de diâmetro a cada 15 cm e 4 cm de espessura) e da laje de transição 

entre o balão e a tampa (furo circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm de 

espessura); 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura). 

 

Execução  

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com 

a retroescavadeira; 

Sobre a laje de fundo, colocar os anéis com furos do balão com a 

retroescavadeira; 

 Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.12 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

4.12.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 

Itens e sua característica 
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 Placa de sinalização fotoluminoscente 

 Ajudante de pedreiro com encarcos 

 Pedreiro com encargos complementares 

Execução 

 Utiliza-se sinalizações de orientação e salvamento (rotas de fuga, 

saídas de emergência) e sinalização de equipamentos de combate a incêndio.  

 Com furos para fixação com parafuso ou por meio de adesivos de 

alta resistência do tipo dupla face. 

 Utiliza-se servente com encargo complementares. 

 

 

Critério de medição e pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado, e pagamento 

após instalação no local correto. 

4.12.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG 

   Itens e sua característica 

  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do extintor. 

   Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do extintor. 

   Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com 

parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm. 

   Suporte de parede extintor -universal (*insumo a ser cadastrado 

no SINAPI).  

  Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 

de 6kg, classe ABC. 

Execução 

  Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;  



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

 Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;  

 Encaixa-se o extintor ao suporte. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.12.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária. 

 Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de 

lítio com autonomia de 6 horas. 

Execução  

 Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma 

tomada; 

 Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; 

 Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4.12.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

Itens e suas características  

 Pintor: responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

 Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o 

pintor em todas as tarefas; 
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 Diluente epoxi, para diluição da tinta epóxi; 

 Tinta epoxi premium, branca, para aplicação em pisos; 

 Primer epóxi, utilizado na preparação do piso para recebimento da 

tinta de acabamento; 

 Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura e proteção das paredes. 

Execução  

 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 

dias; 

 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; 

 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 

perímetro; 

 Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação. Para 

pintura manual em geral não é necessário diluir, e se for necessário, segundo o 

fornecedor, atender à sua especificação; 

 Aplicar uma demão de primer epóxi com rolo de lã; 

 Misturar componentes A e B da tinta epóxi durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação; 

 Se necessário, em função de orientação do fornecedor, diluir tinta 

epóxi com diluente, 15% do volume; 

 Aplicar 1ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar no mínimo 

16 horas após aplicação do primer); 

 Aplicar 2ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar de 12 a 24 

horas após aplicação da 1ª demão); 

 Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 

 Remover fitas após secagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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4.12.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com 

registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador STORZ 2 1/2", mangueira de 

incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2", que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Os abrigos podem ser construídos de materiais metálicos, pintados em 

vermelho, e sinalizados conforme norma técnica específica, devendo, também, 

possuir a inscrição “INCÊNDIO” em sua parte frontal. abrigos devem possuir 

apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

4.13  ACESSÓRIOS E LOUÇAS 

4.13.1 BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: 

PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 

CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. 

Itens e suas características  

 (Composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), FCK = 

25 MPA. Af_01/2017 

 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade 

mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

 Bancada/banca/pia de aço inoxidável (AISI 430) com 1 cuba 

central, com válvula, escorredor duplo, de *0,55 x 1,20* m 
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 Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2  - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020 

 Torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de 

cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

Fornecimento e instalação de bancada em inox 1,20 x 0,58 m, incluso: 

preenchimento em concreto armado abaixo da bancada, suporte mão francesa 

em aço, bancada em inox com 1 cuba central e escorredor duplo, válvula, sifão 

do tipo flexível em pvc e torneira cromada longa de parede. A fixação das 

bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas.  

Especificamente para as bancadas de inox serão utilizados sifões e ligações 

flexíveis PVC e torneiras com acabando cromado de mesa, padrão popular. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

4.13.2 BANCADA EXPOSITORA DE PEIXE EM AÇO INOX DE 

170 X 80 CM, INCLUSO: VÁLVULA EM PLÁSTICO, TUBULAÇÃO E 

CONEXÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE ESGOTO, FUNDAÇÃO, 

ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO DE 150MM SENDO FIXADA 

COM SOLDA E CHUMBADOR, ACABAMENTO COM PINTURA. 

Itens e suas características  

 Escavação manual até 1.50m de profundidade 

 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas, espessura de 3 cm. Af_08/2017 

 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. Forma) 

 Chumbador de aço, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm 

 Chapa de aço grossa, ASMT a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2 

 Tubo aço carbono sem costura 6", e= *10,97 mm, schedule 80, 

*42,56 kg/m 

 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 
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 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. Af_12/2014 

 Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou sem 

ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 

 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre 

superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). 

Af_01/2020_p 

 Chapa aço inox AISI 304 números 9 (e = 4 mm), acabamento 

número 1 (laminado a quente, fosco) 

 Inversor de solda monofásico de 160 a potência de 5400 w, tensão 

de 220 v, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0 mm e processo TIG - chi diurno. 

Af_06/2018 

 Inversor de solda monofásico de 160 a potência de 5400 w, tensão 

de 220 v, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0 mm e processo TIG - CPH diurno. 

Af_06/2018 

 Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Eletrodo para soldar aço inox e 308 l - 16 2,0 mm extra fino 

Fornecimento e instalação de bancada expositora de peixe em aço inox 

de 170 x 80 cm, incluso: válvula em plástico, tubulação e conexão de 

encaminhamento para rede de esgoto, fundação, estrutura tubular em aço 

carbono de 150mm sendo fixada com solda e chumbador, que serão instalados 

nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos das bancadas estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

5 MERCADO DO CAMARÃO 

5.1 PISO  
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5.1.1   ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, adequadamente 

molhada e energicamente compactadas, o qual deverá ser executado de modo 

a oferecer condições de segurança às estruturas e bom acabamento da 

superfície. 

O aterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 

mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO. O aterro deve atender às exigências da NR 18. O lançamento 

manual do material de aterro deverá ser executado em camadas. Todo aterro 

deverá ser compactado de forma mecanizada manipulando o compactador de 

solos de percussão. 

Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação 

aterrada, foi considerado que a atividade é feita em etapas, com camadas da 

ordem de 20 cm de altura. A composição não faz distinção entre locais com ou 

sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

5.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Itens e suas Características 

 • Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 

1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator 

água/cimento de 0,75. 

Execução 

 • lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 

lastro de brita.  
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• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

 • Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

5.1.3 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.4.1 do mercado principal  

5.2 PAREDES E PAINES  

5.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.1 do mercado principal  

5.2.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 

Itens e suas Características 

Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de 

alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa. 

Execução 

Preenchimento completo do vão entre a alvenaria e a estrutura de 

concreto armado e de pelo menos 70% na largura da parede com auxílio de uma 

bisnaga. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

5.2.3 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA E 

ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.2 do mercado principal  

5.3 ESQUADRIA  

5.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Itens e suas características  

• Bloco de vedação tipo canaleta de concreto, 19 x 19 x 19 cm (Classe 

D - NBR 6136); 

 • Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento 

de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa;  

• Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, água, agregados 

miúdos e graúdos em proporção definida pelo projetista para preenchimento de 

espaços vazios dos blocos de alvenaria estrutural. Traço em massa sugerido 

para fins de orçamento: 1:0,04:1,6:1,9 (cimento:cal:areia:pedrisco). Fck = 20 

MPa. Relação a/c=0,60;  

• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 

8,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 

indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; 

 • Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com espessura de 

2,5cm e largura de 20,0cm, fornecida em peças de 4m; 

 • Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 

Execução  

• Executar escoramento da verga, posicionando os pontaletes e a tábua 

que sustentará os blocos canaleta; 
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 • Aplicar argamassa sobre o escoramento e assentar os blocos 

canaletas, conferindo o alinhamento com régua e fazendo os ajustes 

necessários; 

 • Aplicar graute no interior do bloco até atingir 3,0 cm e disponha dois 

vergalhões de aço com distância de 1,5cm entre eles;  

• Completar com graute. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

5.3.2 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR. (INCL. 

PINTURA ANTI-CORROSIVA) 

Será fornecido e instalado Porta de aço-esteira de enrolar com 

ferragens, que serão localizados nas áreas e acordo com o projeto  

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, 

de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível 

perceptíveis à vista. 

A localização do assentamento das ferragens será determinada pela 

fiscalização, se não identificável pelo sentido de abertura constante em projeto. 

Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela 

fiscalização. 

As soleiras serão assentadas com argamassa de traço 1:3, cimento e 

areia. 

As soleiras deverão caso necessário, possuir rasgos, rebaixos e outros 

detalhes imprescindíveis ao seu funcionamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

5.3.3 PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO 

CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM DIMENSSÕES DE 5 X 2,50 M, 

ACABAMENTO COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM TRILHOS E 

ROLDANAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
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Fornecimento e instalação de portão de correr em gradil fixo de barra de 

ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, com dimensões de 5 x 2,50 m, acabamento 

com pintura anticorrosiva, com trilhos e roldanas, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária. 

A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão 

ser executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de 

materiais idôneos e ferramentas adequadas para a instalação. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

5.4 REVESTIMENTO  

5.4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.1 do mercado principal  

5.4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.2 do mercado principal  

5.4.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
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APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.3 do mercado principal  

5.4.4 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)  

Antes de iniciar o assentamento, fazer uma inspeção nas peças 

cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da mesma referência, 

tonalidade e tamanho (10x10cm). Respeite as juntas estruturais e de 

dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com 

mastique ou poliuretano ou similar. Antes de começar o assentamento planeje 

os recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas.  

As paredes existentes devem ser limpas com um pano úmido antes de 

iniciar o revestimento cerâmico, com o intuito de que a parede existente não 

absorva a água da massa que será utilizada para assentar a cerâmica. 

Características: 

 Argamassa AC-I; 

 Rejunte (p/ cerâmica); 

 Cerâmica 10x10cm. 

Execução: 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 

base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a 

colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de 

abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa 

utilizada; 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos; 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA 

ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

5.5 PINTURA  

5.5.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.1 do mercado principal  

5.5.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.2 do mercado principal  

5.5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.3 do mercado principal  

5.5.4 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.4 do mercado principal  

5.6 COBERTURA  

5.6.1 CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), 

INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM 

PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.8 do mercado principal  

5.6.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015 

Será construída uma nova cobertura com estrutura em aço. Serão 

utilizadas tesouras em perfil metálico, nas dimensões apresentadas em projeto, 

toda a superfície da tesoura deverá ser pintada com fundo anticorrosivo (zarcão). 

Será utilizado o perfil metálico tipo “U”, com as dimensões e distribuição 

conforme projeto, toda a superfície metálica deverá ser pintada com fundo 

anticorrosivo (zarcão). Será utilizada telha ondulada de fibrocimento, fixada com 

parafuso, todos os parafusos deverão ser isolados com silicone a fim de evitar 

goteiras. Serão executados rufos e calhas em chapa de aço galvanizado ou 

zinco, deverão estar dispostos e dimensionados conforme projeto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

5.6.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.1 do mercado principal  

5.6.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.2 do mercado principal  

5.6.5 TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. 

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Fornecimento e instalação de telha policarbonato 244 x 99 cm 

translucidade, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Execução: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 

telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  
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5.6.6 CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM AÇO 

CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Deverá ser executado na cobertura com estrutura metálica Aço CA-25 

diâmetro de 8 mm para contraventamento e linhas de corrente. Os materiais 

devem ser verificados e autorizados pela Fiscalização. A execução das 

estruturas metálicas deve ser realizada por soldador e servente, de acordo com 

projeto estrutural. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas ou ganchos vinculados à estrutura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

5.6.7 CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.4 do mercado principal  

5.6.8 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.3 do mercado principal  

5.6.9 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.5 do mercado principal  

5.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

5.7.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

5.7.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.2 do mercado principal 
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5.7.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.3 do mercado principal 

5.7.1.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.4 do mercado principal 

5.7.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.5 do mercado principal 

5.7.1.5 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 25MM 

X 20MM (LH) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.6 do mercado principal 

5.7.1.6 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.7 do mercado principal  

5.7.1.7 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA -   3/4" 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.8 do mercado principal  

5.7.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

5.7.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  
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 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para 

aplicação em 

 instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

5.7.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 
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 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; 

  Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, 

pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

5.7.2.3 TUBO EM PVC - 150MM (LS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.3 do mercado principal  

5.7.2.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.4 do mercado principal. 
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5.7.2.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal 

de 50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de 

 Tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após a conclusão total do serviço  
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5.7.2.6 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.6 do mercado principal. 

5.7.2.7 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS 

5.7.2.8 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM – LS 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.8 do mercado principal. 

5.7.2.9 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.9 do mercado principal. 

5.7.2.10 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, 

COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.10 do mercado principal. 

5.7.2.11 TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.11 do mercado principal. 

5.7.2.12 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.12 do mercado principal  
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5.7.2.13 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.13 do mercado principal  

5.8 CANALETA  

5.8.1 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA 

INTERNAMENTE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.1. do mercado principal  

5.8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

5.8.3 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.3 do mercado principal  

5.8.4 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM 

ARTICULAÇÃO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.4 do mercado principal  

5.8.5 ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.5 do mercado principal  

5.9 BANCADAS  

5.9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.1 do mercado principal  

5.9.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

Itens e suas Características 
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 • Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: brita 

1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator 

água/cimento de 0,75. 

Execução 

 • Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 

lastro de brita.  

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

 • Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

5.9.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. 

FORMA) 

O concreto deve possuir FCK=20 MPa, deve ser lançado de um ponto o 

mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, com 

espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o 

preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento 

antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0m. 

Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento não devem ser utilizados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 
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Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser 

curado e protegido contra agentes prejudiciais. 

A estrutura metálica será realizada com perfil "U”, que serão 

parafusados nos blocos de concreto. Na execução do caramanchão 1 será 

utilizado perfil “U” com dimensões de 102 x 9,3, já na execução do 

caramanchão 2 será utilizado perfil “U” com dimensões de 152 x 15,6, (ver 

detalhes em projeto de execução). 

Não serão aceitos perfis enferrujados ou danificados que prejudiquem 

a funcionalidade da estrutura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m²) de serviço executado. 

5.9.4 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

5.9.5 REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 

MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

O revestimento em granilite será aplicado na bancada em concreto 

existente. Após a remoção total do revestimento cerâmico existente, a superfície 

deverá ser limpa e molhada, caso a superfície esteja irregular, será necessário 

construir uma camada niveladora com argamassa 1:3, com espessura de até 3 

cm. 

Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20 

x 1,20m, no máximo, limitados por juntas de dilatação. A modulação de 1,00 x 

1,00m garante melhor planicidade do revestimento. 

Após a colocação das juntas, a camada regularizada (contra 

piso/emboço) deverá ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do 

revestimento à base. A argamassa de granilite será lançada e desempenada 
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sobre a base, e, no momento certo de pega, deverá ser providenciado o 

espalhamento superficial da granilha adicional.  

Quando o traço contiver granulometrias maiores, a camada será 

comprimida com pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de 

granilite será alisada com desempenadeira de aço. 

Os revestimentos de Granilite Polido serão constituídos utilizando 

argamassa de cimento branco, para garantir que a coloração da bancada fique 

semelhante a imagem exemplificada abaixo. A espessura da camada de 

revestimento em granilite é de 8mm. 

Após um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverão ser feitos os primeiros 

polimentos mecânicos com esmeris grãos 36 a 60 (para os revestimentos de alta 

resistência, inicia-se com esmeris grãos 24). Concluído este primeiro polimento, 

o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação 

dos poros) com cimento (branco), corrigindo eventuais falhas. Como estas 

pequenas falhas serão preenchidas exclusivamente com o cimento que foi 

utilizado na massa original, pequenas manchas poderão ocorrer. Após 2 dias, o 

excesso de estuque poderá ser retirado com esmeris grãos 120. O polimento 

manual, na fase final, só é permitido em locais inacessíveis para as máquinas 

grandes. 

Para aplicação de resina a bancada deverá estar 100% limpo e seco. O 

prazo estimado para início de aplicação é de 05 a 07 dias (resina acrílica). Após 

a aplicação da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas. 

Todas os locais do Mercado de acordo com o projeto, terão as a 

superfície e a lateral das bancadas com acabamento em granilite. O apelo 

higiênico é notável, pois a superfície deste material é de fácil limpeza e 

higienização. 

Características: 

 Revestimento em granilite, espessura de 8 mm (incluindo execução); 

 Junta plástica de dilatação, 27 x 3 mm (altura x espessura; 
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 Resina Acrílica. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

5.9.6 BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,55 

M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS 

LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 

40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

5.9.7 BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 70 X 55 CM, 

E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS LATERAIS, 

INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de bancada em concreto armado, dimensões 

1,80 x 0,55 m, E=6cm, 70 x 55 cm, E= 6 cm, acabamento em granitina na tampa 

e bordas laterais, incluso suporte mão francesa em aço, abras iguais 40cm, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Execução 

  Marcar o ponto de perfuração da parede; 

  Parafusar as mãos francesas na parede; 

  Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 

  Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 

  Verificar o nível da bancada; 

  Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; 

  Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

 Fixar por baixo da bancada com a porca. 

  Vide recomendações das composições auxiliares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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5.10 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

5.10.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.1 do mercado principal  

5.10.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.2 do mercado principal  

5.10.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.3 do mercado principal  

5.10.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.4 do mercado da principal  

5.10.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.5 do mercado principal  

5.11 ACESSÓRIOS E LOUÇAS  

5.11.1 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA 

Fornecimento e instalação de lavatório tanque inox, padrão popular, 

incluso sifão flexível em PVC, e com torneira cromada padrão popular. 

Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia, 

tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se 

a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de 

bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do sifão 

a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com o auxílio 

de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a estanqueidade 
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do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de fluxo gravada no 

corpo do produto.  

Não deverá ser utilizado nenhum produto químico corrosivo para 

limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões de 

PVC do sistema de esgoto. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

6 MERCADO MISTO - TÉRREO 

6.1 PISO  

6.1.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.1 do mercado principal  

6.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.2 do mercado principal  

6.1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do 

concreto. 

 Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 

para a concretagem dos passeios 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas 

atividades necessárias para execução do passeio. 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

 Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 
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Execução  

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montamse as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 

6.1.4 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

Para a aplicação dos materiais de acabamento, os pisos serão 

regularizados com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, cuidados especiais 

deverão ser tomados com o perfeito nivelamento das mestras. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

6.1.5 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.4.1 do mercado principal  

6.1.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm;  
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 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

  Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas. 

Execução  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

  Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem. 

  Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

6.1.7 RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO) 
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A superfície e as peças precisam estar limpas e secas, livres de 

qualquer resíduo que prejudique a aplicação da argamassa. A cerâmica não 

precisa ficar de molho em água nem estar umedecido para ser instalado. 

O rodapé seguirá as mesmas características do revestimento do piso, 

e terá altura de 7 centímetros. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

6.1.8 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 

POPULAR). AF_06/2017  

Itens e suas características 

  Cerâmica esmaltada tipo extra de dimensões 35x35 cm; 

  Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;  

 Argamassa para rejunte. 

Execução 

  Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. 

  Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando 

uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos.  

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 
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  Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem.  

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

6.1.9 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Itens e suas características  

 Piso tátil de alerta ou direcional de borracha colorida, placas de 25 

x 25 cm e espessura de 12mm, para assentamento com argamassa; 

 Argamassa colante tipo AC III; 

 Cimento Portland composto CP-II-32. 

Execução  

 Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente 

nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com 

aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; 

 Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de 

borracha; 

 Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de 

cimento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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6.2 COBERTURA  

6.2.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.10 do mercado principal  

6.2.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.11 do mercado principal  

6.2.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.12 do mercado principal. 

6.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.13 do mercado principal. 

6.3 PAREDES E PAINEIS  

6.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.1 do mercado principal  

6.3.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.2.2 do mercado principal  

6.3.3 PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)  

No momento de planejar a instalação, o ponto de atenção deve estar no 

projeto estrutural, elaborado por um calculista habilitado e que emita a ART 
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(Anotação de Responsabilidade Técnica). O profissional precisa garantir a 

correta distribuição de cargas provenientes dos pavimentos superiores ou, até 

mesmo, da cobertura da edificação. Essa preocupação é importante, pois as 

placas não são elementos estruturais, mas sim de fechamento. 

“É a estrutura da obra e a correta fixação que garantem a estabilidade 

do produto aplicado e, consequentemente, a qualidade do acabamento. O uso 

dos painéis em conjunto com o Light Steel Framing resulta em paredes mais 

finas do que as de alvenaria ou de blocos de concreto. “Assim, haverá 

interessante ganho de espaço e é fundamental que o projeto arquitetônico saiba 

aproveitar essa vantagem” 

Durante a instalação, alguns cuidados precisam ser tomados. Por 

exemplo, evitar que sejam formados ângulos de 45º entre as fixações dos cantos 

e vértices das placas. “As distâncias recomendadas são de 5 cm em um sentido 

e 10 cm no outro”, informa Pontes. Também é importante alternar as linhas de 

fixação de duas placas localizadas no mesmo montante, assim não são 

acumulados muitos furos na mesma região, evitando que o perfil fique 

fragilizado. 

A distância de fixação dos parafusos de uma mesma linha, na posição 

dos montantes, tem que estar sempre entre 20 e 30 cm. “As mesmas medidas 

devem ser obedecidas nas fixações das linhas de guias” 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

6.4 ESQUADRIA 

6.4.1  PORTAS 

6.4.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

6.4.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto. Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada. Conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma. Posicionar a 
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armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Concretar as 

contravergas. 

De acordo com a NBR 8545/1984, as vergas e contra vergas devem ter 

altura mínima de 10 cm e devem ultrapassar o vão em ao menos 20 cm de cada 

lado. 

O responsável pela atividade deve garantir que as estruturas estejam 

embutidas na alvenaria, apresentando um prolongamento de 0,20m em cada 

lado do vão. Por exemplo, caso uma janela ou uma porta possua 1,20m de 

largura, a verga e contra-vergas terão comprimento de 1,60m. 

Toda estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto. A 

Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo 

por conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem 

determinadas.  

Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade 

da armadura com a forma.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

6.4.1.3 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR 

C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.6.1.1 do mercado principal  

6.4.1.4 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Itens e suas características  
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 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação portas metálicas; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de portas metálicas; 

 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, sem guarnição, 

acabamento em alumínio anodizado natural; 

 Parafusos de rosca soberba de aço zincado, cabeça chata e fenda 

simples, de 5,5x65mm com buchas de náilon nº 10; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

vedação de esquadrias, podendo ser substituído por selante a base de silicone; 

 Guarnição (alizar ou moldura de acabamento) para esquadria em 

alumínio anodizado natural para 1 face da esquadria (1 lado). 

 Execução  

 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da 

porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

 Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

 Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na 

alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou 

soprador e encaixar as buchas de nailón; 

 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no 

requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; 

 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a 

vedação da folga entre o vão e o marco. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

6.4.1.5 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 

BANHEIRO. AF_12/2019 

Itens e suas características  

 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: 

profissional responsável pela instalação de ferragens; 

 Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades 

do carpinteiro; 

 Tarjeta livre/ ocupado para portas de banheiro. 

Execução  

 Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde será instalado 

e aprumá-la; 

 Fazer marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos; 

 Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais 

demarcados. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição do serviço será em unidade (UN) de serviço executado, 

pago somente após a conclusão e instalação da área total no local indicado 

em projeto. 

6.4.1.6 PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes. Pregar os sarrafos utilizados 

como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos 

montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura. 
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Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão.  

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante. Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na 

face externa do marco, formando uma camada de proteção. Colocar calços de 

madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão. 

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede. Preencher com argamassa toda a 

extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser 

aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o 

marco e o contorno do vão. No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar 

os calços de madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”. 

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente 

do alizar com pequena folga. Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° 

(meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / 

batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente. Apontar dois pregos na parte central da peça 

anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; 

não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos 

montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição 

do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada. Promover o corte a 

45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e 

fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior. Posicionar a folha de porta no marco / batente para 

marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

As características da esquadria de madeira com espessura de 3,5cm 

são indicados em projeto e no Quadro de Esquadrias. A madeira a ser 

empregada na execução das esquadrias será seca, isenta de nós, cavidades, 
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carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua 

durabilidade, resistência e aspecto. As esquadrias de madeira obedecerão 

rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e / ou 

desenhos de detalhes. 

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou 

outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e / ou revestimentos 

de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados 

especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de 

detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro unidade (und) de serviço executado. 

6.4.1.7 PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ, PLACA 

ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE 

APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de porta de madeira de lei, PCD, lei dupla, 

padrão popular, 90x210, espessura 3,00 CM, itens inclusos: verniz, placa 

acrílica, 25x8 CM, chapa de aço INOX para proteção e barra de apoio de 40cm 

em ambos os lados. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária. 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes. Pregar os sarrafos utilizados 

como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos 

montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura. 

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão.  
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Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante. Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na 

face externa do marco, formando uma camada de proteção. Colocar calços de 

madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão. 

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede. Preencher com argamassa toda a 

extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser 

aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o 

marco e o contorno do vão. No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar 

os calços de madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”. 

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente 

do alizar com pequena folga. Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° 

(meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / 

batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente. Apontar dois pregos na parte central da peça 

anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; 

não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos 

montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição 

do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada. Promover o corte a 

45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e 

fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior. Posicionar a folha de porta no marco / batente para 

marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

As características da esquadria de madeira com espessura de 3,5cm 

são indicados em projeto e no Quadro de Esquadrias. A madeira a ser 

empregada na execução das esquadrias será seca, isenta de nós, cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua 

durabilidade, resistência e aspecto. As esquadrias de madeira obedecerão 

rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e / ou 

desenhos de detalhes. 
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Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou 

outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e / ou revestimentos 

de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados 

especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de 

detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro unidade (und) de serviço executado. 

6.4.1.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 

Serão instaladas sob as portas, sempre que houver mudança de nível 

de pavimentação, acompanhando o nível mais alto e deverão ser em granito 

Cinza Andorinha, na mesma largura dos caixilhos, com espessura de 2 cm, 

arestas retas e acabamento polido nas faces aparentes. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

 

 

 

6.4.2 JANELAS 

6.4.2.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

6.4.2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

6.4.2.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

As vergas serão de concreto, com dimensões 0,15m x 0,15m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 
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Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 

comprimento de 0,20m mais longo em relação a cada lado de cada vão. Caso, 

por exemplo, a janela ou porta possua 1,20m de largura, a verga e contra-vergas 

terão comprimento de 1,60m. 

Toda estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto. A 

Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo 

por conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem 

determinadas.  

Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade 

da armadura com a forma. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

6.4.2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Para o assentamento de elemento vazado, seja de modelo decorativo, 

furo quadrado ou veneziana, é recomendável utilizar o traço de argamassa traço 

(1:5), com juntas de 1cm. Nos casos de elementos vazados com forma irregular, 

a argamassa de assentamento deverá ser colocada apenas nos pontos de canto. 

As juntas de ligação entre o elemento e a parede deverão ser uniformes e ter 

espessura de 1cm. 

A instalação dos elementos vazados de concreto é como nas alvenarias 

convencionais de vedação. 

No caso de assentamento de apenas uma peça em abertura de parede, 

deverá ser estendida uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, 

nas laterais e na parte superior da peça. Encaixe a seguir o elemento vazado na 

abertura, observando o preenchimento total das juntas com argamassa e seu 

alinhamento horizontal e vertical com a parede. 

Nos fechamentos nos quais se aplicaram mais de um elemento vazado, 

indicamos que seja feito o seguinte: 

Nivelar a base onde serão assentados os cobogós (elementos vazados). 
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 Verificar o prumo das paredes caso haja fixação dos cobogós nas 

mesmas. 

 Limpar as peças eliminando traços de poeira e molhar as peças 

assim que for assentá-las. 

 Marcar e nivelar previamente todas as juntas de maneira a garantir 

um número inteiro de peças na horizontal e na vertical. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

6.4.2.5 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

Instalação de esquadrias de vidro temperado de 6mm, fornecimento e 

instalação, acessórios. Os vidros serão preferencialmente fornecidos nas 

dimensões respectivas, evitando-se o corte no canteiro de obras. As bordas de 

corte serão esmerilhadas, apresentando-se lisas, sem irregularidades.  

O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de maneira 

cuidadosa, em local adequado, onde não seja possível o acúmulo de poeira ou 

condensação das chapas. O prazo de armazenamento das chapas de vidro no 

canteiro de obras deverá ser o menor possível, a fim de se evitar danos em sua 

superfície. 

 Características: 

 Ferragens para esquadria basculante; 

 Vidro temperado incolor e= 6mm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

6.4.2.6 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E=2CM 
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Fornecimento e instalação de peitoril em mármore branco e=2cm, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Procedimento Executivo: 

 Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços 

do peitoril; 

 Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre 

de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da 

argamassa; 

 Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

 Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e 

passar desempenadeira dentada; 

 Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir 

nível e prumo; 

 Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

 Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar 

o peitoril; 

 Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular 

adequada para mármores e granitos; 

 Conferir alinhamento e nível; 

 Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

 Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado 

durante a execução da fachada. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado mediante peça instalada. 

6.5 REVESTIMENTO  

6.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.1 do mercado principal  

6.5.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.2 do mercado principal  

6.5.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.3 do mercado principal. 

6.5.4 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.4.4 do mercado principal  

6.5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Cerâmica esmaltada tipo esmaltada comercial, padrão popular, de 

dimensões 20x20 cm; 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa para rejunte. 

Execução 
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 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

6.6 PINTURA  

6.6.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.1 do mercado principal  

6.6.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.2 do mercado principal  
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6.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.3 do mercado principal  

6.6.4 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.4 do mercado principal  

6.7 CANALETA  

6.7.1 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA 

INTERNAMENTE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.1. do mercado principal  

6.7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

6.7.3 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.3 do mercado principal  

6.7.4 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM 

ARTICULAÇÃO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.4 do mercado principal  

6.7.5 ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.5.5 do mercado principal  

6.8 BANCADA EM CONCRETO  

6.8.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  
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6.8.2 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

 Mão-francesa em aço; 

 Bucha de Nylon com parafuso em aço de 6,10 x 65 mm. 

Execução  

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em umidade (und) de serviço executado. 

6.8.3 REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 

MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.5. do mercado principal  

6.9 TANQUE EM ALVENARIA  

6.9.1 PAREDE 

6.9.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.1 do mercado principal. 
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6.9.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.1 do mercado principal. 

6.9.1.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.3 do mercado principal  

6.9.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.5.5 do mercado principal  

6.9.2 PISO 

6.9.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos 

cerâmicos furados 14x9x19cm, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em 

argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, 

junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, conforme indicação em 
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planta de arquitetura, assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e 

revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura e com observância 

das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85. 

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão 

apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em 

forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com 

as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

- Desvio de esquadro: ± 3mm; 

- Empenamento: ± 3mm; 

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações 

do Projeto Arquitetônico, sendo que em alguns pontos será necessária a 

utilização de alvenaria dupla para adequação do nivelamento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

6.9.2.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021 

Itens e suas características  

• Para todas as Composições: Argamassa traço 1:4 (cimento e areia 

média) para contrapiso e preparo manual;  

• Para as Composições de contrapiso aderido: Adesivo para argamassas 

e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção 

indicada pelo fabricante;  
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• Para as Composições de contrapiso sobre impermeabilização: Cimento 

Portland CP II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e 

água para ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso. 

Execução  

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar;  

• Definir os níveis do contrapiso; 

 • Assentar taliscas;  

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do 

ambiente;  

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado;  

• Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o 

assentamento das taliscas (Para as composições de contrapiso sobre 

impermeabilização). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

6.9.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.5.5 do mercado principal  

6.10 ESCADA 
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6.10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.1 do mercado principal  

 

6.10.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.2. do mercado principal  

6.10.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. 

FORMA) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.3. do mercado principal  

6.10.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.9 do mercado principal  

6.10.5 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

6.10.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. 

AF_02/2017 

Itens e suas características  

•Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 

1, slump = 100+/- 20mm, inclui serviço de bombeamento;  
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• Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas;  

• Montagem e desmontagem de fôrmas em chapa de madeira 

compensada resinada para escadas:  

• 4 utilizações. 

• Armação de estrutura convencional de concreto armado em edificação 

térrea ou sobrado, utilizando aço CA-60 (Ø 6,3 e 8,0 mm) para escadas. 

Execução  

• Seguir os procedimentos recomendados constantes nas composições 

de montagem e desmontagem de fôrmas e armaduras para escadas em 

concreto armado, contidas neste documento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

6.10.7 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.4 do mercado principal  

6.10.8 CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS 

ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de corrimão tubolar em alumínio com duas 

alturas, altura de 1,10m, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

importante que os corrimãos permitam ser agarrados fácil e 

confortavelmente, sem obstruções ao longo de sua extensão. Portanto, se a 

seção for circular, seu diâmetro deve variar entre 38 e 65 mm. Devem ainda ser 

afastados no mínimo 40 mm da parede ou guarda, para que a mão possa 

deslizar 

Sempre que for possível, deve-se prolongar o corrimão pelo menos 0,3 

m do início e término da escada com suas extremidades voltadas para a parede. 
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Isso auxilia o deslocamento de deficientes visuais e da população da edificação 

em situação de emergência. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

6.10.9 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 

1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_P 

Itens e suas características  

 Serralheiro com encargos complementares; 

 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 

 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 

1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580); 

 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 mm (1 

1/4"), e = 2,65 mm, *2,71* kg/m (NBR 5580); 

 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 25 mm (1"), 

e = 2,65 mm, *2,11* kg/m (NBR 5580); 

 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 20 mm (3/4"), 

e = 2,25 mm, *1,3* kg/m (NBR 5580); 

 Chapa de aço grossa, ASTM A36, e - 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m; 

 Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8", 

comprimento 110 mm (*Insumo a ser cadastrado no SINAPI); 

 Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. 

Execução  

 Conferir medidas na obra; 

 Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; 
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 Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração 

executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; 

 Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de 

chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a 

distância mínima de 5cm da borda do concreto; 

 Soldar as peças horizontais do gradil e, em seguida todas as 

verticais, conforme projeto; 

 Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e 

realizar as emendas, se necessário; 

 Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 

Critério de Medição pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

 

6.10.10 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.10.2 do mercado principal  

6.11 ELEVADOR PCD 

6.11.1 PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, 

MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA) /OPOSTO (OP140/2 

ENTRADA) DIM. CABINE 900X1400X2000MM, AÇO CARBONO PINTADO, 

FECHAMENTO ALUMÍNIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX. 

CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR 

Sua instalação se dará conforme orientação do fabricante e segundo a 

NBR 9050/2015, no local indicado em projeto. 

Antes da entrega e pagamento o serviço deverá ser testado pela 

FISCALIZAÇÃO, estando presentes os Técnicos responsáveis pela Obra. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.11.2 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA 

PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de placa de acrílico transparente adesivada 

para sinalização de portas, borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

 

 

 

6.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

6.12.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.3 do mercado principal 

 

6.12.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 
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 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do 

tubo. Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

6.12.1.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.5 do mercado principal 

 

6.12.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 
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 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.5 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM 

X 25MM (LH) 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
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 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.6 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tê com diâmetro nominal de 32 mm e Redução na Bolsa Central 

com diâmetro de 25 mm, em PVC, para aplicação em instalações hidráulicas de 

água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 
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remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e sua característica 

  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;  

  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;  

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

  Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, 

bitola 1". 

Execução 

 Verificar o local da instalação;  

  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme 

a recomendação do fornecedor;  

  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação;  

  Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;  

 Fixar a manopla. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.9 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características 
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 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

 Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 

3/4”, sem misturador, padrão popular; 

 Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para 

fixação da peça. 

Execução  

 Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

INSTALAÇÕES COMUM AOS MERCADOS: PEIXE, CAMARÃO E MISTO  

6.12.1.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

6.12.1.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

  Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação.  

 Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. 

  Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

  Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  
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  Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão 

e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos;  

  Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

6.12.1.12 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

6.12.1.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

  Itens e suas características  

  Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

conexões do tipo soldável;  

  Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas;  

  Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 

  As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico 

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

  Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  
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  O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso 

de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos.  

  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

  Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 40 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável;  

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

  Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas;  

  Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

  Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada 

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-
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se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os 

movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  

  Itens e suas características  

  Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

40 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

conexões do tipo soldável;  

  Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas;  

  Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 

  As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico 

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

  Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

  O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso 

de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos.  
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  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

CISTERNA, CASA DE BOMBA, POÇO E CAIXA D'ÁGUA 

CISTERNA - 11.000L 

6.12.1.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA EM 

CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE PARA 11.000 LTS, INCLUSO 

BOIA. 

Itens e suas características 

 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 

escavação para colocação de fôrmas). Af_06/2017 

 Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e 

menor que 2,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020 

 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou 

radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 

litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018 

 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 

 Tampão em fo fo d = 0,60m 

 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 

 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 

1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 

espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 

 Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / 

membrana acrílica, 3 demãos. Af_06/2018 
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 Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) 

com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_08/2019 

 (Composição representativa) do serviço de contrapiso em 

argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e 

molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa 

e edificação pública padrão. Af_11/2014 

 Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1 1/4" - fornecimento 

e instalação. Af_08/2021 

Execução  

Deverá ser planejada a execução da obra considerando as dispersões 

da localização das cisternas, de modo a garantir a segurança do trabalho, o 

armazenamento seguro dos materiais e equipamentos, os transportes e 

deslocamentos necessários. 

A escavação da cisterna terá dimensões compatíveis com o projeto. O 

processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua 

topografia, dimensões e volume da escavação, objetivando-se sempre o máximo 

rendimento e economia. 

Sempre que houver necessidade, será efetuado o esgotamento da água 

através de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado. 

De uma maneira geral, o reaterro será executado em camadas 

consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou mecanicamente, em 

espessura máxima de 0,20m. Tratando-se de areia, o apiloamento será 

substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para que não haja 

carreamento de material. 

As peças adquiridas no mercado de fabricantes de pré-moldados, 

respeitando as dimensões especificadas no projeto. Todo cuidado deverá ser 

observado em relação à uniformidade de suas cotas e seu acabamento, que 

deverá ser áspero a fim de facilitar a aderência da aplicação do reboco. Deverão 

estar aprumadas, niveladas e dimensionadas de acordo com o indicado em 

desenho. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

BOMBA CENTRÍFUGA 

6.12.1.17  BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, 

HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da bomba. 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da bomba. 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação dos cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o 

oficial na instalação dos cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

 Bomba centrífuga, motor elétrico trifásico 1,48hp diâmetro de 

sucção x elevacão 1 1/2" x 1", diâmetro do rotor 117 mm, hm/q: 10 m / 21,9 m3/h 

a 24 m / 6,1 m3/h. 

 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 

2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm: utilizada na fixação da bomba na base. 

 Vergalhão zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm): utilizado na fixação 

da bomba na base. 

 Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4": utilizada na fixação da 

bomba na base. 

Execução  

 Verificar o local da instalação. 

 Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba. 

 Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido. 

 Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.18 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL   1" – 

RECALQUE 

Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal   1" – 

recalque. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.19 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas características  

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

 Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1". 

Execução  

 Verificar o local da instalação; 

 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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6.12.1.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Itens e suas características 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da válvula ou registro; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro; 

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças; 

 Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 3/4". 

Execução  

 Verificar o local da instalação; 

 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.21 BUCHA DE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4". 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Bucha de redução PVC roscável, 1" x 3/4" 

 Pasta veda juntas/rosca, embalagem de *500* g, para instalações 

de agua, gás e outros 

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

Execução  
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Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC, roscável 

1”x3/4”. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.22 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 União de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução 

Critério de Medição e Pagamento 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.23 NIPLE DE F°G° DE 1" 

6.12.1.24 NIPLE DE F°G° DE 3/4" 

Fornecimento e instalação de niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, 

de 1”, 3/4". Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.25 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.26 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.3 do mercado principal  

SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

6.12.1.27 POÇO TUBULAR D=6", COM PROFUNDIDADE DE 100 

METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Transporte e instalação de equipamentos 

 Perfuração em qualquer material d= 250mm 

 Cimentação 

 CAP, PVC, JE, ocre, DN 200 mm (conexão para tubo coletor de 

esgoto) 

 Analise fisico-quimica da água 

 Analise bacteriológica 

 Tubo PVC de revestimento geomecanico nervurado standard, DN 

= 206 mm, comprimento = 2 m 

 Filtro geomecânico d= 150mm c/ pb 

 Teste de vazão 

 Analise granulometrica dos aquif. E pre-filtro 

 Relatório de analises e testes 

 Desenvolvimento e limpeza com compressor 

 Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica 
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 Laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante 

 Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm 

 Desinfecção ii (prof.= 140m) 

Execução  

 Durante a perfuração, ao atingir o topo da rocha cristalina, é 

necessária a confirmação de sua consistência para que o poço possa receber 

os tubos de revestimento. Nos casos em que a rocha não apresenta consistência 

ideal, pode haver necessidade da extensão do tempo de confirmação de rocha 

para garantir ao poço qualidade e durabilidade. 

 A colocação da coluna de tubos deverá obedecer a cuidados 

especiais, de modo a evitar deformações ou ruptura do material que possam 

comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdução de equipamentos. Ao 

longo da coluna de tubos, deverão ser soldadas guias centralizadoras, de modo 

a mantê-la centralizada e assegurar a posterior colocação de pré-filtro. 

 A utilização desses tubos é necessária quando já há uma previsão 

no projeto inicial, para contenção de desmoronamento ou perda de fluido. 

Também são utilizados quando há necessidade de isolamento sanitário devido 

à proximidade da obra à fontes conhecidas de contaminação. 

 É importante realizar a cimentação do espaço entre as paredes do 

poço e o tubo de revestimento e, na sequência, a laje de proteção, para o 

isolamento sanitário. 

 O teste de produção do poço deverá ser procedido, na presença da 

Fiscalização, a fim de se determinar a vazão explorável. A bomba de teste 

deverá ter capacidade para extrair vazão igual ou maior que a prevista em 

projeto. Só deverá ser empregado ar comprimido excepcionalmente e com 

aprovação da Fiscalização. 

 A coleta para análise bacteriológica deve ser feita em frasco 

apropriado e esterilizado seguindo as recomendações do laboratório. Estas 

coletas devem ser efetuadas durante os ensaios de bombeamento e de 

desinfecção final do poço. Durante a coleta de água, devem ser medidos o pH e 

a temperatura da água no poço. 
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 A limpeza do poço consistirá na aplicação de Cloro líquido para 

limpeza e desinfecção e instalação de caminhão pipa 6.000 L, para turbilhonar a 

água do poço, fazendo com que os produtos possam agir na formação geológica, 

nas paredes do poço, e nas tubulações de revestimento do poço. Assim, toda a 

sujeira impregnada nas tubulações de revestimento e paredes internas se soltam 

e são decantadas no fundo do poço. Depois de decantado, os sólidos são 

retirados através de bombeamento pelo sistema air lift até a limpeza total da 

água. O processo será finalizado com a instalação do equipamento de 

bombeamento ou recalque. 

OBS: Esta limpeza não deverá ser feita com a bomba submersa. 

 A amostra para análise físico-química deve ser coletada quando do 

teste de bombeamento, com volume mínimo de 3L, em recipiente lavado com 

água deste. O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratório não 

deve exceder 24h. 

 Concluídos todos os serviços no poço, deve ser construída uma 

laje de concreto, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento. A laje de 

proteção deve ter declividade do centro para a borda, espessura de 15cm e área 

de 1,0 m² A coluna de tubos deve ficar saliente no mínimo 50cm sobre a laje. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.28 CONJUNTO ELEVATÓRIO (BOMBA SUBMERSA). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Instalações Elétricas 

 A instalação deverá ser feita por pessoal qualificado segundo 

norma NBR 5410. 

 É necessária uma emenda à prova de água para permitir interligar 

o cabo elétrico de saída do motor àquela de alimentação de energia. Poderá ser 

feita com resina especial ou fita adesiva.  

 A instalação elétrica da bomba requer uma proteção especial para 

sobrecarga de tensão e/ou corrente para o motor submerso. 

 A tensão de rede de abastecimento deve ser 220V para motores 
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Monofásicos e 220V ou 380V para motores Trifásicos. 

 OBS: Tolerância de variação de tensão: ± 10%. 

Quadro de Comando 

É responsável por todas as operações de funcionamento e proteção do 

motor elétrico submerso (monofásico ou trifásico). Deve ter os seguintes 

componentes: fusíveis, relé térmico, relé de nível, eletrodos, proteção contra 

surto de tensão e contador. Para a instalação do quadro elétrico, recomenda-se 

que o mesmo fique próximo ao poço, alojado preferencialmente em uma 

construção de alvenaria de forma que mantenha o equipamento em local seco e 

longe de umidade. Além disso, orienta-se a colocação de um disjuntor geral e 

um ponto de luz para inspeções feitas no período noturno. 

Importante: É absolutamente necessária a instalação de um Quadro de 

Comando apropriado. 

Descida da Tubulação 

Ajuste um par de abraçadeiras de sustentação, amarrado à talha, para 

permitir a descida do primeiro lance do tubo. Desça o conjunto até descansar 

sobre a borda do poço. Todas as seções de tubulação, de maneira semelhante, 

irão sendo sucessivamente colocadas até que a bomba alcance a profundidade 

adequada para perfeita operação, conforme previamente estabelecida. 

Toda tubulação deverá ser montada de forma garantir sua total firmeza 

(emendas dos tubos) para resistir à movimentação durante a partida do motor, 

além do peso do conjunto motobomba. 

Especial atenção deverá ser dada à descida do cabo elétrico, a fim de 

que seu revestimento não seja danificado na bomba do tubo de revestimento do 

poço. Normalmente coloca-se uma proteção na boca para evitar tal ocorrência 

Após a descida de toda tubulação, deverão ser instalados os eletrodos 

para controle de nível (descida dos eletrodos superior, inferior e de referência, 

no interior do poço). 

Finalmente insira uma tampa especial no último tubo instalado, passe os 

cabos de ligação pela luva de acoplamento do tubo conduite, inclusive os dois 

cabos de nylon nos orifícios correspondentes. 

Aperte firmemente a luva que irá segurar a tubulação de recalque e apóie 
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todo o conjunto na boca do poço. Estique a corda de nylon ao máximo e dê pelo 

menos duas laçadas para que fique acoplada na tampa. Ajuste o conjunto de 

conexões. 

Instale o Quadro de Comando de acordo com as instruções do fabricante 

e inicie os testes de pré-operação. 

 Verifique com o auxílio Ohmiter, todos os três cabos para assegurar 

a continuidade, as emendas e a rotação do motor. 

 Verifique com Megômetro conectado entre os cabos e a terra, para 

assegurar se as leituras estão de acordo com as recomendações do fabricante 

do motor elétrico. 

 Ligue todos os cabos elétricos ao Quadro de Comando e certifique-

se que os contatos estão em perfeito estado, e principalmente se o Quadro de 

Comando está devidamente aterrado. 

 Ligue a bomba para vericar o sentido de rotação do motor, caso 

produza pouca vazão ou vazão nula, inverta as fases para motores Trifásicos. 

 Verifique a queda de tensão e a amperagem das três fases do 

motor. A amperagem máxima não deve exceder o valor registrado na plaqueta 

de identificação do motor. 

 Regule a vazão da bomba para vazão adequada e pré-estabelecida 

do poço, mediante o ajuste do registro instalado na saída do conjunto de 

conexões. 

Quando houver grande incidência de descarga elétrica (raios), é 

recomendável que se desligue o equipamento imediatamente, seja qual for a 

condição de operação do conjunto moto bomba. 

Métodos de aterramento do protetor contra surto de tensão 

Como o revestimento do poço terminar a 6m ou mais acima do lençol 

onde se acha instalado o motor submerso, e a tubulação de recalque da bomba 

deverá ser metálica, deve-se aterrar o protetor contra surto de tensão ao tubo de 

recalque da bomba e executar uma interligação elétrica do tubo de recalque com 

o revestimento junto à boca do poço livre. 
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Utilize sempre abraçadeiras metálicas para tubulações de recalque, 

evitando-se o uso de abraçadeiras plásticas, ou tipo retorcido, em torno do tubo. 

Cabo de cobre do tipo traçado é preferível ao tubo rígido. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.29 ADUTORA DE 100 METROS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Escavação mecanizada de vala com prof. Maior que 1,5 m e até 

3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 

m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de 

interferência. Af_02/2021 

 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte) 

 Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água, DN 100 

mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências 

(não inclui fornecimento). Af_11/2017 

 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 mm, para rede de água 

(NBR 7665) 

 Curva PVC PBA, JE, PB, 22 graus, DN 100 / de 110 mm, para rede 

água (NBR 10351) 

 Curva PVC PBA, JE, PB, 90 graus, DN 100 / de 110 mm, para rede 

água (NBR 10351) 

Execução  

Os tubos serão enterrados em valas com profundidade mínima de 1,5 m 

a 3 metros e largura menor que 1,5 m. Logo após a instalação deverá ser feito o 

re-aterro da vala, em camadas de 0,20 m, devidamente compactadas. 

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar 

uniforme e regularizado, após o posicionamento correto da ponta do tubo a ser 
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acoplado junto à bolsa do tubo já assentado, realizar o encaixe empurrando o 

tubo e deixando folga adequada para permitir pequenos movimentos 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

CLORADORO 

6.12.1.30 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tê com diâmetro nominal de 50 mm e Redução na Bolsa Central 

com diâmetro de 25 mm, em PVC, para aplicação em instalações hidráulicas de 

água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.1.31 CURVA PVC, BB, 90 GRAUS, DN 25 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Curva PVC 90° BB 25mm 

 Adesivo para tubos CPVC, *75* g 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

Execução  

Fornecimento e instalação de curva 90 graus, PVC, BB, DN 25mm. Os 

tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, 

conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - 

Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

6.12.1.32 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 
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 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão 

e na 

 Extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da 

conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.1.33 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 
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remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.1.34 REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA - 3/4" 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.8 do mercado principal  

6.12.1.35 ADAPTADOR LONGO PVC SR - 25MMX3/4" 

Fornecimento e instalação de adaptador longo PVC SR - 25mmx3/4", 

instalado em reservação de água. Os tubos e conexões deverão ser de PVC 

rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - 

“Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.36 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 União de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução 
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 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.37 CLORADOR SANY-CLOR 13000 OU SIMILAR. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

 Clorador sany-clor 13000 ou similar 

 Adesivo para tubos cpvc, *75* g 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

Execução  

A instalação do clorador simplificado pode ser feita na saída do poço ou 

na subida do reservatório. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 

SISTEMA DE CAIXA D'ÁGUA 
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6.12.1.38 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

Itens e suas características  

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação da caixa d’água; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da caixa d’água; 

 Caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro 2000 litros. 

Execução  

 Verificar o local da instalação; 

 Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades 

e nivelada) predeterminada em projeto. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

6.12.1.39 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Fornecimento e instalação de curva 90 graus, PVC, soldável, DN 

50mm, preservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas 

soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas 

prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

 

6.12.1.40 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL 

LONGO, DN  50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
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EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em reservação de água. Os 

tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, 

conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - 

Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.41 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Itens e suas características  

 Luva, PV, soldável DN 50 mm 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares. 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

  Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

  O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada 

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os 

movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;  

  Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.42 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

   Itens e sua característica 

   Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação da boia;  

  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação da boia;  

  Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

  Torneira de boia convencional para caixa d'agua, 2", com haste e 

torneira metálicos e balão plástico. 

Execução 

  Verificar o local da instalação;  

  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme 

a recomendação do fornecedor;  

  A boia deve ser encaixada no local final e rosqueada até a 

completa vedação. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.43 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

   Itens e sua característica 

  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;  

  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;  
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 Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

  Registro de gaveta bruto, latão, roscável, simples, bitola 2". 

Execução 

 Verificar o local da instalação;  

  Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme 

a recomendação do fornecedor;  

  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação;  

  Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;  

 Fixar a manopla. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.1.44 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, DN 50mm x 1 1/2, instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Os tubos e conexões 

deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e 

atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de 

PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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6.12.1.45 TÊ EM PVC - JS - 50MM-LH 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de 

 Tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.1.46 TUBO PVC, ROSCAVEL, 2" (50MM). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Tubo PVC, roscável, 2", água fria predial 

 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

Execução  

 Verificar o local da instalação; 

 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor; 

  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de 

chave de grifo até a completa vedação; 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

6.12.1.47 TUBO EM PVC - 100MM (LS) 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 

¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 

minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

6.12.1.48 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

Itens e suas características  

 Encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 3” para tubos de PPR, com 

diâmetros de 85, 89, 110, 114 mm. 

Execução  

 Verificação do projeto; 

 Posicionamento da tubulação; 

 Colocação da abraçadeira; 

 Fechamento através de parafusos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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TUBULAÇÃO GERAL 

6.12.1.49 TUBO EM PVC - 75MM (LS) 

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando 

¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 

minutos;  

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

6.12.1.50 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão 

e na 
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 Extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da 

conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

 

6.12.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

BANHEIRO 

6.12.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.7.2.1 do mercado principal  

6.12.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.2 do mercado principal  

6.12.2.5 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 40MM-LH 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC – JS – 40mm (LH); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.2.6 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 90° RC em PVC – JS – 50mm (LS); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 
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Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.2.7 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 75MM-LH 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS – 75mm (LH); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 
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 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de 

 tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.9 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva longa de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal 

de 40 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

conexões do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso 

de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.10 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.2.5 do mercado principal  

6.12.2.11 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva Longa de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 
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 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

40 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

conexões do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso 

de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

75 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 75mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.16 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  40 X 40MM - LS 

6.12.2.17 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS 

6.12.2.18 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 75 X 75MM - LS 

6.12.2.19 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 50MM - LS 
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6.12.2.20 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM – LS 

Fornecimento e instalação de Junção Simples em PVC de 50 mm x 50 

mm e 75mm x 75mm, para esgotos primários, na cor branca, conforme planilha 

orçamentária e Projetos de Instalações Hidrossanitários. 

Fornecimento e instalação dos itens: 

 Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS; 

 Junção simples PVC JS - 100 x 100mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 75 x 75mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 100 x 50mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 100 x 75mm – LS; 

 Adesivo p/ PVC - 75g; 

 Solução limpadora. 

Procedimento Executivo: 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização de teste na presença da FISCALIZAÇÃO. 
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6.12.2.21 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Corpo de ralo seco PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 

40 mm; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Limpar o local de instalação do ralo; 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso 

de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.22 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Caixa sifonada em PVC com cinco entradas de 40 mm com juntas 

soldáveis e uma saída de 75 mm com junta elástica. Dimensões: 150 x 185 x 75 

mm; 

 Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 75 

mm; 

 Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote 

de 500 g; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC.  

Execução  

 Limpar o local de instalação da caixa; 

 Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de 

entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em 

torno da circunferência interna; 

 Fazer o acabamento final com lima meia-cana; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução 

limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo); 

 A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, 

utilizando anel de borracha e pasta lubrificante. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.23 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, 

COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.9 do mercado principal  

6.12.2.24 FOSSA SÉPTICA CONC. ARM. D=1,60M P=2,75M 

CAP=40 PESSOAS 

Itens e suas características  

 Tampa de fo fo d= 0,50m 

 Retirada de entulho – manualmente (incluindo caixa coletora) 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade 

 Concreto armado fck=20mpa com forma madeira branca 

 Tubo em PVC – 100mm (LS) 

 Ajudante de pedreiro com encargos 

 Pedreiro com encargos complementares 

Execução  

Fossa séptica de câmara única que receberá os efluentes da unidade 

através da tubulação, sendo estes dispostos remetidos ao filtro e logo ao 

sumidouro para que seja feita a infiltração subterrânea no solo. A fossa será 

construída em tijolo furado e rebocada com argamassa, sendo o seu fundo 

executado em concreto simples. A laje de cobertura do sumidouro será em 

concreto armado dotada de abertura para inspeção com tampão de inspeção. A 

fossa séptica sendo seu projeto e execução em conformidade aos requisitos das 

normas técnicas da ABNT. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.12.2.25 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

assentar as peças pré-moldadas; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

  Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para 

o assentamento das peças prémoldadas e revestimento das juntas; 

 Pedra britada: utilizada para compor o leito filtrante do filtro 

anaeróbio; 

 Anel de concreto armado, D = 2,00 m, H = 0,50 m: utilizado para 

compor o balão do filtro anaeróbio; 

 Anel de concreto armado, D = 0,60 m, H = 0,50 m: utilizado como 

apoio da laje fundo falso; 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: 

composição utilizada para execução da laje de fundo do filtro anaeróbio (4 cm 

de espessura), da laje do fundo falso (furos com 2,5 cm de diâmetro a cada 15 

cm e 4 cm de espessura) e da laje de transição entre o balão e a tampa (furo 

circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm de espessura); 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura). 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com 

a retroescavadeira; 
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 Sobre a laje de fundo, posicionar o primeiro anel pré-moldado do 

balão com a retroescavadeira, assentálo com argamassa e revestir a junta 

internamente; 

 Ainda sobre a laje de fundo, posicionar o anel de apoio da laje do 

fundo falso com a retroescavadeira e assentá-lo com argamassa. Em seguida, 

colocar a laje do fundo falso; 

 Posicionar os demais anéis pré-moldados do balão com a 

retroescavadeira, assentá-los com argamassa e revestir as juntas internamente; 

 Sobre o fundo falso, colocar a brita do leito filtrante com a 

retroescavadeira; 

 Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.26 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito filtrante; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da laje de 

transição; 
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 Anel de concreto armado com furos, D = 3,00 m, H = 0,50 m: 

utilizado para compor o balão do sumidouro; 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: 

composição utilizada para execução da laje de fundo do sumidouro (furos com 

2,5 cm de diâmetro a cada 15 cm e 4 cm de espessura) e da laje de transição 

entre o balão e a tampa (furo circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm de 

espessura); 

 Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura). 

Execução  

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com 

a retroescavadeira; 

 Sobre a laje de fundo, colocar os anéis com furos do balão com a 

retroescavadeira; 

 Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

MERCADO 

6.12.2.27 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 
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 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução 

limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do 

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.12.2.28 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.2 do mercado principal  

6.12.2.29 TUBO EM PVC - 150MM (LS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.3 do mercado principal  
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6.12.2.30 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características 

 Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de 

 tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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6.12.2.31 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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6.12.2.32 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.7.2.5 do mercado principal  

6.12.2.33 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.2.34 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.6 do mercado principal 

6.12.2.35 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.15 do mercado principal  

6.12.2.36 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM – LS 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.7 do mercado principal  

6.12.2.37 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, 

PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

   Itens e suas características  

  Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário  

  Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 100mm;  

  Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa;  

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
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 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

  Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

  Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta;  

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.12.2.38 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características 

 Junção Simples em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 150 x 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de 

águas pluviais para conexões com junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 150mm; 

 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 100mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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6.12.2.39 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 150 x 

150 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 150mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

 

6.12.2.40 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.8 do mercado principal  
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6.12.2.41 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, 

COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.9 do mercado principal  

6.12.2.42 TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR 

A execução do Tanque Clorador, como toda a obra de construção civil, 

deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que 

se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. 

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão 

ser de boa qualidade. 

Execução: 

Escavar o local de instalação e nivelar a base da vala. A vala deve ter, 

pelo menos 20 cm a mais de diâmetro do que o diâmetro do tanque; 

A tubulação originária da saída do sistema de tratamento de efluentes 

(Filtro) deverá ser ligada à entrada do clorador e a saída do clorador deverá ser 

direcionada ao local de destinação final do efluente (Sumidouro).  

Para o aterramento, deve-se utilizar terra peneirada (livre de pedras ou 

objetos pontiagudos), areia ou pó de brita e efetuar a compactação a cada 25 

cm. 

Preservar fácil acesso à tampa de inspeção para a manutenção e 

limpeza periódica; 

A instalação sempre deve ser conduzida pelo responsável técnico 

(Engenheiro Civil) de empresa Contratada. 

As conexões devem ser realizadas utilizando-se anéis de vedação. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

6.12.2.43 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.12 do mercado principal  

6.12.2.44 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.11 do mercado principal  

6.13  PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

6.13.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.1 do mercado principal  

6.13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.2 do mercado principal  

6.13.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.3 do mercado principal  

 

6.13.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.4 do mercado principal  

6.13.5 HIDRANTE DE PASSEIO – COMPLETO 

Itens e suas características  

 Registro globo angular 45 x 2 1/2" (INC) 

 Tampão cego c/ corrente 2 1/2" para hidrante 

 Caixa metálica 40x60x8 cm-Incêndio 

 Chave engate rápido 

 Válvula de retenção horizontal 2 1/2" – recalque 

 Fita de vedação 

 Adaptador 2 1/2" x 2 1/2" (INC) 

Execução  

As vias de acesso aos hidrantes deverão estar sempre desobstruídas e 

livres de qualquer material ou equipamento. Todos os dispositivos de manobra 

do sistema de hidrantes deverão ser dispostos de maneira que sua altura em 

relação ao piso não ultrapasse 1,50 m e não devem ter altura inferior a 1,00 m. 

Coordenadoria Geral de Administração CGA/GTE Av. Dr. Enéas de Carvalho 

Aguiar, 188 - 3º andar | CEP 05403-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8000 

Hidrante de passeio (hidrante de recalque) será localizado junto à via de acesso 

de viaturas sobre o passeio e afastado dos prédios, de modo a que possa ser 

operado com facilidade. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.13.6 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.5 do mercado principal  

6.13.7 TUBO Fº Gº 2 1/2"  

Fornecimento e instalação de TUBO Fº Gº 2 1/2", que serão instalados 

nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

6.13.8 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

Fornecimento e instalação de TÊ Fº Gº 2 1/2", que serão instalados nos 

locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

6.13.9 CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" (IE) 

Fornecimento e instalação de CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" 

(IE),conforme NBR-10476, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

 

 

6.14  LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

6.14.1 BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: 

PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 
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CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.13.1 do mercado principal  

6.14.2 BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 

X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS 

LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 

40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

6.14.3 BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,10 

X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS 

LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 

40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.6. do mercado principal  

6.14.4 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.11.1 do mercado principal  

6.14.5 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE 

FIXAÇÃO 

As divisórias de banheiros em granito cinza, serão instalados nos 

banheiros, nos locais definidos em projeto arquitetônico. Não serão admitidas 

peças com avarias ou dimensões inferiores às indicadas no projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.14.6 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

Itens e suas características  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 
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 Servente com encargos complementares: resonsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional; 

 Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para fixação da peça; 

 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

Execução  

 Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

 Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

 Marcar os pontos para furação no piso; 

 Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.14.7 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM CIMENTO 

AMIANTO 

Itens e suas características  

 Caixa de descarga de embutir 

 Areia 

 Cimento 

 Massa de vedação 

 Ajudante de pedreiro com encargos 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

 Pedreiro com encargos complementares 
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Execução  

Fornecimento e instalação de caixa de descarga de embutir em cimento 

amianto, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos são os mesmos do vaso sanitário 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

6.14.8 MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSÓRIOS 

Itens e suas características  

 Registro, válvula e sifão p/ mictório de louça 

 Fita de vedação 

 Mictório individual de louca 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

Execução  

 Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; 

 O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede; 

 Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos; 

 A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida 

encaixada ao mictório. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.14.9 CHUVEIRO EM PVC 

Itens e suas características  

 Chuveiro em PVC 

 Fita de vedação 

Execução 

 Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; 
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 Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 

 Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha 

fique virada para baixo; 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.14.10 ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA 

EM ALUMÍNIO 

Itens e suas características  

 Parafuso de 1/2"x8" 

 Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio 

 Ajudante de pedreiro com encargos 

 Pedreiro com encargos complementares 

Execução  

 Conferir as medidas do espelho e do local de instalação; 

 Marcar os locais para realização dos furos na parede; 

 Perfurar com furadeira; 

 Limpar a superfície onde será instalado o espelho; 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

6.14.11 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 
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 Papeleira de parede em metal cromado. 

Execução  

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.14.12 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) –

FIXA 

Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão líquido 

(vidro+inox) –fixa, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

6.14.13 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

Fornecimento e instalação de porta toalha de papel – polipropileno, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

6.14.14 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 

Itens e suas características  

 Ducha higiênica cromada; 

 Fita de vedação. 

Execução 
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 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça de 

apoio da Ducha; 

 Marcar os pontos para furação; 

 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 Em seguida deve ser realizada a instalação da ducha no ponto da 

tubulação de água em espera de acordo com projeto, utilizando a fita de vedação 

na rosca de encaixe quando necessário. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.14.15 BARRA EM AÇO INOX (PCD) 

Fornecimento e instalação de barra em aço inox (PCD). As barras 

deverão ser instaladas em locais discriminados em projeto. 

Primeiramente, verifique a posição dos tubos elétricos ou hidráulicos 

dentro da parede. Essa providência é fundamental para você ter certeza de que, 

ao furar a superfície, não estará atingindo nenhum cano ou tubo. 

Quanto à posição, de acordo com a NBR 9050, próximo ao vaso 

sanitário, lavatórios e chuveiros, caso houver, devem ser instaladas barras de 

apoio posicionadas conforme indicação em projeto, que por sua vez devem estar 

a 75 cm do chão. 

Vale lembrar que tais indicações, descritas na norma, devem ser 

seguidas à risca em ambientes comerciais. Os parâmetros servem para auxiliar 

na melhor posição, porém o mais importante é que a instalação seja feita visando 

o conforto da pessoa que irá fazer uso da barra de apoio para banheiro. 

Esta composição é medida em metro, porém as medidas das barras 

variam, estas devem ser verificadas no projeto arquitetônico e planilha 

orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (M) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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6.14.16 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM 

TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de barra de apoio lateral articulada, com 

trava, em aço inox polido. As barras deverão ser instaladas em locais 

discriminados em projeto. 

Primeiramente, verifique a posição dos tubos elétricos ou hidráulicos 

dentro da parede. Essa providência é fundamental para você ter certeza de que, 

ao furar a superfície, não estará atingindo nenhum cano ou tubo. 

O posicionamento da barra, deve ser feito conforme indicação em projeto 

arquitetônico, é importante que ao final a barra esteja alinhada, por tanto, deve-

se realizar a marcação do furo antes da instalação completa. O quantitativo 

poderá ser verificado na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

 

 

 

 

 

6.14.17 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 
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 Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, 

padrão popular; 

 Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna - inclusa porca 

cega, arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça; 

 Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação 

da peça. 

Execução  

 Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, 

nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

 Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

 

 

6.14.18 BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4 

CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. 

FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de bancada em granito de 3,00 x 0,60 cm, 

com 4 cubas, 4 torneiras de mesa e acabamento com rodabanca. Fixação com 

cantoneiras   

Especificamente para as bancadas em granito das instalações sanitárias 

serão utilizados sifões e ligações flexíveis PVC e torneiras com acabando 

cromado de mesa, padrão popular. 
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O posicionamento deverá ser feito de acordo com o indicado em projeto, 

e os quantitativos poderão ser verificados na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

6.14.19 FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM 

RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de fraldário em granito de 92 x 70 cm, com 

rodabanca, será fixado por meio de cantoneiras, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

7  MERCADO MISTO – PAVIMENTO SUPERIOR 

7.1 PISO  

7.1.1 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) 

Serão executadas com elementos pré-moldados, sendo constituídos 

de nervuras em concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, 

(produto termoplástico com estrutura de células fechadas, obtido por expansão 

do estireno polimerizado) dimensionados segundo os respectivos vãos a 

vencer.  

Os blocos serão do tipo e dimensões indicados no projeto de cálculo 

estrutural. O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, 

obedecendo-se, contudo, às recomendações da ABNT, assegurada a contra-

flexa necessária e indicações do projeto estrutural. O escoramento deverá ser 

compatível com as cargas e os vãos a vencer. 
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Em pisos e forros será exigida a colocação de ferragem transversal à 

nervuras constituídas de ferros 3/16” cada 50cm e ferragem negativa quando 

necessário. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

7.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

Itens e suas características  

• Para todas as Composições: Argamassa traço 1:4 (cimento e areia 

média) para contrapiso e preparo manual;  

• Para as Composições de contrapiso aderido: Adesivo para argamassas 

e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção 

indicada pelo fabricante;  

• Para as Composições de contrapiso sobre impermeabilização: Cimento 

Portland CP II-32 – polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e 

água para ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso. 

Execução  

• Limpar a base, incluindo lavar e molhar;  

• Definir os níveis do contrapiso; 

 • Assentar taliscas;  

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e 

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do 

ambiente;  

• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado;  
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• Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o 

assentamento das taliscas (Para as composições de contrapiso sobre 

impermeabilização). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7.1.3 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.4.1 do mercado principal  

7.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.6 do mercado principal  

7.1.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 

POPULAR). AF_06/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 7.1.8 do mercado principal  

7.1.6 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.9 do mercado principal  

7.2 COBERTURA 

7.2.1 CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), 

INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM 

PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.8 do mercado principal  

7.2.2 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 30M 

Itens e suas características  
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 Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor 

diesel 

 Perfil aço estrutural em "U" 

Execução  

As estruturas metálicas de engradamento da cobertura deverão ser 

preferencialmente soldadas e serão fornecidas conforme projeto também 

fornecido que deverá ser executada às custas da CONTRATADA. A execução 

das estruturas metálicas de cobertura compõem-se de acordo com o projeto 

arquitetônico do sistema de coberturas projetado, com os tipos de telhas e 

demais componentes do sistema de cobertura especificados nos projetos , com 

a estrutura em concreto armado projetada, conferindo-se distâncias de apoios, 

terças, etc., fornecimento de todos os materiais necessários, fabricação de 

pegas, acabamentos finais, carga, transporte até o local da obra, descarga, 

armazenamento e proteção até a entrega definitiva da obra, incluindo-se todos 

os elementos para montagem que se fizerem necessários e toda mão de obra 

especializada para a sua perfeita montagem e execução, inclusive acabamentos 

e pinturas finais. 

Todas as partes aparentes da estrutura metálica deverão ter pintura 

especial e tratamento para tal, ou seja: não possuir rebarbas de soldas, efetuar 

masseamento e pintura conforme descrição no item Pinturas. 

Todos os serviços serão executados e acabados, de primeira qualidade, 

seguindo a melhor, mais moderna e adequada técnica de fabricação e 

montagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7.2.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.1 do mercado principal  

7.2.4 CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM AÇO 

CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.6.6 do mercado principal  

7.2.5 TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. 

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.6.5 do mercado principal  

7.2.6 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.2 do mercado principal  

 

7.2.7 CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.4 do mercado principal  

7.2.8 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.3 do mercado principal  

7.2.9 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.5 do mercado principal  

7.2.10 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA 

E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.2 do mercado principal  

7.2.11 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.10 do mercado principal  

7.2.12 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.11 do mercado principal  

7.2.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.12 do mercado principal 

7.2.14 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.13 do mercado principal  

 

7.2.15 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

Itens e suas características  

 Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado 

convencional, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, 

altura de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m² 

 Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém 

o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na 

montagem. 

 Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e 

largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras. 

 Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, 

diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento. 
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 Concretagem de vigas e lajes, FKC=20 MPa, para lajes pré-

moldadas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou 

igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. 

 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm 

Execução  

 Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas 

conforme previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm 

posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 

pontaletes; 

 O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para 

impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 

local dos pontaletes; 

 Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar 

escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, 

obedecendo a cotas estabelecidas; 

 Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas 

extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, 

utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as 

vigotas; 

 As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas 

conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 

5cm; 

 Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas 

sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

concretagem; 

 Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar 

sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 

diretamente sobre as lajotas; 

 Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 

transversais; 
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 Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da 

concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

 Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as 

tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

 Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter 

uma superfície uniforme; 

 Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, 

executar a cura do concreto com água potável; 

 Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto 

atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do 

centro para os apoios. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

ÁGUA PLUVIAL GERAL (MERC. PEIXE, CAMARÃO E MISTO)  

7.2.16 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015 

Itens e suas características  

 Tubo de PVC, série R, DN 100 mm; 

 Joelho 90 graus, PVC, série R, DN 100 mm; 

 Joelho 45 graus, PVC, série R, DN 100 mm; 

 Luva Simples, PVC, série R, DN 100 mm; 

 Te de Inspeção, PVC, série R, DN 100 mm; 

 Redução excêntrica, PVC, série R, DN 150 x 100 mm; 

Execução  
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 Os procedimentos necessários para execução devem seguir as 

recomendações específicas dos Cadernos Técnicos de Instalações Hidráulicas 

de Águas Pluviais.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

7.2.17 TUBO EM PVC - 150MM (LS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.3 do mercado principal  

7.2.18 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 100MM-LS 

Itens e suas características  

 Joelho/Cotovelo de redução 90° RC em PVC – JS – 100mm (LS); 

 Solução limpadora; 

 Adesivo p/ PVC - 75g. 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

7.2.19 FORNECIMENTO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, DN 

100MM, PARA LAJES/CALHAS 
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Limpar o local de instalação do ralo, as conexões devem ser soldadas 

com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com 

solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

7.2.20 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, 

COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.9 do mercado principal. 

 

7.2.21 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO 

PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, 

INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 

Itens e suas características  

 Operador de equipamentos: profissional que opera a máquina de 

projeção de concreto; 

 Operador de betoneira: profissional que opera a betoneira; 

 Pedreiro: profissional que executa o acabamento da superfície da 

parede vertical de concreto projetado; 

 Servente: profissional que ajuda o oficial com o posicionamento dos 

equipamentos e execução; 

 Bomba para projeção: equipamento para projeção de concreto no 

anteparo com capacidade de 3 m³/h; 

 Bomba centrífuga com motor elétrico: utilizada para conduzir a 

água sob pressão até o bico projetor e misturar com o cimento durante a fase de 

projeção. 
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 Compressor de ar: equipamento utilizado para pressurizar a 

projeção de concreto, é utilizado simultaneamente com a bomba para projeção; 

 Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura de 280 

l, motor a diesel potência 2 CV, sem carregador; 

 Cimento Portland composto CP II-32 ou outros, desde que atendas 

às normas brasileiras correspondentes; 

 Areia média – areia média úmida, com taxa de inchamento de 25%, 

pronta para o uso; 

Execução  

 Preparação e limpeza do substrato; 

 Fixação da tela soldada; 

 Colocação de tubos de PVC para drenar a água; 

 Preparação da mistura seca de cimento, areia e brita na betoneira; 

a água é adicionada no bico de injeção; 

 A projeção do concreto é feita em movimentos contínuos, dirigidos 

à superfície a uma distância de 1 m; 

 Acabamento liso desempenado feito por pedreiro após a projeção; 

 Limpeza e remoção do material refletido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

7.3 PAREDES E PAINEIS 

7.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.1 do mercado principal  

7.3.2 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 

Itens e suas Características 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.2.2 do mercado principal  

7.3.3 PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.3.3 do mercado principal  

7.3.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

Nos locais indicados em projeto as paredes serão executadas em 

sistema drywall, constuído de placas de gesso acartonado. A espessura da placa 

será de 12,5 mm e a espessura total da parede conforme indicado nos desenhos 

do projeto de arquitetura.  

As placas serão fixadas em montantes de aço galvanizado de 70 mm a 

cada 600 mm, nas paredes em geral, e a cada 400 mm quando houver a 

necessidade de fixação de equipamentos sanitários. Montada a estrutura 

principal e os montantes de aço podem-se colocar as placas.  

Tomar cuidado no parafusamento para que as cabeças dos parafusos 

não perfurem totalmente o cartão e para que não fiquem salientes em relação à 

face da placa. 

 As paredes serão simples, quando alguma face estiver voltada para 

parede ou sem acesso nem visual. E duplas quando acessadas pelos dois lados. 

As paredes em gesso terão larguras padrão do fabricante com 10cm. Consultar 

projeto arquitetônico locais de instalações das mesmas. 

 Quando recomendado no projeto fazer tratamento acúsco ou térmico 

utilizar preenchimento interno de lã de rocha, adicionar reforços necessários, 

verificar onde serão usadas paredes especiais para umidade ou resistência ao 

fogo. As especificações deverão atender a norma NBR 14715/2001. 

 Utilizar cantoneira de acabamento em alumínio pintado na cor branco 

no encontro de paredes de gesso. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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7.4 ESQUADRIA 

7.4.1 PORTAS 

7.4.1.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

7.4.1.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.1 do mercado principal  

 

7.4.1.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.4 do mercado principal  

7.4.1.4 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 

BANHEIRO. AF_12/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.5 do mercado principal  

7.4.1.5 PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ, PLACA 

ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE 

APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.7 do mercado principal  

7.4.1.6 PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

7.4.1.7 PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
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ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.6 do mercado principal  

7.4.1.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 

2,0 CM. AF_09/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.8 do mercado principal  

 

7.4.2  JANELAS 

7.4.2.1 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

7.4.2.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

7.4.2.3 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.6.2.1 do mercado principal  

7.4.2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.2.4 do mercado principal  

7.4.2.5 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 

6MM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.2.5 do mercado principal  

7.4.2.6 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E=2CM 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.2.6 do mercado principal  

7.5 REVESTIMENTO 
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7.5.1  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.1 do mercado principal. 

7.5.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.2 do mercado principal  

7.5.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.8.3 do mercado principal  

7.5.4 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.4.4 do mercado principal  

7.5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.5.5 do mercado principal  

7.6 PINTURA 

7.6.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.1 do mercado principal  
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7.6.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.2 do mercado principal  

7.6.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.3 do mercado principal  

7.7 BANCADA EM CONCRETO 

7.7.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

7.7.2 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.8.2 do mercado principal  

7.7.3 REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 

MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.5. do mercado principal  

7.8  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

7.8.1 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

7.8.1.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.3 do mercado principal 
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7.8.1.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.2 do mercado principal 

7.8.1.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.5 do mercado principal 

7.8.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.4 do mercado principal 

 

7.8.1.5 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM 

X 25MM (LH) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.5 do mercado principal 

7.8.1.6 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.6 do mercado principal 

7.8.1.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.7 do mercado principal 

7.8.1.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.8 do mercado principal 

7.8.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

BANHEIRO  

7.8.2.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.1 do mercado principal   

7.8.2.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.7.2.1 do mercado principal  

7.8.2.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.3 do mercado principal  

7.8.2.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.2 do mercado principal  

7.8.2.5 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 40MM-LH 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.5 do mercado principal  

7.8.2.6 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.6 do mercado principal  

7.8.2.7 JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 75MM-LH 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.7 do mercado principal  

7.8.2.8 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.8 do mercado principal  

7.8.2.9 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.9 do mercado principal  

7.8.2.10 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.11.2.5 do mercado principal  

7.8.2.11 CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.15.2.11 
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7.8.2.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.12 do mercado principal. 

 

7.8.2.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.13 do mercado principal  

7.8.2.14 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.2.2.14 

7.8.2.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.15 do mercado principal  

7.8.2.16 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 40 X 40MM - LS 

7.8.2.17 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS 

7.8.2.18 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 75 X 75MM - LS 

7.8.2.19 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 50MM - LS 

7.8.2.20 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM – LS 

Fornecimento e instalação de Junção Simples em PVC de 50 mm x 50 

mm e 75mm x 75mm, para esgotos primários, na cor branca, conforme planilha 

orçamentária e Projetos de Instalações Hidrossanitários. 

Fornecimento e instalação dos itens: 

 Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS; 
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 Junção simples PVC JS - 100 x 100mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 75 x 75mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 100 x 50mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 100 x 75mm – LS; 

 Adesivo p/ PVC - 75g; 

 Solução limpadora. 

Procedimento Executivo: 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 

referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização de teste na presença da FISCALIZAÇÃO. 

7.8.2.21 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.21 para o mercado principal  

7.8.2.22 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.22 do mercado principal  

7.8.2.23 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características 

 Terminal de ventilação, 50 mm, serie normal, esgoto predial 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares 

 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 

 Adesivo plástico para PVC, frasco com *850* GR 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, 

embalagem de *400* GR (uso em PVC, aço, polietileno e outros) 

 Lixa d'agua em folha, grão 100 

Execução 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

MERCADO 

7.8.2.24 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 

COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 
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MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

Itens e suas características  

 Encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 1 1/2” para tubos de PVC, 

CPVC ou cobre, com diâmetros de 42, 50, 54, 60, 73, 75 mm; 

 Vergalhão com rosca total, diâmetro 6,3 mm, cortado em peças de 

10 cm de comprimento; 

 Porca zincada sextavada, diâmetro ¼”; 

 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 

2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm; 

 Chumbador Omega com parafuso OM1404 ¼”. 

Execução  

 Verificação do projeto; 

 Posicionamento da tubulação; 

 Colocação da abraçadeira; 

 Fechamento através de chumbador. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado. 

7.8.2.25 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 

COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015 

Itens e suas características  

 Encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico; 

 Abraçadeira metálica rígida, TIPO D 3” para tubos de PVC, CPVC 

ou cobre, com diâmetros de 85, 89, 110, 114 mm; 
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 Vergalhão com rosca total, diâmetro 6,3 mm, cortado em peças de 

10 cm de comprimento; 

 Porca zincada sextavada, diâmetro ¼”; 

 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 

2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm; 

 Chumbador Omega com parafuso OM1404 ¼”. 

Execução  

 Verificação do projeto; 

 Posicionamento da tubulação; 

 Colocação da abraçadeira; 

 Fechamento através de chumbador. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro linear (m) de serviço executado 

7.8.2.26 TUBO EM PVC - 50MM (LS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.1 do mercado principal  

7.8.2.27 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.3 do mercado principal  

7.8.2.28 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.2 do mercado principal  

7.8.2.29 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.31 do mercado principal  

7.8.2.30 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.8 do mercado principal. 

7.8.2.31 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal 

de 50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica; 

 Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro 

nominal de 50mm; 

 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de 

 tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 
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 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

7.8.2.32 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.13 do mercado principal  

7.8.2.33 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.15 do mercado principal  

7.8.2.34 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS 

7.8.2.35 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM – LS 

Fornecimento e instalação dos itens: 

 Junção simples PVC JS - 100 x 100mm – LS; 

 Junção simples PVC JS - 100 x 75mm – LS; 

 Adesivo p/ PVC - 75g; 

 Solução limpadora. 

Procedimento Executivo: 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no 

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como 
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referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização de teste na presença da FISCALIZAÇÃO. 

7.8.2.36 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.8 do mercado principal  

7.8.2.37  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.2.22 do mercado principal  

7.9 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

7.9.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.1 do mercado principal  

7.9.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.2 do mercado principal  

7.9.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.3 do mercado principal. 

7.9.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.4 do mercado principal. 

 

7.9.5 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO 

GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO 

EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.5 do mercado principal  

7.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

7.10.1 BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: 

PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 

CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.13.1 do mercado principal  

7.10.2 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.11.1 do mercado principal  

7.10.3 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE 

FIXAÇÃO 

As divisórias de banheiros em granito cinza, serão instalados nos 

banheiros, nos locais definidos em projeto arquitetônico. Não serão admitidas 

peças com avarias ou dimensões inferiores às indicadas no projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

7.10.4 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Itens e suas características  
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 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

 Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; 

 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

Execução  

 Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

 Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

 Marcar os pontos para furação no piso; 

 Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

 Instalar a caixa acoplada; 

 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

7.10.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 

LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.6 do mercado principal  

7.10.6 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM CIMENTO 

AMIANTO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.7 do mercado principal. 

7.10.7 MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSÓRIOS 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.8 do mercado principal  

7.10.8 CHUVEIRO EM PVC 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.9 do mercado principal  

7.10.9 ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA 

EM ALUMÍNIO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.10 do mercado principal  

7.10.10 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 

TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.11 do mercado principal  

7.10.11 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) –

FIXA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.12 do mercado principal  

7.10.12 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

Fornecimento e instalação de porta toalha de papel – polipropileno, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

7.10.13 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.14 do mercado principal  

7.10.14 BARRA EM AÇO INOX (PCD) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.15 do mercado principal  
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7.10.15 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM 

TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.16 do mercado principal  

7.10.16 CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS 

ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.10.8 do mercado principal  

7.10.17 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.17 do mercado principal  

7.10.18 BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4 

CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. 

FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.18 do mercado principal  

7.10.19 FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM 

RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.19 do mercado principal. 

7.10.20 BANCADA EM GRANITO 1,20 X 0,60 M, INCLUSO 1 

CUBAS, 1 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. 

FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Fornecimento e instalação de bancada em granito de 1,20 x 0,60 cm, 

com 4 cubas, 4 torneiras de mesa e acabamento com rodabanca. Fixação com 

cantoneiras   

Especificamente para as bancadas em granito das instalações sanitárias 

serão utilizados sifões e ligações flexíveis PVC e torneiras com acabando 

cromado de mesa, padrão popular. 

O posicionamento deverá ser feito de acordo com o indicado em projeto, 

e os quantitativos poderão ser verificados na planilha orçamentaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

8 ÁREA EXTERNA - MERCADO PRINCIPAL 

8.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

8.1.1 RETIRADA DE GRADE DE FERRO - DOS CANTEIROS 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.17 do mercado principal  

8.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 – CANTEIROS 

Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição, 

sem aproveitamento, da alvenaria existente indicada na planta demolir a 

construir, que possui espessura de 0,15 m e é composta por tijolos cerâmicos 

furados e seu revestimento. Esta demolição pode ser realizada de forma manual. 

Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada 

de forma adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo 

apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para tal execução. 
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Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos 

serviços de demolições e remoções atenderão às especificações do projeto, bem 

como às prescrições da NBR 5682. 

A CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão 

deste serviço, evitando o acúmulo de entulho. 

Itens e suas características  

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.  

Execução 

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.  

 Checar se os EPC necessários estão instalados.  

 Usar os EPI exigidos para a atividade.  

 A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, 

da parte superior para a parte inferior da parede. 

Critério de medição e pagamento 

              A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

8.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - 

PISO/CALÇADA EXISTENTE, RAMPAS EXISTENTES 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4 do mercado principal. 

 

 

 

 

 

8.2  RAMPA, PATAMAR E CANTEIROS 

8.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE – 

BALDRAME 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.1 do mercado principal  

8.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 – BALDRAME 

Para a fabricação das Fôrmas, é necessário conferir as medidas e 

realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; observar perfeita 

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro 

de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc. 

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma das 

vigas. Pregar a tábua nas gravatas. Executar demais dispositivos do sistema de 

fôrmas. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

Posicionar as faces laterais e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no 

terreno. Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, 

fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes 

da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e pagamento após a execução e conclusão total do serviço. 

8.2.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO 

EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

Para a execução dos baldrames, se fará um concreto ciclópico, com 

largura de 30 cm e altura de 40cm. A composição deverá atender fck igual a 15 

Mpa, com cerca de 30% de pedra de mão. 

 Características: 

o Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1, 

relação água/cimento igual a 0,75; preparo mecânico em betoneira de 400 litros; 
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o Pedra de mão (também conhecida como pedra marroada ou 

rachão) – agregado graúdo com dimensões entre 76 e 250 mm e que atenda à 

norma ABNT NBR 7211; 

 Execução: 

o Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a 

utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador 

de agulha; 

o Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa 

manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra; 

o Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 

20 cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibração; 

o Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim 

sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada. 

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o 

concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, 

incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção evita a 

fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto também deverá 

ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua cobertura com 

lonas plásticas. 

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a 

pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada no 

dimensionamento das formas e do escoramento.  

Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não movimentar as 

formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações 

deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.  

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não 

sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois 

ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.  
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Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando 

que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com 

que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar. 

Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento devem ser recusados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 

 Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura, pois 

a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua aderência 

ao concreto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado, 

e o pagamento será efetuado mediante a conclusão total do serviço de fundação. 

8.2.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE 

BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 

CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL. AF_10/2015 

Itens e suas características  

 Blocos e canaletas estruturais de concreto 14x19x39 cm, 14x19x19 

cm e 14x19x34 cm (espessura de 14 cm), com resistência de 4,5 MPa; 

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:9, preparo 

com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média 

real da junta de 10 mm; 

 Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 12x50cm.  

Execução  
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• Demarcação da alvenaria: materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e execução da 

primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria: assentamento dos componentes com a 

utilização de argamassa aplicada com palheta, formando-se dois cordões 

contínuos. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e o pagamento será efetuado mediante a conclusão total do serviço 

de fundação. 

8.2.5 CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Execução  

FORMAS 

A partir das informações presentes no orçamento e projetos, conferir as 

medidas e realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 

ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 

metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou 

marcador eletrônico de ângulo, etc; 

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma; 

Pregar a tábua nas gravatas; 

Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

Posicionar as faces, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de 

madeira apoiados no terreno. 

Travar as faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

 

ARMAÇÃO 
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Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural; 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento previsto em projeto e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; 

CONCRETAGEM 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve 

considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 

garantir a resistência indicada no projeto estrutural. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento 

e deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. 

O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser 

o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 

material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 

inadequado e passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de 

juntas de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 

monoliticidade e impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior ao 

determinado no projeto estrutural, e com cuidados especiais para garantir o 

preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento 

antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0 m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o 

lançamento deve se dar através de janelas laterais em número suficiente que 

permita o controle visual da operação. 

Cuidados complementares: 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento devem ser recusados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 

 Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura, pois 

a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua aderência 

ao concreto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

8.2.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada 

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual 

Execução  

 Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

 Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme 

de espessura de 3 a 5 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

8.2.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
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FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única e preparo manual. 

• Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = 

*1,24 mm, malha 25 x 25 mm. 

Execução 

 Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

eletrossoldada, fixando-a com pinos. 

 Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 

 Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o 

excesso. 

 Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. 

 Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 

pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a Execução do 

revestimento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

8.2.8 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.1 do mercado principal. 

 

 

 

 

VEGETAÇÃO PARA CANTEIROS  
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8.2.9 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 

A 20* CM - INLCUINDO TERRA VEGETAL (10CM DE ESPESSURA) - 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

Fornecimento e instalação de muda de arbusto, pingo de ouro/ violeteira, 

h = *10 a 20* cm - inlcuindo terra vegetal (10cm de espessura) - que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual, Em 

seguida o arbusto é posicionado no furo. É feito o reaterro do furo com o solo 

local. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

8.2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA 

BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018  

Itens e suas características  

 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico 

com betoneira 400 l; 

 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e 

concretos sem armação. 

Execução  

 Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a 

aderência da camada de argamassa; 

 Cobrir a superfície com argamassa impermeável na espessura de 

2 cm, descendo 15 cm nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames; 

 Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

PAVIMENTAÇÃO  



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

8.2.11 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016  

Itens e suas características 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

 Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

  Execução 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicada transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

REVESTIMENTO PAREDES (EXTERNO)  

8.2.12 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO 

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem;  

Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

ACESSÓRIOS  

8.2.13 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P  

Itens e suas características  

 Serralheiro com encargos complementares; 

 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 

 Suporte de parede para corrimão em alumínio (*Insumo a ser 

cadastrado no SINAPI); 

 Perfil de alumínio anodizado, tubo com diâmetro externo DI 1 1/2"; 

 Rebite de alumínio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 

unidades) para fixação do corrimão ao suporte; 

 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em 

aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips para fixação do 

suporte à parede. 

Execução  

 Conferir medidas na obra; 

 Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os 

parafusos com bucha de nylon; 

 Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; 

 Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; 

 Montar o corrimão sobre os suportes utilizando os rebites; 

 Utilizar luvas de alumínio para emenda de trechos; 

 As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, 

sem emenda e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada 

ou da rampa. 

 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

8.3 PISO EXTERNO  

8.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.3 do mercado principal  

8.3.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 

(15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

8.3.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE 

(15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

Dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos 

marginais, principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação 

do tráfego como: canteiro central, interseções, obras-de-arte e outros pontos 

singulares, cumprindo desta forma importante função de segurança, além de 

orientar a drenagem superficial. 

Características: 

 Concreto: material utilizado no equipamento e que dá o molde ao 

perfil da guia e/ou sarjeta acabada; 

 Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da 

superfície da guia e/ou sarjeta; 

 Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e 

a guia com o uso de fôrma, que define o perfil, através da extrusão; 

 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Execução: 
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 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha; 

 Regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia; 

 Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora; 

 Execução das juntas de dilatação; 

 Acabamento e molhamento da superfície durante o período de 

cura do concreto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

8.3.4 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-

MOLDADO (16 UNIDADES) 

Itens e suas características  

 PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 

unidades) 

 Areia 

 Cimento 

Execução  

 Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente 

nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com 

aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; 

 Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de 

borracha; 

 Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de 

cimento. 

 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

8.3.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

Itens e suas características  

 Pintor: responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço; 

 Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o 

pintor em todas as tarefas; 

 Cal hidratada para pintura. 

Execução  

 Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; 

 Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das 

bordas, caso existam; 

 Pintar o meio-fio con trincha ou brecha. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

ATERRO PARA NÍVEL DAS CALÇADAS  

8.3.6 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.1 do mercado principal. 

 

8.4 FACHADA 

 ELEMENTOS E REVESTIMENTO 

8.4.1 ELEVAÇÃO FRONTAL - BRISE METÁLICO EM DUPLO PERFIL 

U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS 

COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO 

8.4.2 ELEVAÇÃO LATERAL - BRISE METÁLICO EM DUPLO PERFIL 

U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS 

COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO 
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Fornecimento e instalação de elevação lateral e fontal - brise metálico 

em duplo perfil u soldados, fixados em cantoneiras de abas iguais fixadas com 

graute na alvenaria - acabamento em esmalte fosco, que serão instalados nos 

locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Critério de Medição e pagamento  

A medição será em CJ de serviço executado, o pagamento será efetuado 

após conclusão do serviço. 
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8.4.3 TELA METÁLICA VAZADA PARA FACHADA, FIXADAS POR 

PARAFUSOS EM ALVENARIA E SOLDADAS NAS EMENDAS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Fornecimento e instalação de tela metálica vazada para fachada, fixadas 

por parafusos em alvenaria e soldadas nas emendas, que serão instalados nos 

locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Critério de Medição e pagamento  
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A medição será em CJ de serviço executado, o pagamento será efetuado 

após conclusão do serviço. 

8.4.4 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) 

Itens e suas características  

 Estrutura em metal para painéis de fachada  

 Painel em ACM de 4mm 

 Acessórios para fixação de painéis  

Execução  

Compondo os elementos de fachada do Mercado, deverá ser fornecida 

e instalada uma placa em ACM - estruturado – com plotagem adesiva em sua 

superfície, todos os elementos que compõem este item, assim como os demais 

serviços orçados, devem ser de 1° qualidade. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) plantada, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço. 

8.4.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO 

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no 

tardoz das peças.  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  
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Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa 

para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem.  

Limpar a área com pano umedecido.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

8.4.6 LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS ATRAVÉS DE 

CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

 Letra aço inox (AISI 304), chapa num. 22, recortado, h= 20 cm (sem 

relevo) 

 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 

 Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca 

 Soldador com encargos complementares 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares 

 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares 

Execução  

Fornecimento e instalação de letreiro em aço inox escovado fixados 

através de chumbadores metálicos (por letra), que serão instalados nos 

mercados do camarão, peixe e no misto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
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Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Critério de Medição e pagamento  

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

PINTURA 

8.4.7 ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E 

EXTERNA 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, tetos, forros e esquadrias de 

madeiras) receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser 

lixadas, além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da 

aplicação da tinta.  

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 
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dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

na proporção recomendada.  

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 

quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

COBERTURA 
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8.4.8 ESTRUTURA TUBULAR PARA COBERTURA COM DIÂMETRO 

DE 2", INCLUSO TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA 

TERMOACÚSTICA E PINTURA. 

Itens e suas características  

 Tubo aço industrial DN 2" (50,8 mm) e=1,50mm, peso= 1,8237 

kg/m; 

 Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Chumbador de aço, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm 

 Inversor de solda monofásico de 160 a potência de 5400 w, tensão 

de 220 v, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0 mm e processo TGI - chi diurno. 

Af_06/2018 

 Inversor de solda monofásico de 160 a potência de 5400 w, tensão 

de 220 v, para solda com eletrodos de 2,0 a 4,0 mm e processo TGI - CHP diurno. 

Af_06/2018 

 Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019 

 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020 

 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado 

em obra (02 demãos). Af_01/2020 

Execução 

Para a execução deve-se: verificar o posicionamento da estrutura de 

apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto. Posicionar as terças 

conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 

outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre as terças e por fim fixar as terças na estrutura de 

apoio com os parafusos. Todos os pontos de solda deverão ser conforme as 

normas NBR. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 
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seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

                 É importante que todos os profissionais envolvidos na atividade 

consultem a FISCALIZAÇÃO para melhor execução do serviço. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

8.4.9 COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA 

CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO 

Características: 

 Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma rígida 

de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces 

trapezoidais (não inclui acessórios de fixação); 

 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 

cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação, para 

fixação em madeira; 

 Guincho elétrico de coluna. 

Execução: 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados  

à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
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terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas 

na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do 

beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no 

sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da 

telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos 

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças 

a sotavento. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES 

9.1.1 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA 

Itens e suas características  

 Luminária tipo arandela- casco de tartaruga 

Execução  

 Antes de instalar, verifique se a tensão do produto é a mesma da 

rede; 

 Desligue a energia ao instalar ou trocar o produto; 

 Fazer a instalação elétrica e fixar a cruzeta na caixa de luz; 

 Encaixar os furos da base da luminária nos parafusos da cruzeta e 

finalize a instalação prendendo com a porca. 

Critério de Medição e pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

9.1.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE 

LED DE 10W 

  Itens e sua característica 

  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária.  

  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária.  

  Luminária tipo de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. 

  Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

Execução 

  Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

  Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao spot;  

  Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.1.3 ARANDELA LED QUADRADA COM FACHO DUPLO NA COR 

BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Arandela LED quadrada com facho duplo na cor branca 

 Lâmpada LED 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

 Eletricista com encargos complementares 

Execução  

Fornecimento de luminárias com lâmpadas especificadas, estas devem 

ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.1.4 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária; 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária; 

 Luminária tipo plafon de sobrepor, tipo LED, redondo com diâmetro 

de 17 centímetros. 

Execução  

 Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao plafon; 

 Por fim, fixa-se a luminária ao teto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

9.1.5 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 10 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Fornecimento de luminárias com lâmpadas especificadas, estas devem 

ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.1.6 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
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Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do relé; 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do relé; 

 Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem 

base; 

 Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm 

x 5 m: utilizado para isolar as emendas entre os cabos do relé e os cabos da 

rede existente. 

Execução  

 Verificar o local da instalação; 

 Conectar os cabos do relé; 

 Encaixar o relé no local estabelecido. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.2 INTERRUPTORES E TOMADAS  

9.2.1 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

9.2.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

9.2.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

9.2.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
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Itens e sua característica 

  Tomada média de embutir, incluído suporte e placa, 1 módulo, 

2P+T 10 A. 

 Tomada média de embutir, incluído suporte e placa, 2 módulos, 

2P+T 10 A.  

 Tomada alta de embutir, incluído suporte e placa, 1 modulo, 2P+T 

10 A  

 Tomada baixa de embutir, incluído suporte e placa, 1 modulo, 2P+T 

10. 

Execução 

  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);  

  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

9.2.5 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + PARALELO (S/FIAÇÃO) 

9.2.6 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO) 

Itens e suas características  

 Interruptor 2 teclas simples + paralelo; 

 Interruptor 1 tecla simples. 

Execução: 

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas 

(módulo); 

 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.3 ELETROCALHA 

9.3.1 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 3M 

Itens e suas características  

 Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

9.3.2 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, 

ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR 

METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 

Itens e suas características  

 Perfilado perfurado duplo 38x76 mm, chapa 22; 

 Vergalhão zincado com rosca total (diâmetro=6,3 mm); 

 Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4”; 

 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 

2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm; 

 Chumbador Omega c/parafuso om1404 1/4". 

Execução  

 Verificação do projeto; 

 Corte do perfil no tamanho adequado para a correta fixação; 

 Colocação dos chumbadores nos furos demarcados; 
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 Posicionamento do perfilado e fixação através vergalhão, porcas e 

arruelas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.3.3 CURVA DE INVERSÃO 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

9.3.4 CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Para que seja possível que a eletrocalha realize uma mudança de plano 

e direção, conforme especificado no projeto elétricos, faz necessário a aquisição 

de conectores. Estes estão especificados no projeto elétrico e planilha 

orçamentaria. Segue abaixo imagens representativas dos elementos. 

 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalação das eletrocalhas. 

9.4 ALIMENTAÇÃO E ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

9.4.1 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

Itens e suas características  

 Condulete em PVC, tipo LB, para eletroduto com DN 25 (3/4”). 

Execução  
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 Encaixa-se a o eletroduto ao condulete; 

 Aperta-se o parafuso até a completa união das peças. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.4.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4" 

9.4.3 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO 

ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

9.4.4 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T 3/4" 

O condulete é uma caixa usada para proteger os cabos elétricos e dar 

acesso à algumas partes dos cabos que estão dentro de eletrodutos. Os tipos 

de conduletes previsto para este projeto, foram: 

 Condulete de Alumínio tipo X, para eletrouto roscável de ¾”. 

 Condulete de Alumínio tipo TB, para eletroduto roscável de 3”, com 

tampa cega. 

 condulete de Alumínio tipo T, para eletrouto roscável de ¾”. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

9.4.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

9.4.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

9.4.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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Fornecimento e instalação de eletrodutos determinados no projeto 

elétrico e planilha orçamentária. Devem atender a Norma Brasileira vigente. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas 

embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, 

de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 

A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas 

somente após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de 

luz, quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os 

catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.4.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

9.4.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

9.4.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 

KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento, com 2,50mm², 

4mm², 16mm² e 95mm² do tipo anti-chama. A instalação consistirá na passagem 

dos fios, com a utilização dos arames-guias deixados na tubulação, através de 

eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. 

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

Procedimento Executivo: 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 
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 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

9.4.11 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM 

(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202. 

   Itens e sua característica 

 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede 

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.  

Execução 

  Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

  Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

  Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição);  

  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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9.4.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021. 

Fornecimento e instalação de eletrodutos flexível corrugado, rígido 

roscável,DN 60mm Ø 2", fabricados em PVC. Devem atender a Norma Brasileira 

vigente. 

Os eletrodutos corrugados são aplicados em instalações prediais elétricas 

de baixa tensão (até 1000V em tensão alternada ou 1500V em tensão contínua). 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas e 

especificados assim: “eletroduto flexível corrugado de seção circular, de PVC, 

não propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo com 

as Normas NBR 15465”. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas 

embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, 

de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 

A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas somente 

após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de luz, 

quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os 

catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos 

que ficam dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função 

proteger a fiação elétrica contra fatores externos que podem danificar e expor a 

segurança de uma residência, empresa, indústria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica 

anti-chamas, evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em 

todas as instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para 

garantir a segurança do local. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a realização 

do teste. 

9.5 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 

9.5.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 03 DISJUNTORES (S/ 

BARRAMENTO) 

O quadro de distribuição será de embutir, compatível com os padrões 

DIN/IEC e NEMA/UL. Nele serão instalados disjuntores, com amperagem e 

especificações conforme demanda especificada em projeto e planilha 

orçamentária. 

Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar 

executado. Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior. 

Encaixa-se o quadro e verifica o prumo, realizando ajustes. 

O posicionamento e quantitativo de todos os elementos, estão presentes 

no projeto elétrico e planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

9.5.2 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do quadro. 

 Centro de medicao agrupada, em policarbonato / pvc, com 16 

medidores e protecao geral (inclui barramento, disjuntores e acessorios de 

fixacao) (padrao concessionaria local) 

Execução  
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 Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados 

no quadro de medição; cada apartamento tem a sua caixa do quadro e seu 

eletroduto; 

 Em seguida faz-se a colocação do quadro no local definitivo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

9.5.3 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. 

POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO) 

Itens e suas características  

 Chave fusível para redes de distribuição, tensão 

De 15,0 KV, corrente nominal da porta fusível de 

100 a capacidade de interrupção simétrica de 7,10 

Ka, capacidade de interrupção assimétrica 10,00 KA 

 Caixa p/ transformador de corrente 

 Elo fusível 3H 

 Conector tipo parafuso fendido 

 Mão francesa plana galvanizada 726mm 

 Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 

 Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm 

 Isolador tipo pino - classe 15KV 

  Pára-raios de distribuição(polímero) c/ suporte "L" 

  Sela galvanizada para cruzeta 

  Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" 

  Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) 

  Pino p/ isolador 

  Curva 90° p/ elet PVC 2" (IE) 

  Conector a compressão bimetálico (p/para raios/chave fusível) 

  Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm  

 Cinta galv. circular de 270mm  
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 Arruela quadrada galv. de 18x38cm  

 Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm UN  

 Alça dupla preformada p/ cabo de alumínio 2AWG  

 Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm  

 Caminhão c/ munck  

 Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm  

 Armação secundaria de 2 estribos  

 Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm  

 Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector  

 Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)  

 Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre  

 Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA  

 Transformador de 45KVA-AT13,2KV-BT220/127V  

 Bucha-arruela de 1 1/2"-aluminio  

 Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/2"  

 Cabo de cobre 50,00 mm2 - 1 KV  

 Cabo de cobre nu 16mm2  

 Cabo de cobre nu 35mm2  

 Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)  

  Poste concr.600-DN, h=11m (incl.base concr.ciclópico) 

 

A Subestação deverá está localizada preferencialmente, junto ao 

alinhamento da propriedade particular com a via pública, salvo recuo 

estabelecido pela Legislação Governamental. 

As partes vivas, incluindo os condutores da rede compacta e o neutro, 

constituintes da entrada de serviço, devem respeitar os afastamentos verticais e 

horizontais mínimos, previstos na NTC-17, em relação as extremidades de 

janelas, telhados, lajes, placas, etc, de maneira que através destas, as referidas 

partes não sejam acessíveis. 
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É importante ressaltar, que o mesmo deverá possuir um afastamento 

horizontal mínimo de 2 metros entre as partes vivas e a divisa da propriedade 

com a adjacente. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em unidade (un.) executada. 

9.5.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor bipolar tipo DIN, 16 A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

9.5.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 
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 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

9.5.6 MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM 

CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M) 

Itens e sua característica 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade  

 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 

 Baldrame em conc. Ciclópico c/pedra preta incl.forma 

 Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl) 

 Alvenaria tijolo de barro a singelo 

 impermeabilização de lajes e calhas  

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 

Execução 

 Escavar manualmente até 1.50mm de profundidade. 

 Executa a fundação corrida/bloco com pedra arg.no traço 1:8. 

 Para o baldrame a utilização de concreto ciclópico  

 Logo após utiliza-se concreto armado fck=18 MPA c/ forma mad. 

branca (incl). 

 Em seguida a executa alvenaria de tijolo de barro a singelo. 

 Impermeabilizar as lajes e as calha. 

 Utilização de chapisco em cimento junto a areia mos traços 1:3. 

 Por fim rebocar com argamassa 1:6:Adit. Plast. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.5.7 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 

BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características  

  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro.  

  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do quadro.  

  Quadro de medição para barramento blindado com até 4 

medidores. 

Execução 

  Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados 

no quadro de medição; cada apartamento tem a sua caixa do quadro e seu 

eletroduto;  

  Em seguida faz-se a colocação do quadro no local definitivo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.6 CAIXAS 

9.6.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, PRÉ-

MOLDADA COM DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X 0,10 M, INCLUSO 

TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

 Pedreiro com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 

litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018 
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 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) 

com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_08/2019 

Execução 

  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

  Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme 

projeto;  

  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.6.2 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 400X400X180MM 

Fornecimento de caixa de passagem em alumínio 400x400x180mm de 

embutir, que serão instalados nos locais indicados no projeto elétrico. 

Para iniciar a instalação, o profissional deve realizar a marcação da 

caixa, com nível para deixa-la alinhada, e furação do local, e em seguida abre-

se o orifício na caixa para passagem do eletroduto, e conecta-se o eletroduto 

à caixa, por fim, faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação 

com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

9.6.3 CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM 

Fornecimento de caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm de 

embutir, que serão instalados nos locais indicados no projeto elétrico. 

Para iniciar a instalação, o profissional deve realizar a marcação da 

caixa, com nível para deixa-la alinhada, e furação do local, e em seguida abre-

se o orifício na caixa para passagem do eletroduto, e conecta-se o eletroduto 
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à caixa, por fim, faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual fixação 

com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

9.6.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria da caixa; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e 

para o revestimento com reboco; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída; 
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 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.6.5 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria da caixa; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e 

para o revestimento com reboco; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

Execução  

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 
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 Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.6.6 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria da caixa; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e 

para o revestimento com reboco; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

Execução  
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 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com 

argamassa aplicada com colher, atentandose para o posicionamento dos tubos 

de entrada e de saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7 SPDA 

9.7.1 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4". 

Execução  

 Verifica-se o local da instalação; 

 O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

 A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a 

profundidade ideal. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7.2 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" 

Preparando a instalação coloque a barra de terra e os suportes de 

montagem 30 cm acima do solo. Demarque o local onde será cavada a vala do 

fio terra. Determine o local da haste de aterramento levando em conta seu 
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comprimento. Cave a vala com algumas dezenas de centímetros de 

profundidade.  

Instalando a haste de aterramento finque a haste no solo com a marreta. 

O centro do aterramento tem de ter aproximadamente um metro de 

profundidade. Só a parte de cima do aterramento deve estar visível na superfície. 

A barra de terra isola o sistema de aterramento interno do sistema de? 

aterramento externo. Fure os buracos nos locais já demarcados. Coloque as 

buchas para a barra e o suporte de montagem. Parafuse o suporte de montagem. 

Parafuse a barra. 

Conecte a haste, posicione o tubo entre a barra e a haste para medi-lo. 

Corte o tubo no tamanho adequado. Insira o fio terra dentro do tubo. Solte os 

parafusos da parte inferior da barra com a chave sextavada, coloque só o fio 

condutor no local e aperte os parafusos. Posicione o tubo no suporte de 

montagem e fixe-o. Corte o comprimento do fio condutor para ajustá-lo ao 

tamanho do tubo. Solte o grampo da haste de aterramento. Insira só o fio 

condutor. Coloque o grampo novamente e fixe-o. Use uma chave de boca para 

apertá-lo o máximo possível. Tape a vala. 

Para conectar a barra de terra ao quadro elétrico do sistema, fure um 

buraco acima da barra. Solte os parafusos da parte de cima da barra. Passe o 

fio terra verde e amarelo pelo buraco. Ponha a extremidade do fio terra já 

desencapada na parte de cima da barra. Fixe os parafusos da barra novamente. 

Parte 2: Como conectar um quadro elétrico". Para continuarmos com a 

instalação, 2: Como conectar um quadro elétrico". Entre em contato com um 

órgão certificado para que verifiquem o seu sistema de aterramento. A 

resistência do sistema de aterramento não deve exceder 30 Ohms. Pronto, agora 

você já sabe instalar uma haste de aterramento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

9.7.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 
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Caixa de inspeção 30x30cm, para aterramento, circular, em polietileno, 

com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por 

parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em 

pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente 

fechadas. 

Itens e suas características: 

 Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava; 

 Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, 

diâmetro = 300 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

9.7.4 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Base metálica para mastro de 1 ½”. 

Execução  

 A base é posicionada no local definido e são feitas marcações nos 

orifícios; 

 Após a marcação, utiliza-se furadeira para fazer os furos; 

 Encaixam-se as buchas; 

 Em seguida a base é posicionada novamente e faz-se a fixação 

com os parafusos. 

Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7.5 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Mastro simples galvanizado de 1 ½”. 
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Execução  

 Encaixa-se o mastro na base metálica; 

 Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metálica para 

a completa fixação das peças. 

Critério de Medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7.6 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Captor tipo Franklin em latão. 

Execução  

 Encaixa-se o captor no topo do mastro; 

 Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7.7 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Cabo de cobre nu, 35 mm². 

Execução  

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

 Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7.8 CABO DE COBRE NÚ 50MM² 

Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material 

condutor, por isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não 
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representa perigo para os indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é 

constituído de cobre eletrolítico de têmpera dura ou meio dura, sem 

revestimento.  

É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, 

também conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por 

empresas de transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos 

arames-guias deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas 

existentes entre os pontos de ligação. 

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

Procedimento Executivo: 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

9.7.9 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Suporte isolador reforçado. 

 Parafuso de aço zincado 4,2mm. 

Execução  
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 Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcação na 

estrutura da edificação dos dois orifícios; 

 Com uma furadeira, são feitos os furos na estrutura; 

 Encaixam-se as buchas; 

 Em seguida posiciona-se o suporte e a fixação é feita através do 

parafuso. 

Critério de Medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

9.7.10 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA 

   Itens e suas características 

 Molde p/ solda exotérmica; 

 Pó de solda. 

Execução  

 O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; 

 Encaixam-se os cabos nos orifícios de passagem do molde; 

 Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a 

tampa; 

 Acende-se o palito ignitor e coloca-se rapidamente na abertura do 

molde sobre o pó exotérmico; 

 Após o resfriamento o molde é retirado do local soldado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por ponto (Pt) de serviço executado. 

10 SERVIÇOS FINAIS 

10.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra e 

de seus complementos, removendo os entulhos resultantes provocados com a 

execução da obra, a fim de evitar acumulo de restos de materiais no canteiro 

de obra. 
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Deverá ser feita uma varredura geral da obra e de seus complementos 

para retirada de todos os detritos, manchas, respingos e restos de materiais 

de todas as áreas trabalhadas. Todos os entulhos provenientes da limpeza, 

devem ter destinação conveniente a classificação de resíduo gerado. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado 

 

MERCADO POPULAR E URBANIZAÇÃO 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

A placa da obra terá dimensões (3,00 m x 2,00m) e deverão ser 

fornecidas pela CONTRATADA sendo que as identificações deverão ser 

definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 

2,00m do chão, em local indicado pela fiscalização, deverá ser colocada a placa 

da obra em lona com plotagem em gráfica e estruturada com régua de madeira 

aparelhada de 3" x 1", obedecendo ao modelo e dimensão fornecido pela 

concedente. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira 

a não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 
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Critério de medição e Pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar 

de a quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago 

quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada 

definida em orçamento. 

2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 

Inicialmente, deve-se verificar a área dos tapumes a serem instalados e 

cortar o comprimento necessário das peças. Com a cavadeira faz-se a 

escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira), assim o 

pontalete é inserido no solo. O nível deve ser verificado durante este 

procedimento. 

No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em 

seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado 

2 COBERTURA FEIRA POPULAR 

2.1  FUNDAÇÃO 

2.1.1 ESTACA RAIZ - 20CM 

Itens e suas características  

 Estaca raiz 20cm c/fornecimento Material+Mão de obra 

Execução 
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 Perfuração do solo auxiliada por circulação de água e inserção de 

tubos metálicos rosqueáveis de modo rotativo; 

 Após atingir a cota de projeto, injetar golpes de água dentro da 

estaca, sem avançar a perfuração, para promover a limpeza interna do tubo; 

 Instalação da armadura com auxílio do guincho auxiliar da própria 

perfuratriz; 

 Introdução do tubo de injeção até o final da perfuração e injetar a 

argamassa de baixo para cima, até que extravase pela boca do tubo de 

revestimento, garantindo que a água ou lama de perfuração seja substituída pela 

argamassa; 

 Completado o preenchimento da argamassa, é rosqueado na 

extremidade superior do revestimento um tampão metálico ligado a um 

compressor para permitir aplicar golpes de ar com baixa pressão durante a 

extração do revestimento (1 a 3 golpes por estaca); 

 À medida que os tubos são extraídos, injetar mais argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

2.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.2. do mercado principal  

2.1.3 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. 

FORMA) - BLOCO DE COROAMENTO 

O concreto deve possuir FCK=20 MPa, deve ser lançado de um ponto o 

mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, com 

espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o 

preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento 

antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0m. 
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Cuidados complementares: 

 Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do 

lançamento não devem ser utilizados; 

 O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível 

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios 

mecânicos. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser 

curado e protegido contra agentes prejudiciais. 

A estrutura metálica será realizada com perfil "U”, que serão 

parafusados nos blocos de concreto. Na execução do caramanchão 1 será 

utilizado perfil “U” com dimensões de 102 x 9,3, já na execução do 

caramanchão 2 será utilizado perfil “U” com dimensões de 152 x 15,6, (ver 

detalhes em projeto de execução). 

Não serão aceitos perfis enferrujados ou danificados que prejudiquem 

a funcionalidade da estrutura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m²) de serviço executado. 

2.2 ESTRUTURA DA COBERTURA 

2.2.1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.1 do mercado principal  

2.2.2 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO 

LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - APOIOS DAS CALHAS 

Itens e suas características  
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 Perfil UDC ("u" dobrado de chapa) simples de aço laminado, 

galvanizado, ASTM a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm - (5,13kg/m) 

 Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Soldador com encargos complementares 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares 

 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares 

Execução 

Fornecimento e instalação de perfil UDC ("u" dobrado de chapa) simples 

de aço laminado, galvanizado, ASMT a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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2.2.3 PILAR EM CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " 

(12,70 MM) 99,59 KG/M2. INCLUSO CHUMBADORES, CHAPA DE 

ARRANQUE-PILAR METÁLICO, ENRIJECEDORES DE ALMA E 

PARAFUSOS DA LIGAÇÃO PILAR-VIGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

Itens e suas características  

 Chapa de aço grossa, ASMT a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 

kg/m2. (2m² alma + 1,82m² mesa) 

 Chapa de aço grossa, ASMT a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 

kg/m2. Enrijecedores de alma (4x0,051m² + 2x0,034m²) 

 Chapa de aço grossa, ASMT a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 

kg/m2. Ligação arranque-pilar i (0,5m² +0,2m²) 

 Parafuso, comum, ASMT a307, sextavado, diâmetro 1/2" (12,7 

mm), comprimento 1" (25,4 mm) 

 Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca 

 Soldador com encargos complementares 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares 

 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

Execução 

Fornecimento e instalação de pilar em chapa de aço grossa, ASMT a36, 

e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m2. Inclusos chumbadores, chapa de arranque-

pilar metálico, enrijecedores de alma e parafusos da ligação pilar-viga, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2.2.4 VIGA DA COBERTURA EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, 

"W" 410 X 67 

Itens e suas características  

 Chapa de aço grossa, ASMT a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 

kg/m2. Ligação viga i-pilar i (0,3 x 0,15 = 0,045m²) 

 Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Soldador com encargos complementares 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares 

 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares 

Execução  

Fornecimento e instalação de viga da cobertura em perfil "i" de aco 

laminado, "w" 410 x 67, que serão instalados nos locais indicados no projeto. 

Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 
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características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

2.2.5 CHAPA DE FIXAÇÃO DA LIGAÇÃO VIGA "I" - PILAR DE 

CONCRETO, INCLUSO CHUMBADORES E SOLDA. 

Itens e suas características  

 Chapa de aço grossa, ASMT a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 

kg/m2. Ligação viga i-pilar i (0,3 x 0,15 = 0,045m²) 

 Eletrodo revestido AWS - e6013, diâmetro igual a 4,00 mm 

 Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca 

 Soldador com encargos complementares 

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares 

 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

Execução 
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Fornecimento e instalação de chapa de fixação da ligação viga "i" - pilar 

de concreto, incluso chumbadores e solda, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária. 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

             Critério de Medição e pagamento  

A medição será em unidade (und) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

2.2.6 CONTRAVENTAMENTOS COM ACO CA-25, 8,0 MM, 

VERGALHAO. 

Deverá ser executado na cobertura com estrutura metálica Aço CA-25 

diâmetro de 8 mm para contraventamento e linhas de corrente. Os materiais 

devem ser verificados e autorizados pela Fiscalização. A execução das 
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estruturas metálicas deve ser realizada por soldador e servente, de acordo com 

projeto estrutural. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas ou ganchos vinculados à estrutura. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

2.3 TELHAMENTO 

2.3.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.2 do mercado principal  

2.4 CALHAS 

2.4.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 

2.4.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2017 

Itens e suas características  

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm; 

 Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 

cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 
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 Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no 

sentido dos tubos coletores; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base de poliuretano; 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

2.5 PINTURA 

2.5.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

Itens e suas características 

  Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

 Primer universal, fundo anticorrosivo; 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

Execução  
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 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel 

ou rolo. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

2.5.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

 Tinta esmalte sintético premium brilhante; 

 Solvente diluente a base de aguarrás 

Execução  

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel 

ou rolo. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

2.6 ÁGUAS PLUVIAIS 
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2.6.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 

mm em condutores verticais de águas pluviais. Os tubos e conexões deverão ser 

de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-

5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado 

2.6.2 RALO FOFO SEMIESFÉRICO PARA CALHAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Limpar o local de instalação do ralo, as conexões devem ser soldadas 

com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com 

solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.6.3 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Curva de 90 Graus e 30 Minutos em PVC, Série Reforçada, com 

diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento de águas pluviais para conexões com junta elástica (*insumo a ser 

cadastrado no SINAPI); 

 Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 100mm; 
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 Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

Execução  

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola 

da bolsa; 

 Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no 

caso de 

 tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para 

dilatação e movimentação da junta 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.7.1 PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR., CX., 

FIAÇÃO E TOMADA) 

Itens e suas características  

 Caixa de derivação 4”x2” – plástica  

 Curva90° p/ elet. PVC ¾ (IE) 

 Luva p/ elet. PVC de ¾” (IE) 

 Cabo de cobre 2,5mm2 – 750V 

 Eletroduto PVC rígido de ¾” 

 Cabo de cobre nu 16mm2 

 Tomada 2P +T 10ª (S/fiação) 

 Anilha de identificação (pacote c/20un) 

 Terminal de compressão-2.5mm2 
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Deverão ser fornecidas e instaladas, para cada ponto elétrico, tomadas 

tipo 2P+T 10A, sistema NEMA, na quantidade conforme projeto, montadas em 

caixa de derivação 4”x2” - plástica, a serem instalados em locais indicados no 

projeto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em PT de serviço executado, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.7.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 

Itens e suas características  

 Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído 

suporte e placa, 10A/250V; 

 Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

 Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

 Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em 

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos 

de iluminação); 

 Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 

mm; 

 Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

Execução  

 Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

 Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da 

bobina e coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje 

como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na 

laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); 
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 Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-

la alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, 

antes da concretagem; 

 Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da 

alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 

 Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-

la alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

 Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total 

cobertura e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a 

junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em 

trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

 Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos ao interruptor (módulo). Em seguida, 

fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se 

o espelho no suporte. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.7.3 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE 

LED DE 18W 

Itens e sua característica 

  Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária.  

  Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária.  

  Luminária tipo de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. 

  Lâmpada compacta fluorescente branca de 18 W. 
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Execução 

  Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

  Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao spot;  

  Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

3 URBANIZAÇÃO 

3.1  CANTEIRO CENTRAL - RUA 15 DE AGOSTO 

3.1.1 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA 

A locação da obra deverá ser executada pela CONTRATADA somente 

por profissionais habilitados, utilizando-se para tantos instrumentos e métodos 

adequados, que deverão implantar marcos (estacas de posição) com cotas de 

nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. Utilizando tinta a óleo 

vermelha ou preta, o topo da estaca será marcado com o número 

correspondente ao elemento locado. A locação terá de ser global, sobre um ou 

mais quadros de madeira (gabarito), que envolvam o perímetro da obra. As 

tábuas que compõem esses quadros precisarão ser niveladas, bem fixadas e 

travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir 

da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição 

(piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para 

permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos 

retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação, da precisão da 

locação) dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. Todas 

as operações de locação e conferência topográfica, ficarão a cargo e sob 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

3.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.1 do mercado principal  

3.1.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

Itens e suas características  

 pedreiro: profissional que executa as atividades para o 

assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos 

vãos entre as guias e escoramento da guia. 

 servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 

o assentamento das guias pré-fabricadas. 

 guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em 

concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para 

delimitar uma área de outra 

 argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-

fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias. 

 areia: material utilizado para fazer a base de assentamento 

Execução  

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 

 Regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia. 

 Assentamento das guias pré-fabricadas. 

 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com 

argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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3.1.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional que executa as atividades para o 

assentamento 

 das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos 

vãos entre as guias e escoramento da guia. 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 

o assentamento das guias pré-fabricadas. 

 Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas 

em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas 

para delimitar uma área de outra. 

 Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-

fabricadas conferindo acabamento e continuidade às guias. 

 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Execução  

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 

 Regularização do solo natural e execução da base de 

assentamento em areia. 

 Assentamento das guias pré-fabricadas. 

 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com 

argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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3.1.5 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.1 do mercado principal  

3.1.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.2 do mercado principal  

3.1.7 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.3 do mercado principal  

3.1.8 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.3.5 do mercado principal  

3.1.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.10.2 do mercado principal  

3.2 MERCADO POPULAR - RUA JUSTO CHERMONT 

3.2.1  REGULARIZAÇÃO DE VIA 

3.2.1.1 RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA 

REGULARIZADORA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.9 do mercado principal  
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3.2.1.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 

Executar limpeza total da obra. Realizar limpeza manual da vegetação 

existente no local da obra com o auxílio de enxada. Retirar, todo e qualquer resto 

de material de vegetação no local onde será feito o prolongamento da calçada 

do local da obra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado 

3.2.1.3 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.4 do mercado principal  

3.2.2 PASSEIO PÚBLICO - MERCADO POPULAR  

3.2.2.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.3 do mercado popular 

3.2.2.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

Itens e suas características 

 Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução 

da sarjeta, tais como: montagem das formas, concretagem e desempeno das 

sarjetas. 

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para 

a execução da sarjeta. 

 Concreto: material utilizado para execução da sarjeta. 

 Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar a forma à guia. 
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 Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

Execução  

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de 

estacas e linha. 

 Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta 

será executada. 

 Instalação das formas de madeira. 

 Lançamento e adensamento do concreto. 

 Sarrafeamento da superfície da sarjeta. 

 Execução das juntas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado 

3.2.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.1.2 do mercado principal  

3.2.2.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.3 do mercado principal  

3.2.2.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE 

CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.3.5 do mercado principal  
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4 SERVIÇOS FINAIS 

4.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019 

Itens e suas características  

 Servente com encargos complementares. 

Execução  

 Varrer toda a área de contrapiso com vassoura de cerdas rígidas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado 

 

MERCADO DA CARNE 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO 

(INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 1.4 do mercado principal  

2 MERCADO DA CARNE 

2.1  SERVIÇO PRELIMINAR 

2.1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

A placa da obra terá dimensões (3,00 m x 2,00m) e deverão ser 

fornecidas pela CONTRATADA sendo que as identificações deverão ser 

definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 

2,00m do chão, em local indicado pela fiscalização, deverá ser colocada a placa 

da obra em lona com plotagem em gráfica e estruturada com régua de madeira 

aparelhada de 3" x 1", obedecendo ao modelo e dimensão fornecido pela 

concedente. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 
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conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira 

a não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 

Critério de medição e Pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar 

de a quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago 

quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada 

definida em orçamento. 

2.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

2.2.1 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO – PAREDES 

2.2.2 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO – PISO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.6 do mercado principal  

2.2.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - PISO 

EXTERNO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.4 do mercado principal  

2.2.4 RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16 do mercado principal  

2.2.5 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.16 do mercado principal  
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2.2.6 RETIRADA DE GRELHA METÁLICA DE CANALETA 20X30 COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVO:  LIMPEZA DE CANALETA, 

LIXAMENTO E PINTURA DA GRELHA. 

A execução da retirada deverá seguir de acordo com o projeto 

arquitetônico e composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os 

serviços de limpeza, lixamento e pintura deverão ser executados por 

profissionais devidamente habilitados fazendo uso de materiais idôneos e 

ferramentas adequadas para a desmontagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.2.7 RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.15 do mercado principal  

2.2.8 RETIRADA DE PISO INCLUINDO CAMADA 

IMPERMEABILIZADORA - CAMADA REGULARIZADORA E 

IPERMEABILIZADORA DAS CALHAS EM CONCRETO 

A retirada de piso cerâmico deverá ser executada em todos os 

ambientes das edificações indicados no quantitativo  

Itens e suas características 

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção. 

Execução 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 A retirada do piso e da camada impermeabilizadora será 

manualmente é feita com o uso de talhadeira e marreta, tendo seu ponto inicial 

segundo definição de encarregado ou Fiscalização da obra. 
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Critério de Medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.2.9 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

A reforma do mercado contempla a renovação total do telhamento da 

cobertura, com isto todas as telhas existentes serão removidas manualmente, 

sem reaproveitamentos nas mesmas em futuras etapas da obra. 

Características: 

    Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção; 

Execução 

 Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura; 

 Checar se os EPC necessários estão instalados; 

 Usar os EPI exigidos para a atividade; 

 Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda; 

 Retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de cordas, 

até a laje imediatamente abaixo da cobertura. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e o pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

2.2.10 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INLC. 

BARROTEAMENTO 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. 

Retirada de forma manual e cuidadosamente, caso necessários a 

atividade poderá ser executada com o auxílio de pé-de-carneiro, após a retirada 

deverá ser transportada e armazenada em local apropriado, até que juntamente 

com os demais entulhos provenientes de demolição, sejam destinados ao bota 

fora. 
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Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e o pagamento será realizado após completa execução do serviço. 

2.2.11 DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE 

SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5 do mercado principal  

2.2.12 RETIRADA DE LUMINÁRIAS 

A execução da retirada deverá seguir de acordo com o projeto 

arquitetônico e composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os 

serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados 

fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas adequadas para a 

desmontagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.2.13 RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO - PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS INFILTRADAS DO BANHEIRO FEMININO 

A execução da retirada deverá seguir de acordo com o projeto 

arquitetônico e composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os 

serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados 

fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas adequadas para a 

desmontagem. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.2.14 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.1.2. do mercado principal  
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2.2.15 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição. 

 Cabo de aço: utilizado para auxiliar a demolição da peça. 

 Martelete ou rompedor pneumático manual: equipamento utilizado 

para demolição do concreto armado. 

Execução  

 Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

 Checar se os EPC necessários estão instalados. 

 Usar os EPI exigidos para a atividade. 

 Retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser 

demolido. 

 Antes da demolição, utilizar cabos de sustentação para que o 

elemento tombe lentamente. 

 Quebrar o concreto com o martelete nas extremidades do 

elemento, expondo as armaduras. 

 Cortar as armaduras com tesoura e tombar lentamente o elemento 

cortado através dos cabos de sustentação. 

 Prosseguir cortando a peça em partes menores para auxiliar o 

transporte 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

2.2.16 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO 

CAIXA COLETORA) 

Remover todo o entulho, detrito e equipamento, ferramentas e demais 

objetos. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência 

de sujeira/resíduos, entulho e detritos em grau satisfatório para um bom 

ambiente de trabalho na obra. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 

2.2.17 RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO) 

A execução da retirada deverá seguir de acordo com o projeto 

arquitetônico e composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os 

serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados 

fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas adequadas para a retirada 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.2.18 RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.8 do mercado principal  

2.3 COBERTURA 

2.3.1 RETIRADA, LIMPEZA, PINTURA DA CHAPA E RECOLOCAÇÃO 

DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COBERTURA. 

Itens e suas características  

 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 

 Servente com encargos complementares 

 Telhadista com encargos complementares 

 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, 

motor trifásico de 1,25 CV - CPH diurno. Af_03/2016 

 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, 

motor trifásico de 1,25 CV - chi diurno. Af_03/2016 

 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou 

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 

demão). Af_01/2020 

Execução  

As chapas indicadas no orçamento deverão ser lavadas com jato de alta 

pressão, retirando toda a sujeira, a fim de deixar as superfícies perfeitamente 
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limpas, livre de partículas soltas e de material orgânico, possibilitando uma 

perfeita aderência. A água de molhagem deve ser limpa, isenta de material 

orgânico, óleos e outras substâncias que podem ser prejudiciais a emulsão de 

ligamento. 

Antes de realizar a pintura o profissional deverá certifica-se de que a 

superfície está completamente limpa livre se escamas, pó ou outros detritos. 

Feito isto, iniciará a preparação da tinta, é importante que a diluição seja feita 

conforme recomendações do fabricante. 

Estando tudo pronto e em condições climáticas favoráveis, o profissional 

poderá realizar a aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. Respeitando o intervalo entre as demãos, 

conforme a orientação do fabricante. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.3.2 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - VÃO 20M 

Itens e suas características  

 Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor 

diesel 

 Perfil aço estrutural em “U” 

Execução  

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. Na falta desses certificados a 

CONTRATANTE poderá exigir realização de ensaios para a determinação das 

características mecânicas do material. Os ensaios serão feitos por firmas ou 

instituições especializadas, de acordo com as normas ASTM e ABNT, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Os serviços de solda deverão ser executados por soldadores 

qualificados. A qualificação dos soldadores e dos processos da execução das 

juntas soldadas deverá ser feita de acordo com o Método para a Qualificação 

dos Processos de Sondagem, de Soldadores e Operadores – MB-262 da ABNT. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Todas as soldas deverão ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS 

D1.1, devendo-se proceder de modo a não causar empenos nem tensões 

adicionais. As superfícies a serem soldadas devem ser isentas de escamas 

soltas, escória, ferrugem, graxa e outros materiais estranhos. Não poderão ser 

realizadas soldas nas estruturas expostas à chuva ou ao vento. 

O método e a sequência dos serviços de solda deverão ser tais que 

provoquem mínimos esforços de contração, e as peças apresentem a forma 

prevista nos desenhos, sem a necessidade de desempenamento posterior. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.3.3 TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. 

FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.6.5 do mercado principal  

2.3.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.2 do mercado principal  

2.3.5 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.10 do mercado principal  

2.3.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.11 do mercado principal  
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2.3.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.12 do mercado principal 

2.3.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.13 do mercado principal  

2.3.9 (SUPORTE DE COBERTURA) VIGA METÁLICA EM PERFIL 

LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P 

Itens e suas características  

 Montador de estrutura metálica com encargos complementares: 

profissional responsável pela montagem e fixação dos perfis, executando as 

ligações. 

 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: 

profissional responsável por auxiliar na instalação e movimentação das peças. 

 Perfil laminado aço estrutural "I", W 360x32,9 (32,9 kg/m): utilizado 

como elemento estrutural.  

 Cantoneira aço estrutural abas iguais, e = 1/4”: utilizado para 

execução das ligações entre as peças. 

 Parafuso estrutural ASTM A325, zincado, cabeça sextavada, 

diâmetro 3/4”x 1 1/2” (19,05 mm x 38,1 mm): utilizado para execução das 

ligações entre as peças (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m: 

utilizado para movimentação e içamento das peças. 

 Serviço jateamento com granalha de aço a aplicação de pintura 

anticorrosiva. 
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Execução  

Para vão do acesso livre (parte com fechamento em telha metálica 

existente) 

Transporte 

 Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

 Içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de 

montagem. 

 Desprender a cinta. 

Montagem 

  Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

 Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem. 

 Colocar todos os parafusos e aparafusá-los até a condição de pré-

torque em ambos os encontros. 

 Desprender a cinta. 

 Fixação final 

 Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme 

especificação do projetista. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em quilograma (KG) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  

ÁGUA PLUVIAL  

2.3.10 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; - Rufo externo de chapa 

de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

 Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

 Parafuso e bucha S-8; 
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 Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

 Solda estanho 50/50; 

 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 

juntas diversas, embalagem de 310ml; 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a 

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; 

 Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação 

com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza 

/ aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

 Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de 

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos 

com selante a base de poliuretano 

  Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a 

alvenaria 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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2.3.11 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, 

DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 

 Calha pluvial de PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, comprimento 

de 3 m, para drenagem predial; 

 Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saída entre 80 e 100 

mm, para drenagem predial; 

 Cabeceira direita PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 170 

mm, para drenagem predial; 

 Cabeceira esquerda PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

 Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, 

para drenagem predial; 

 Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro 

entre 119 e 170 mm, para drenagem predial; 

 Vedação de calha em borracha cor preta medida entre 119 e 170 

mm, para drenagem pluvial predial; 

 Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2 x 

20 mm (3/4 "); 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

                Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 
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 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, 

observando o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A 

distância máxima entre suportes deve ser de 60cm; 

 Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos 

previstos; 

 Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais para 

acoplamento com os condutores circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

2.3.12 DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL INCLUSO RALO, TUBOS, 

FIXAÇÕES E LIGAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de descida de água pluvial incluso ralo, tubos, 

fixações e ligações, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde 

os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

  Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado 

2.3.13 CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA 

E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.2 do mercado principal  
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RESTAURAÇÃO DAS CALHAS  

2.3.14 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.4 do mercado principal  

2.3.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

Itens e suas características  

 Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 

elastômeros, espessura 3 mm, tipo III, classe B, acabamento PP; 

 Primer para manta asfáltica à base de asfalto modificado diluído em 

solvente, aplicação a frio; 

 Gás liquefeito de petróleo (GLP). 

Execução  

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

 Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem; 

 Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, 

em seguida, enrola-la novamente; 

 Com um maçarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca 

larga e gás GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer asfáltico 

e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta para garantir sua 

total aderência; 

 Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos; 

 Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as 

mantas; 

 Avançar ao menos 10 cm nos rodapés; 

 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos 

pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 
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uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar 

se há algum vazamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.3.16 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados 

os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de 

impermeabilização. Foram consideradas perdas incorporadas no consumo de 

argamassa. 

Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar 

lona preta como camada separadora entre a camada impermeável e a de 

proteção mecânica. Dividir a área em quadros para evitar fissuras de retração. 

Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma 

camada de 3 cm de espessura. Nivelar e desempenar a camada de argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.4 PINTURA 

2.4.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (COR BRANCA) - ESTRUTURA EM 

MADEIRA DO TELHADO 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela 

pintura de acabamento. 

 Solvente diluente à base de aguarrás. 

 Tinta a óleo (alquídica) brilhante para madeira e metais. 

Execução  

 Diluir o produto; 
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 Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e 

lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; 

 Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, 

aplicar a segunda demão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.4.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (COR A DEFINIR) - PORTAS DAS 

ENTRADAS PRINCIPAIS 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela 

pintura de acabamento. 

 Solvente diluente à base de aguarrás. 

 Tinta a óleo (alquídica) brilhante para madeira e metais. 

Execução  

 Diluir o produto; 

 Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e 

lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; 

 Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, 

aplicar a segunda demão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.4.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_P - ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 
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 Primer universal, fundo anticorrosivo; 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

Execução 

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.4.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - 

(COR BRANCA) ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

 Tinta esmalte sintético premium brilhante; 

 Solvente diluente a base de aguarrás. 

Execução  

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.4.5  PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (GRADES DE FERRO E PORTA DE 

ENROLAR) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.5.2 do mercado popular 

2.4.6 ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) 

A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. 

As superfícies de acabamento (paredes, e esquadrias de madeiras) 

receberão acabamento em massa base látex acrílica, que deverão ser lixadas, 

além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da 

tinta.  

Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a 

realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo 

permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas 

na proporção recomendada.  

As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a 

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas 
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quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será 

aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser 

tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas 

precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de 

papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que 

necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.4.7  PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR 

Para paredes se fará necessária 1 demão de massa PVA para alisar e 

corrigir as imperfeições. Após aplicação do selador, verifique se a massa corrida 

está macia e cremosa. Se por acaso a massa estiver dura, dilua com água até 

ficar macia e cremosa, não coloque água demais. 

Aplique a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície a 

ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal, da forma que 

achar melhor. Espere secar entre prosseguir com o processo. 

Procedimento Executivo: 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante; 
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 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado; 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

2.4.8 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução  

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante; 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado; 

 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

2.4.9 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.2 do mercado principal  
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2.4.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.3 do mercado principal  

2.4.11 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.11 do mercado principal  

2.4.12 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.12 do mercado principal 

2.4.13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.7.13 do mercado principal  

2.4.14 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.10.2 do mercado principal  

2.5 PISO 

2.5.1 RESINA P/ PISO EM KORODUR 

Fornecimento e instalação deparam piso em korodur, que serão 

aplicados nos pisos indicados no projeto 

Para aplicação de resina o piso deverá estar 100% limpo e seco. O prazo 

estimado para início de aplicação é de 05 a 07 dias (resina acrílica). Após a 

aplicação da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

2.5.2 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO 

OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 

Efetuar a limpeza e o polimento inicial com lixadeiras e esmeril 36 (1ª 

lixada), depois lixar com esmeril 120, e finalmente com esmeril 220 para o 

polimento final, aplicar pasta de cimento (estuque) para o fechamento dos poros. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção 

(MTb). Uso de mão-de obra habilitada. Página 7 de 93 Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

2.5.3  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm; 

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas. 

Execução  

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 
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das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.5.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

Itens e suas características 

 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 

Execução  

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

 Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.5.5  CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA 

Itens e suas características  

 Areia 

 Cimento 

 Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m) 

 Pedreiro com encargo complementar 

 Servente com encargo complementar  

Execução: 

 Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e 

assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso; 

 Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o 

máximo de adensamento contra a base; 

 Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de 

madeira, efetuar o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de 

aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1mm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

ÁREA EXTERNA 

2.5.6 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.4 do mercado principal  

PINTURA 

2.5.7  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - 

ÁREA LIVRE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.10.2 do mercado principal. 
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2.6  ESQUADRIAS 

2.6.1 PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 

ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Porta mad. Trabalhada c/ caix. Aduela e alizar 

 Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa 

e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento 

cromado, máquina de 40 mm, incluindo chave tipo interna 

 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. 

Af_01/2021 

 Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 

demãos. Af_01/2021 

 Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos 

 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

Execução  

 Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

  Pregar a travessa nos dois montantes;  

  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 
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dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  

  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 
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ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.6.2 PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 

ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.6 do mercado principal  

2.6.3 PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ, PLACA 

ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE 

APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Porta mad. Trabalhada c/ caix. Aduela e alizar 

 Fechadura espelho para porta interna, em aço inox (maquina, testa 

e contra-testa) e em zamac (maçaneta, lingueta e trincos) com acabamento 

cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo interna 

 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. 

Af_01/2021 

 Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 

demãos. Af_01/2021 

 Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9  a 2 mm, com anel,  

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos 

 Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de 

portas, borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm (não inclui acessórios para fixação) 
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 Chapa aço inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento número 

1 (laminado a quente, fosco) 

 Barra em aço inox (PNE) 

 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

Execução 

  Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas 

devidamente no esquadro;  

  Pregar a travessa nos dois montantes;  

  Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados 

do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

  Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão;  

  Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante;  

  Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa 

do marco, formando uma camada de proteção;  

  Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco 

no interior do vão;  

  Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível 

e alinhamento do marco com a face da parede;  

  Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o 

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 

“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

  No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de 

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;  
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  Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho 

correspondente do alizar com pequena folga;  

  Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

  Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente;  

  Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente 

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover 

a fixação definitiva;  

  Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / 

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

 Deverá ser instalada chapa em aço inox para proteção das portas 

na altura de 40cm e puxador para pcd em ambas as faces das portas. 

  Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

  Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) 

os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 

de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação 

ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com 

plaina. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.6.4  PORTA DE MADEIRA DE LEI COM BANDEIRA, PORTA 

PADRÃO POPULAR COM DIMENSÕES DE 200X255CM, E BANDEIRA DE 

200X80 CM, AMBOS COM ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM 

VERNIZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Fornecimento e instalação de porta de madeira de lei com bandeira de 

200x80 cm, padrão popular 200x255, espessura 3,00 CM, itens inclusos: verniz, 

dobradiças em aço/ferro, aduela, alizar, fechadura espelho em aço inox. Onde 

os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente 

no esquadro. Pregar a travessa nos dois montantes. Pregar os sarrafos utilizados 

como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares aos 

montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura. 

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, 

com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão.  

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes 

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, 

dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 

da base de cada montante. Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na 

face externa do marco, formando uma camada de proteção. Colocar calços de 

madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão. 

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento do marco com a face da parede. Preencher com argamassa toda a 

extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser 

aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o 

marco e o contorno do vão. No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar 

os calços de madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”. 

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente 

do alizar com pequena folga. Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° 

(meia-esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / 

batente; - Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente. Apontar dois pregos na parte central da peça 

anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; 

não promover a fixação definitiva. Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos 

montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição 

do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada. Promover o corte a 

45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e 
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fixar os alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, 

iniciando pela peça superior. Posicionar a folha de porta no marco / batente para 

marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

As características da esquadria de madeira com espessura de 3,5cm 

são indicados em projeto e no Quadro de Esquadrias. A madeira a ser 

empregada na execução das esquadrias será seca, isenta de nós, cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer sua 

durabilidade, resistência e aspecto. As esquadrias de madeira obedecerão 

rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e / ou 

desenhos de detalhes. 

Serão recusadas todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou 

outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e / ou revestimentos 

de paredes adjacentes merecerão, de parte da CONTRATADA, cuidados 

especiais. Sempre que necessário, tais arremates serão objeto de desenhos de 

detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro unidade (und) de serviço executado. 

 

2.6.5 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - 

JANELAS DA ADMINISTRAÇÃO  

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão 

respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às dimensões 

e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas 

serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de 

espessura. 

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas 

ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, 

os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos 
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a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros temperados de acordo com o 

quadro de esquadrias, indicados no projeto arquitetônico.  

Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na 

Construção Civil” deverão ser substituídos. As janelas em vidro temperado, 

deverão ser executadas com vidro temperado com 6 mm de espessura, fixadas 

em guarnições de alumínio e estancadas com silicone industrial em suas 

junções. 

Características: 

 Ferragens para esquadria de correr 

 Vidro temperado incolor e= 6mm. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço 

executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local 

indicado em projeto. 

2.6.6  PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR. (INCL.PINT. 

ANTI-CORROSIVA) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.6.1.1 do mercado principal  

2.6.7  PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.1.4 do mercado principal  

2.6.8  PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI 

CORROSIVA) 

Fornecimento e instalação de portão de ferro em metalom (incl. pintura 

anti corrosiva, acabamento com pintura anticorrosiva, que serão instalados nos 

locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 
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A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão 

ser executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de 

materiais idôneos e ferramentas adequadas para a instalação. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 

demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.6.9 RESTAURAÇÃO DE PORTAS COM BANDEIRA DE MADEIRA 

COM USO DE MASSA ALQUÍDICA - INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA 

ANTIGA, LIXA E VERNIZ 

Itens e suas características  

 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. 

Af_01/2021 

 Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de 

acabamento (pigmentada). Af_01/2021 

 Lixamento de massa para madeira. Af_01/2021 

 Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 

1 demão. Af_01/2021 

Execução 

 Com a superfície já preparada (lixamento e fundo), aplicar a massa 

alquídica com uso de espátula e desempenadeira, em camadas finas e 

sucessivas, até o nivelamento desejado; 

 Logo após a secagem, realizar o lixamento da massa; 

 Antes da aplicação da tinta de acabamento, realizar novo 

lixamento, de maneira mais leve. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

2.7 PAREDES E REVESTIMENTOS 

2.7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.3.1 do mercado principal  

2.7.2  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

Itens e suas características 

  Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em 

obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 

L. 

Execução  

 Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  Com a 

argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher 

de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 

a 5 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.7.3  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

Itens e suas características  
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 Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única e preparo mecânico com betoneira de 400 litros. 

 Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 

mm, malha 25 x 25 mm. 

Execução  

 Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

eletrossoldada, fixando-a com pinos. 

 Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. 

 Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o 

excesso. 

 Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. 

 Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 

pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a Execução do 

revestimento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.7.4 IMPERMEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANHO. /COZ. (TINTA 

ASFÁLTICA) 

Os serviços de impermeabilização deverão ter execução primorosa, 

serem realizados por pessoal especializado, e com material de primeira 

qualidade apropriado para cada caso de forma a assegurar a perfeita 

estanqueidade das peças. 

As superfícies precisarão estar limpas de poeira, óleo ou graxa, isentas 

de restos de forma, pontas de ferro, partículas soltas, etc. Toda superfície a ser 

impermeabilizada e que requeira escoamento de água deverá possuir caimento 

mínimo de 1% no sentido dos ralos.  

A superfície deverá estar isenta de protuberâncias e com resistência e 

textura compatíveis com o sistema de impermeabilização a ser empregado. 

Caso não sejam atendidos aos dois requisitos mencionados 

anteriormente, deverá ser executada uma regularização com argamassa de 

cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, sem adição de aditivos 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

impermeabilizantes, sendo que a camada de regularização deverá estar 

perfeitamente aderida ao substrato. 

Após a execução da impermeabilização deverá ser efetuado teste com 

lâmina de água com duração de 72 horas para verificação da aplicação do 

sistema empregado. 

Características: 

 Tinta asfáltica. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

FECHAMENTO COM COBOGÓ 

 

2.7.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.2.4 do mercado principal  

2.7.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.3 do mercado principal  

 

REVESTIMENTO CERÂMICO  

 

2.7.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO (PASTILHAS 

10X10) 

Itens e suas características  

 Revestimento cerâmico padrão alto  

 Argamassa AC-1 
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 Rejunte (p/cerâmica) 

 Ajudante de pedreiro com encargos 

 Pedreiro com encargos complementares  

Execução 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

 

2.7.7 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.2.12 do mercado principal  
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2.7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 

CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.5.5 do mercado principal  

2.7.9  REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 

MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.5. do mercado principal  

 

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.8.1 LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES 

2.8.1.1 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA 

Itens e suas características  

 Luminária tipo arandela- casco de tartaruga 

Execução  

 Antes de instalar, verifique se a tensão do produto é a mesma da 

rede; 

 Desligue a energia ao instalar ou trocar o produto; 

 Fazer a instalação elétrica e fixar a cruzeta na caixa de luz; 

 Encaixar os furos da base da luminária nos parafusos da cruzeta e 

finalize a instalação prendendo com a porca. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 

2.8.1.2ARANDELA LED QUADRADA COM FACHO DUPLO NA COR 

BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Itens e suas características  

 Arandela LED quadrada com facho duplo na cor branca 

 Lâmpada LED 6 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 

 Eletricista com encargos complementares 

Execução  

Fornecimento de luminárias com lâmpadas especificadas, estas devem 

ser instaladas nos locais determinados no projeto elétrico. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

2.8.1.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 

Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária; 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária; 

 Luminária tipo plafon de sobrepor, tipo LED, redondo com diâmetro 

de 17 centímetros. 

Execução  

 Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados 

ao plafon; 

 Por fim, fixa-se a luminária ao teto. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura. 
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2.8.1.4 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 

1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR 

DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Os refletores, são um tipo de luminária um pouco mais técnica, usada 

nas áreas externas da edificação, estas devem ser instaladas nos locais 

determinados no projeto elétrico. 

Para instalação das mesmas deve-se encaixar a lâmpada ao refletor, e 

com os cabos da rede elétrica já instalados, eles serão conectados ao reator, 

em seguida conecta-se o reator ao refletor, em seguida com o auxílio de 

parafusos o refletor deverá ser convenientemente instalado no local. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.8.2 INTERRUPTORES E TOMADAS  

2.8.2.1 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.8.2.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.8.2.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

2.8.2.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 
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2.8.2.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

Itens e sua característica 

  Tomada média de embutir, incluído suporte e placa, 1 módulo, 

2P+T 10 A. 

 Tomada média de embutir, incluído suporte e placa, 2 módulos, 

2P+T 10 A.  

 Tomada alta de embutir, incluído suporte e placa, 1 modulo, 2P+T 

10 A  

 Tomada baixa de embutir, incluído suporte e placa, 1 modulo, 2P+T 

10. 

 Tomada média de embutir, incluído suporte e placa, 2 módulos, 
2P+T 10 A.  

Execução 

  Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);  

  Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.8.2.6 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + PARALELO 

(S/FIAÇÃO) 

Itens e suas características  

 Interruptor 2 teclas simples + paralelo; 

Execução: 

 Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores e às tomadas 

(módulo); 
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 Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na 

composição). 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.8.3 ELETROCALHA 

2.8.3.1 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 

3M 

Itens e suas características  

 Eletrocalha de metal curve "U" perf. 50x100 - 3m 

Execução  

As ELETROCALHAS são destinadas à condução e distribuição de fios e 

cabos. Serão utilizadas em instalações aéreas, aparentes. O modelo que irá ser 

utilizado é perfurado, do tipo “U”, possuindo a seção transversal dos produtos 

tradicionais de mercado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado das 

eletrocalhas. 

2.8.3.2 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, 

ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR 

METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017 

Itens e suas características  

 Perfilado perfurado duplo 38x76 mm, chapa 22; 

 Vergalhão zincado com rosca total (diâmetro=6,3 mm); 

 Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4”; 
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 Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 

2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm; 

 Chumbador Omega c/parafuso om1404 1/4". 

Execução  

 Verificação do projeto; 

 Corte do perfil no tamanho adequado para a correta fixação; 

 Colocação dos chumbadores nos furos demarcados; 

 Posicionamento do perfilado e fixação através vergalhão, porcas e 

arruelas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

 

2.8.4 ALIMENTAÇÃO E ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

2.8.4.1 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE 

PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

Itens e suas características  

 Condulete em PVC, tipo LB, para eletroduto com DN 25 (3/4”). 

Execução  

 Encaixa-se a o eletroduto ao condulete; 

 Aperta-se o parafuso até a completa união das peças. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

2.8.4.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4" 

2.8.4.3 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
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2.8.4.4 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T 3/4" 

2.8.4.5 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C 3/4" 

2.8.4.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

O condulete é uma caixa usada para proteger os cabos elétricos e dar 

acesso à algumas partes dos cabos que estão dentro de eletrodutos. Os tipos 

de conduletes previsto para este projeto, foram: 

 Condulete de Alumínio tipo X, para eletrouto roscável de ¾”. 

 Condulete de Alumínio tipo TB, para eletroduto roscável de 3”, com 

tampa cega. 

 condulete de Alumínio tipo T, para eletrouto roscável de ¾”. 

 Ondulete de aluminio tipo c 3/4" 

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.8.4.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.8.4.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.8.4.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Fornecimento e instalação de eletrodutos determinados no projeto 

elétrico e planilha orçamentária. Devem atender a Norma Brasileira vigente. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas 

embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, 

de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 
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A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas 

somente após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de 

luz, quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os 

catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

2.8.4.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.8.4.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.8.4.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2.8.4.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 

KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento, com 2,50mm², 

4mm², 6mm² e 95mm² do tipo anti-chama. A instalação consistirá na passagem 

dos fios, com a utilização dos arames-guias deixados na tubulação, através de 

eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os pontos de ligação. 

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

Procedimento Executivo: 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 
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 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

2.8.4.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM 

(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202. 

   Itens e sua característica 

 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede 

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.  

Execução 

  Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

  Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

  Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição);  

  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 
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2.8.4.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021. 

Fornecimento e instalação de eletrodutos flexível corrugado, rígido 

roscável,DN 60mm Ø 2", fabricados em PVC. Devem atender a Norma Brasileira 

vigente. 

Os eletrodutos corrugados são aplicados em instalações prediais elétricas 

de baixa tensão (até 1000V em tensão alternada ou 1500V em tensão contínua). 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas e 

especificados assim: “eletroduto flexível corrugado de seção circular, de PVC, 

não propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo com 

as Normas NBR 15465”. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas 

embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, 

de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 

A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas somente 

após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de luz, 

quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os 

catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos 

que ficam dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função 

proteger a fiação elétrica contra fatores externos que podem danificar e expor a 

segurança de uma residência, empresa, indústria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica 

anti-chamas, evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em 

todas as instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para 

garantir a segurança do local. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a realização 

do teste. 

2.8.5 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 

2.8.5.1 CENTRO DE PROTEÇÃO GERAL (CPG) PARA 

ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS DE MEDIÇÃO CONFORME A NT. 004 

O CPG deve ser em caixa metálica ou em policarbonato com dispositivo 

de lacre com dimensões apropriadas e ter aprovação prévia da 

CONCESSIONÁRIA. 

No CPG deve ser instalada a proteção geral e as proteções dos circuitos 

alimentadores dos centros de medição. 

A instalação do CPG deve ser abrigada, em local de fácil acesso, livre 

de inundações e não sujeito às intempéries ocasionais. 

O CPG de edificação com alimentação derivada da rede primária da 

CONCESSIONÁRIA deve ser localizado na subestação, quando a mesma for 

abrigada. 

Nos empreendimentos com mais de um transformador, os circuitos 

secundários de cada transformador até o CPG devem ser individualmente 

separados, não podendo ser instalados em dutos e caixas comuns. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (m) de serviço executado, e o pagamento só 

será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a realização do 

teste. 

2.8.5.2 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 32 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

2.8.5.3 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 
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 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do quadro. 

 Centro de medição agrupada, em policarbonato / pvc, com 16 

medidores e proteção geral (inclui barramento, disjuntores e acessórios de 

fixação) (padrão concessionaria local) 

 Centro de medição agrupada, em policarbonato / pvc, com 32 

medidores e proteção geral (inclui barramento, disjuntores e acessórios de 

fixacao) (padrão concessionaria local) 

  

Execução  

 Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados 

no quadro de medição; cada apartamento tem a sua caixa do quadro e seu 

eletroduto; 

 Em seguida faz-se a colocação do quadro no local definitivo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.8.5.4 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA 

(INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO) 

Itens e suas características  

 Chave fusível para redes de distribuição, tensão 

De 112,5 KV, corrente nominal da porta fusível de 

100 a capacidade de interrupção simétrica de 7,10 

Ka, capacidade de interrupção assimétrica 10,00 KA 

 Caixa p/ transformador de corrente 

 Elo fusível 3H 

 Conector tipo parafuso fendido 

 Mão francesa plana galvanizada 726mm 

 Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 

 Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm 
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 Isolador tipo pino - classe 15KV 

  Pára-raios de distribuição(polímero) c/ suporte "L" 

  Sela galvanizada para cruzeta 

  Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" 

  Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) 

  Pino p/ isolador 

  Curva 90° p/ elet PVC 2" (IE) 

  Conector a compressão bimetálico (p/para raios/chave fusível) 

  Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm  

 Cinta galv. circular de 270mm  

 Arruela quadrada galv. de 18x38cm  

 Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm UN  

 Alça dupla preformada p/ cabo de alumínio 2AWG  

 Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm  

 Caminhão c/ munck  

 Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm  

 Armação secundaria de 2 estribos  

 Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm  

 Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector  

 Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)  

 Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre  

 Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA  

 Transformador de 45KVA-AT13,2KV-BT220/127V  

 Bucha-arruela de 1 1/2"-aluminio  

 Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/2"  

 Cabo de cobre 50,00 mm2 - 1 KV  

 Cabo de cobre nu 16mm2  

 Cabo de cobre nu 35mm2  

 Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)  

  Poste concr.600-DN, h=11m (incl.base concr.ciclópico) 
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A Subestação deverá está localizada preferencialmente, junto ao 

alinhamento da propriedade particular com a via pública, salvo recuo 

estabelecido pela Legislação Governamental. 

As partes vivas, incluindo os condutores da rede compacta e o neutro, 

constituintes da entrada de serviço, devem respeitar os afastamentos verticais e 

horizontais mínimos, previstos na NTC-17, em relação as extremidades de 

janelas, telhados, lajes, placas, etc, de maneira que através destas, as referidas 

partes não sejam acessíveis. 

É importante ressaltar, que o mesmo deverá possuir um afastamento 

horizontal mínimo de 2 metros entre as partes vivas e a divisa da propriedade 

com a adjacente. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em unidade (un.) executada. 

2.8.5.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor bipolar tipo DIN, 16 A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

2.8.5.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Itens e suas características 

 Disjuntor monopolar tipo DIN, 10 A. 

 Terminal a compressão em cobre estanhado, 2,5 mm². 

Execução 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; 

 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

 Coloca-se o terminal no pólo; 

 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un) de serviço executado. 

2.8.5.7 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 20KA 

Fornecimento e instalação de dispositivo protetor de surto DPS 20KA 

para instalação de tomadas e interruptores, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto elétrico. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.8.5.8 MURETA DE MEDIÇÃO EM ALV.C/LAJE EM 

CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M) 

Itens e sua característica 

 Escavação manual até 1.50m de profundidade  

 Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 

 Baldrame em conc. Ciclópico c/pedra preta incl.forma 
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 Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl) 

 Alvenaria tijolo de barro a singelo 

 impermeabilização de lajes e calhas  

 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  

 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 

Execução 

 Escavar manualmente até 1.50mm de profundidade. 

 Executa a fundação corrida/bloco com pedra arg.no traço 1:8. 

 Para o baldrame a utilização de concreto ciclópico  

 Logo após utiliza-se concreto armado fck=18 MPA c/ forma mad. 

branca (incl). 

 Em seguida a executa alvenaria de tijolo de barro a singelo. 

 Impermeabilizar as lajes e as calha. 

 Utilização de chapisco em cimento junto a areia mos traços 1:3. 

 Por fim rebocar com argamassa 1:6:Adit. Plast. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.6 CAIXAS 

2.8.6.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, PRÉ-

MOLDADA COM DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X 0,10 M, INCLUSO 

TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características  

 Pedreiro com encargos complementares 

 Servente com encargos complementares 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 

litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. Af_01/2018 

 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) 

com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l. 

Af_08/2019 
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Execução 

  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

  Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme 

projeto;  

  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.6.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 

Itens e suas características  

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada; 

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução 

de lastro de brita no fundo da cava; 

 Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria da caixa; 

 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e 

para o revestimento com reboco; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; 

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

 

 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Execução 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.6.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

Itens e suas características  

  Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada;  

  Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; - 

Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de 

brita no fundo da cava;  

  Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução 

da alvenaria da caixa;  

  Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria 

e para o revestimento com reboco;  

  Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

  Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a 

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg;  
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  Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

Execução  

  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

  Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com 

argamassa aplicada com colher, atentandose para o posicionamento dos tubos 

de entrada e de saída;  

  Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente 

com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;  

  Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.7 SPDA 

2.8.7.1 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Haste de aterramento, 3,00 m, 3/4". 

Execução  

 Verifica-se o local da instalação; 

 O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

 A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a 

profundidade ideal. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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2.8.7.2 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" 

Preparando a instalação coloque a barra de terra e os suportes de 

montagem 30 cm acima do solo. Demarque o local onde será cavada a vala do 

fio terra. Determine o local da haste de aterramento levando em conta seu 

comprimento. Cave a vala com algumas dezenas de centímetros de 

profundidade.  

Instalando a haste de aterramento finque a haste no solo com a marreta. 

O centro do aterramento tem de ter aproximadamente um metro de 

profundidade. Só a parte de cima do aterramento deve estar visível na superfície. 

A barra de terra isola o sistema de aterramento interno do sistema de? 

aterramento externo. Fure os buracos nos locais já demarcados. Coloque as 

buchas para a barra e o suporte de montagem. Parafuse o suporte de montagem. 

Parafuse a barra. 

Conecte a haste, posicione o tubo entre a barra e a haste para medi-lo. 

Corte o tubo no tamanho adequado. Insira o fio terra dentro do tubo. Solte os 

parafusos da parte inferior da barra com a chave sextavada, coloque só o fio 

condutor no local e aperte os parafusos. Posicione o tubo no suporte de 

montagem e fixe-o. Corte o comprimento do fio condutor para ajustá-lo ao 

tamanho do tubo. Solte o grampo da haste de aterramento. Insira só o fio 

condutor. Coloque o grampo novamente e fixe-o. Use uma chave de boca para 

apertá-lo o máximo possível. Tape a vala. 

Para conectar a barra de terra ao quadro elétrico do sistema, fure um 

buraco acima da barra. Solte os parafusos da parte de cima da barra. Passe o 

fio terra verde e amarelo pelo buraco. Ponha a extremidade do fio terra já 

desencapada na parte de cima da barra. Fixe os parafusos da barra novamente. 

Parte 2: Como conectar um quadro elétrico". Para continuarmos com a 

instalação, 2: Como conectar um quadro elétrico". Entre em contato com um 

órgão certificado para que verifiquem o seu sistema de aterramento. A 

resistência do sistema de aterramento não deve exceder 30 Ohms. Pronto, agora 

você já sabe instalar uma haste de aterramento. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 

2.8.7.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

Caixa de inspeção 30x30cm, para aterramento, circular, em polietileno, 

com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por 

parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em 

pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente 

fechadas. 

Itens e suas características: 

 Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava; 

 Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, 

diâmetro = 300 mm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.8.7.4 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Base metálica para mastro de 1 ½”. 

Execução  

 A base é posicionada no local definido e são feitas marcações nos 

orifícios; 

 Após a marcação, utiliza-se furadeira para fazer os furos; 

 Encaixam-se as buchas; 

 Em seguida a base é posicionada novamente e faz-se a fixação 

com os parafusos. 
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Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.7.5 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Mastro simples galvanizado de 1 ½”. 

Execução  

 Encaixa-se o mastro na base metálica; 

 Em seguida, faz-se o aperto dos parafusos da base metálica para 

a completa fixação das peças. 

Critério de Medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.7.6 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Captor tipo Franklin em latão. 

Execução  

 Encaixa-se o captor no topo do mastro; 

 Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação. 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.7.7 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 

COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Cabo de cobre nu, 35 mm². 

Execução  

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

 Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

                     Critério de Medição e pagamento 

                   A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.7.8 CABO DE COBRE NÚ 50MM² 

Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material 

condutor, por isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não 

representa perigo para os indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é 

constituído de cobre eletrolítico de têmpera dura ou meio dura, sem 

revestimento.  

É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, 

também conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por 

empresas de transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos 

arames-guias deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas 

existentes entre os pontos de ligação. 

Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados. 

Procedimento Executivo: 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

 Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

 Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

 Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com 

a realização do teste. 
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2.8.7.9 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Itens e suas características  

 Suporte isolador reforçado. 

 Parafuso de aço zincado 4,2mm. 

Execução  

 Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcação na 

estrutura da edificação dos dois orifícios; 

 Com uma furadeira, são feitos os furos na estrutura; 

 Encaixam-se as buchas; 

 Em seguida posiciona-se o suporte e a fixação é feita através do 

parafuso. 

Critério de Medição e pagamento 

 A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

2.8.7.10 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA 

   Itens e suas características 

 Molde p/ solda exotérmica; 

 Pó de solda. 

Execução  

 O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; 

 Encaixam-se os cabos nos orifícios de passagem do molde; 

 Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a 

tampa; 

 Acende-se o palito ignitor e coloca-se rapidamente na abertura do 

molde sobre o pó exotérmico; 

 Após o resfriamento o molde é retirado do local soldado. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por ponto (Pt) de serviço executado. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

2.9  INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

2.9.2 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA 

Todos os pontos de água indicados nos projetos serão revisados. Os 

quantitativos referente a esses serviços estão descriminados na planilha 

orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em PT de serviço executado, e o pagamento só será 

efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.9.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 

(CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE). AF_04/2019 

Itens e suas características 

 Servente com encargos complementares. 

Execução  

 Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto 

de escoamento; 

 Retirar o excesso de água do piso com rodo. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2.9.4 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.1.3 do mercado principal 

2.9.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.2 do mercado principal 
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2.9.6 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Joelho de 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 
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2.9.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.4 do mercado principal 

2.9.8 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 

25MM (LH) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.5 do mercado principal 

2.9.9 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Itens e suas características  

 Luva de Correr em PVC com diâmetro nominal de 32 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das 

superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) 

e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se 
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remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2.9.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.7 do mercado principal 

2.9.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.8 do mercado principal 

2.9.12 BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV (SEM TUBULAÇÃO) 

Fornecimento e instalação de bomba centrifugam 7.5 cv, que será 

instalada nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Execução  

 Verificar o local da instalação. 

 Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido. 

 Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 
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INSTALAÇÃO DE ESGOTO 

2.9.13 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.7.2.1 do mercado principal  

2.9.14 TUBO EM PVC - 100MM (LS) 

2.9.15 TUBO EM PVC - 150MM (LS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.3 do mercado principal  

2.9.16 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.4 do mercado principal  

2.9.17 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.7.2.5 do mercado principal  

2.9.18 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), 

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.8 do mercado principal. 
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2.9.19 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, 

COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.9 do mercado principal  

2.9.20 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.12 do mercado principal. 

2.9.21 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.11 do mercado principal  

2.9.22 TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 

1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.11.2.11 do mercado principal. 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS 

 

2.9.23 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 
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 Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada; 

 Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 

 Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça; 

 Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado 

para fixação da peça. 

Execução  

 Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 

 Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, 

conforme especificação do fabricante; 

 Marcar os pontos para furação no piso; 

 Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar; 

 Instalar a caixa acoplada; 

 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2.9.24 ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO 

Fornecimento e instalação de assento plástico almofadado, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.9.25 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 

35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
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CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Itens e suas características  

 Encanador com encargos complementares: oficial responsável 

pela instalação da peça; 

 Servente com encargos complementares: responsável pelo 

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

 Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, 

padrão popular; 

 Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna - inclusa porca 

cega, arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça; 

 Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação 

da peça. 

Execução  

 Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, 

nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

 Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento 

flexível. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

2.9.26 BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: 

PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 

CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.13.1 do mercado principal  
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2.9.27 PORTA TOALHA DE PAPEL – POLIPROPILENO 

Fornecimento e instalação de porta toalha de papel – polipropileno, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.9.28 PORTA PAPEL HIGIÊNICO – POLIPROPILENO 

Fornecimento e instalação de porta papel higiênico - polipropileno, que 

serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.9.29 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) –

FIXA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.12 do mercado principal  

2.9.30 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.14 do mercado principal  

2.9.31 ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA 

EM ALUMÍNIO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.10 do mercado principal  

2.9.32 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM 

TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
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Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.16 do mercado principal  

2.9.33 BARRA EM AÇO INOX (PCD) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.14.15 do mercado principal  

2.9.34 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE 

FIXAÇÃO 

 Granito cinza e=3cm (polido nos dois lados) 

 Ferragens p/ div. Em granito 

 Marmorista/graniteiro com encargos 

 Servente com encargos complementares 

Execução 

 Medir e cortar as placas, se necessário; 

 Marcar na parede a posição da abertura;  

 Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra 

circular e talhadeira; 

  Posicionar (sem fixar) a placa na parede;  

  Marcar no piso a abertura;  

  Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com 

talhadeira;  

  Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a 

divisória; 

  Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;  

  Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com 

talhadeira;  

   Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 

   Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira; 

   Retirar o excesso de argamassa e adesivo.  

 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.9.35 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.1 do mercado principal  

2.10  NOVOS BOXES 

2.10.2  FUNDAÇÃO 

2.10.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.1 do mercado principal  

2.10.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.2. do mercado principal  

2.10.2.3 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE 

AMARRAÇÃO 

Para a execução do alicerce e o baldrame, se fará com concreto 

ciclópico. A composição deverá atender fck igual a 15 Mpa, com cerca de 30% 

de pedra de mão. 

Execução 

Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, 

lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a 

utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador 

de agulha; 
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Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa 

manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra; 

Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 cm 

acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibração; 

Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim sucessivamente 

até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada. 

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o 

concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, 

incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção evita a 

fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto também deverá 

ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua cobertura com 

lonas plásticas. 

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressão 

produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada no 

dimensionamento das formas e do escoramento.  

Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não movimentar as 

formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações 

deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.  

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não 

sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois 

ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.  

Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando 

que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com 

que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

2.10.2.4 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. 

FORMA) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.3. do mercado principal  
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2.10.2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

2.10.3  SUPERESTRUTURA 

2.10.3.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

2.10.4 PAREDES E BANCADA 

2.10.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

Itens e suas características  

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

da junta de 10 mm; 

 Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e 

dimensões de 7,5x50cm; 

 Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

 Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x29cm 

para alvenaria de vedação. 

Execução 

 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo 

com as especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 

 Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 
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posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução 

da primeira fiada; 

 Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização 

de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

 Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação 

da alvenaria. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.10.4.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 

Itens e suas Características  

  Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) 

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  

  Vergalhão de aço CA-50, para armação de cintas, com diâmetro 

de 8,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui 

indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;  

  Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 

armado;  

  Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém 

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas;  

  Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel. 

Execução  

  Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com 

o concreto;  

  Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;  
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 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma;  

  Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o 

cobrimento mínimo;  

 Concretar as cintas;  

  Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.10.4.3 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. 

BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

2.10.5 REVESTIMENTO 

2.10.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.2 do mercado de carne  

2.10.5.2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

de 10 mm. 
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Execução  

 Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.10.5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO 

(PASTILHAS 5X5 OU 10X10) 

Itens e suas características  

 Revestimento cerâmico padrão alto  

 Argamassa AC-1 

 Rejunte (p/cerâmica) 

 Ajudante de pedreiro com encargos 

 Pedreiro com encargos complementares  

Execução 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando 

uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de 

acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 
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 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas 

especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida 

empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

 Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

2.10.5.4 REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, 

ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.5. do mercado principal  

2.10.6  PISO 

2.10.6.1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. 

CAMADA REGULARIZADORA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.4.1 do mercado principal  

 

2.10.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.10.7.1 PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR., CX., 

FIAÇÃO E TOMADA) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.1 do mercado popular e urbanização 
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2.10.7.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Itens e sua característica 

  Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em 

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos 

de iluminação). 

Execução 

  Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

  Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

  Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição);  

  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

2.10.7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

  Itens e sua característica 

  Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do 

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

  Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução 

  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos;  
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  Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em 

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  

  Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita 

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade;  

  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos 

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

2.10.8  DIVERSOS 

2.10.8.1 BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: 

PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 

CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 

EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.13.1 do mercado principal  

2.11  ABRIGO DE BOMBA 

2.11.2  FUNDAÇÃO 

2.11.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.1 do mercado principal  

2.11.2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017 

Itens e suas características  

 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, 

fator água/cimento de 0,75. 
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Execução  

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita. 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

 Nivelar a superfície final. 

Critério de Medição e pagamento  

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço 

executado, e pagamento mediante a execução completa do serviço. 

2.11.2.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.5 

2.11.2.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.2.3 do mercado principal  

2.11.2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

2.11.2.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.9 do mercado principal. 
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2.11.3  PAREDE E REVESTIMENTO 

2.11.3.1  ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 9.10.3.1  

2.11.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 9.10.3.2 

2.11.3.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.2 do mercado de carne  

2.11.3.4 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

 Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

de 10 mm. 

Execução  

 Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 
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 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.11.3.5 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.4.8 do mercado da carne 

 

2.11.3.6 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.2 do mercado principal  

2.11.3.7 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.9.3 do mercado principal  

2.11.4  PISO 

2.11.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.1 do mercado principal  

2.11.4.2 SEIXO COM ESPALHAMENTO  

Fornecimento e execução de seixo com espalhamento que executado 

nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 
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Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.11.4.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.1.3 do mercado principal  

2.11.4.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.10.2 do mercado principal  

2.11.5  COBERTURA 

2.11.5.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das 

peças de acordo com o projeto 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância 

entre pontaletes, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, 

esquadro e paralelismo entre as terças.  

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio, rebatendo as cabeças de todos 

os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em 

futuras operações de manutenção. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.11.5.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Carpinteiro de formas com encargos complementares; 

 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; 

 Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 16,0 

cm; 

 Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); 

 Guincho Elétrico de Coluna. 

Execução  

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto; 

 Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, 

extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças; 

 Fixar as terças na es44trutura de apoio, cravando os pregos 22 X 

48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; 

 Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar 

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.11.5.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Telhadista com encargos complementares; 

 Servente com encargos complementares; 
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 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m; 

 Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para 

fixação em madeira; 

 Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de 

PVC cônica; 

 Guincho elétrico de coluna. 

Execução  

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de 

contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no 

projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre 

alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser 

iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem 

telhas a sotavento); 

 Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a 

fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco 

diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral 

das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado 

(14cm, 20cm etc); 

 Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima 

de 5cm da extremidade livre da telha; 
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 Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da 

cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas 

posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das 

telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado 

aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento; 

 Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e 

outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser 

utilizadas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.11.5.4 CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM 

A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que 

serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a junção 

das telhas de duas águas. A cumeeira metálica serve como complemento para 

coberturas, fachadas e lajes mistas. A cumeeira metálica deve possuir 

certificação pela ABNT - NBR 14514. 

Características: 

 Arruela concava em PVC d=5/16" 

 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm 

 Cumeeira normal em fibrocimento 6mm 

 Servente com encargos complementares 

 Telhadista com encargos complementares 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço  
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2.11.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.11.6.1 PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR., CX., 

FIAÇÃO E TOMADA) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 2.7.1 do mercado popular e urbanização 

2.11.7  ESQUADRIA 

2.11.7.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

Itens e suas características  

 Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável 

pela fixação da aduela/ batente/ marco no vão revestido e fixação dos alizares / 

guarnições de acabamento; 

 Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades 

do pedreiro e carpinteiro; 

 Porta de ferro de abrir em gradil, com barra chata 3 CM x ¼’’, com 

requadro e guarnição, acabamento natural; 

 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para 

assentamento de alvenaria, preparo manual. 

Execução  

 Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas 

laterais do vão; 

 Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se 

executar o chumbamento com a argamassa; 

 Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do 

piso acabado; intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a 

mesma não seja danificada; 

 Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, 

cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da 

argamassa traço 1:0,5:4,5; a argamassa deve ser aplicada com consistência de 
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“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, 

envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado; 

 Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 

horas após o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão 

e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar 

argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de 

destacamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.11.7.2 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

 Fundo preparador a base de água para superfícies metálicas. 

Execução  

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.11.7.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 

Itens e suas características  

 Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura 

das peças; 

 Tinta esmalte premium, cor branco fosco, para superfícies 

metálicas. 

Execução  

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros 

detritos; 

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do 

fabricante; 

 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.12   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

2.12.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.1 do mercado principal  

2.12.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.2 do mercado principal  

2.12.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 

DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.3 do mercado principal  
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2.12.5 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.4 do mercado da principal  

2.12.6 HIDRANTE DE PASSEIO – COMPLETO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.13.5 do mercado principal 

2.12.7 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 

1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.12.5 do mercado principal  

2.12.8 TUBO Fº Gº 2 1/2"  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.13.7 do mercado principal 

2.12.9 TÊ Fº Gº 2 1/2" 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.13.8 do mercado principal  

2.12.10 CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" (IE) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.16.9 

2.13 ACESSIBILIDADE 

2.13.2 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 

PRÉ-MOLDADO (16 UNIDADES) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.3.4 do mercado principal  
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2.14 ELEMENTO DE FACHADA 

2.14.2 LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS 

ATRAVÉS DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.4.6 do mercado principal 

2.14.3 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 8.4.4 do mercado principal  

2.15  CÂMARA FRIGORÍFICA 

2.15.2 INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA. 

A instalação e manutenção de câmara frigorífica devem ser feitos por 

por profissionais treinados para manusear tais equipamentos. O uso de 

profissionais no processo de instalação e manutenção de câmara frigorífica pode 

gerar muitas vantagens relacionadas à segurança no desempenho. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2.15.3 PISO URETANO, VERSÃO REVESTIMENTO 

AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM, INCLUSO 

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4, JUNTAS DE DILATAÇÃO E 

PINTURA EPÓXI PARA PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Itens e suas características  

 Piso uretano, versão revestimento autonivelante, espessura 

variável de 3 a 4 mm (inclusa execução) 

 Camada regularizadora no traço 1:4 

 Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 10 x 4,5 mm 

(altura x espessura) 

 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, 

incluso primer epóxi. Af_05/2021 
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Execução  

 Certifique-se de que não há sujeira ou nenhum traço de umidade 

no local onde o produto será aplicado. Em caso de chuva ou contato com água, 

aguarde, no mínimo, 48 horas para iniciar a aplicação. 

 Se necessário, limpe a superfície com o auxílio de uma trincha. 

 Remova poeira e sujeiras finas com um pano. Se necessário, utilize 

um produto limpa-pedra para limpar a base. Qualquer traço de cera, resina ou 

tinta também deve ser removido por completo. 

 Prepare o tapa-rejunte, misturando-o com água na proporção 

indicada pelo fabricante 

 Aplique o produto com uma espátula. Caso queira “apagar” a 

marca, nivele o produto na cota do material de acabamento a ser coberto (no 

caso desse passo a passo, o piso cerâmico). 

 Após três horas, com o produto já seco, limpe a superfície retirando 

o excesso com uma espátula plástica. 

 Prepare o primer nivelador, misturando os componentes (base e 

endurecedor) por cerca de quatro minutos. A mistura deve estar bem homogênea 

antes de ser aplicada na superfície. 

 Inicie a aplicação do produto pelos cantos, recortes e rodapés, 

utilizando um pincel ou uma trincha. 

 Com um rolo de veludo ou de material resistente a solvente, finalize 

a aplicação no restante da área. 

 Espere de quatro a seis horas para dar prosseguimento às demais 

etapas de aplicação. 

 Após finalizada a secagem do primer nivelador, inicie a preparação 

do acabamento em resina de poliuretano, misturando os componentes 

(catalisador e endurecedor) por quatro minutos. 

 Novamente, inicie a aplicação da primeira demão do produto pelos 

cantos, recortes e rodapés. 

 Aplique o produto em toda área restante, utilizando um rolo de 

veludo ou de material resistente a solvente. 
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 Aguarde de oito a 12 horas e finalize o serviço com a aplicação da 

segunda demão do produto. 

 Após a aplicação da última demão, a superfície estará liberada para 

trânsito e circulação em 48 horas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.15.4 RODAPÉ EM POLIESTIRENO DE 9CM 

A superfície e as peças precisam estar limpas e secas, livres de 

qualquer resíduo que prejudique a aplicação da argamassa. A cerâmica não 

precisa ficar de molho em água nem estar umedecido para ser instalado. 

O rodapé seguirá as mesmas características do revestimento do piso, 

e terá altura de 9 centímetros. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

2.15.5 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 

PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 7.2.15 do mercado principal  

2.15.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2CM. AF_06/2018 

Itens e suas características  

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço, 

preparo mecânico com betoneira 400 l; 
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Execução  

 Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a 

aderência da camada de argamassa; 

 Lançar a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o 

chapisco, utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a 

aderência; 

 Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa 

espessura de 2 cm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.16  DIVERSOS 

2.16.2 PINTURA ARTISTICA EM PAREDE INTERNA. 

Será realizada uma nova pintura artística no local, na qual ocupará toda 

a largura das quadros paredes localizada no orçamento, substituindo as pinturas 

existentes. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

BANCADA EM CONCRETO ARMADO 

2.16.3 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA 

(INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 4.1.2. do mercado principal  

2.16.4 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.8.2 do mercado principal  
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2.16.5 BANCADA EM CHAPA DE INOX DE 1,00 X 0,58 M, INCLUSO 

CUBA EM AÇO INOX, SIFÃO, TORNEIRA E SUPORTE MÃO FRANCESA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Fornecimento e instalação de bancada em chapa de inox de 1,00 x 0,58 

m, incluso cuba em aço inox, sifão, torneira e suporte mão francesa, que serão 

instalados nos boxes 08 ao 55. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Itens e suas características  

 Chapa aço inox aisi 304 números 9 (e = 4 mm), acabamento 

número 1 (laminado a quente, fosco) 

 (composição representativa) execução de estruturas de concreto 

armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 

mpa. Af_01/2017 

 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade 

mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

 Cuba aço inox (aisi 304) de embutir com válvula 3 1/2 ", de *40 x 

34 x 12* cm 

 Sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020 

 Torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de 

cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.16.6 REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 

MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.5. do mercado principal  
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3 RESERVATÓRIO ELEVEADO 

3.8 FUNDAÇÃO 

3.8.2 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 

As escavações de valas etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, 

para melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a 

sua origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 

providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o 

escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua 

responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, 

instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes 

ou recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no 

mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de 

qualquer natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do 

material escavado da vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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3.8.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro 

no fundo das valas, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento 

do serviço com o pedreiro de obras.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser 

utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado 

deverão ser encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o 

terreno e evitar a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual 

está assente. A execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após 

cura do lastro de concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser manual. O lançamento do 

concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e 

técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (M³) de serviço executado. 

3.8.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a 

não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 

obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 
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vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o 

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas 

no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.8.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

3.8.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-50, Ø 10,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-60,0, Ø 5,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

 

Recomendação  

• O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo 

diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser 

preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros 

e reduzindo-se as perdas.  

Procedimentos de execução 

• Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 

os desenhos do projeto estrutural.  

Armação 

• A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de 

vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será 

executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame 
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recozido Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os 

espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

3.8.7 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO) 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25Mpa para a base das paredes em alvenaria com altura 

conforme projeto, pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da 

brita tipo 1 e 2, respeitando-se a resistência característica de 15 Mpa, sendo 

facultada a Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a realização de 

ensaios para atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA deverá fornecer 

antes do início da obra o traço específico dos materiais que serão utilizados para 

a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço em local que possibilite a fácil 

consulta deste na hora de confeccioná-lo (no caso de a CONTRATADA optar 

pela utilização de uma betoneira, a atividade deve ser próxima a ela). O preparo, 

transporte e lançamento deverão seguir as normas técnicas vigentes sobre o 

assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A 

água e os aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em 

volume. É vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a 

execução de operações que violem as recomendações do Fabricante. A 

betoneira deverá ser limpa após cada período de produção de modo que o 

material que eventualmente ficou aderido seja removido e, portanto, não 

prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente endurecido não deverá 

ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por 

contagem de sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do 

peso declarado de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) 
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com dimensões definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e 

aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar 

todos os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de 

maneira adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento 

superficial, o concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela 

insolação direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta 

proteção evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

3.8.8 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

3.8.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.9 do mercado principal  

3.9 SUPERESTRUTURA 

3.9.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a 
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não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 

obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o 

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas 

no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.9.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

3.9.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

3.9.5 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

3.9.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
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MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

3.9.7 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

3.9.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção das estruturas: 

Armação aço CA-50, Ø 10.0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 12,5 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 8,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 16,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-60,0, Ø 5,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado 

um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 

reduzindo-se as perdas.  
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Procedimentos de execução 

 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 

os desenhos do projeto estrutural.  

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas 

e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido 

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e 

as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado, porém o 

pagamento somente será realizado após a confecção total da peça. 

3.9.9 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO) 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura 

conforme projeto, o seixo rolado deve respeitara resistência característica de 15 

Mpa, sendo facultada a Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a 

realização de ensaios para atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA 

deverá fornecer antes do início da obra o traço específico dos materiais que 

serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço em local 

que possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (no caso de a 

CONTRATADA optar pela utilização de uma betoneira, a atividade deve ser 

próxima a ela). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas 

técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A 

água e os aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em 

volume. É vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a 

execução de operações que violem as recomendações do Fabricante. A 
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betoneira deverá ser limpa após cada período de produção de modo que o 

material que eventualmente ficou aderido seja removido e, portanto, não 

prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente endurecido não deverá 

ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por 

contagem de sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do 

peso declarado de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) 

com dimensões definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e 

aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar 

todos os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de 

maneira adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento 

superficial, o concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela 

insolação direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta 

proteção evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

3.10 CASA DE QUÍMICA 

3.10.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 

DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 
Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.4.2.4 do mercado principal  
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3.10.3 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 

Entendem-se como alvenaria de Tijolo, as elevações de paredes com 

finalidades de divisória de ambiente e fechamentos externos ou internos. 

A CONTRATADA deverá realizar o serviço de acordo com estas 

especificações, utilizando-se de tijolos cerâmicos de 06 furos, com dimensões 

mínimas de 9x14x19 cm, de 1ª qualidade assentes com argamassa de 

cimento, areia e líquido aditivante de liga no traço mínimo de 1:6: 100 ml. 

A CONTRATADA é responsável direta, tratando-se da garantia de 

qualidade dos serviços, garantindo-se exigências mínimas tais como prumo, 

nível, esquadro entre paredes e aspectos visuais constatados ‟in-loco”. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

3.10.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia no 

traço de 1:3 com preparo em betoneira, com espessura máxima de 5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas 

com a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação 

desse tipo de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície 

projetando-se água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser 

executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de 

mangueira. 

Execução 

Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes 

de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser 

dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de 

aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego.  

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do 

contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de 

endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície 

com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura 

de 0,5cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que 

não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado 

reamassá-la. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

3.10.5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de 

20mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) para 

superfícies externas/internas. O reboco de cada pano de parede somente será 

iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as 

coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. 

Características: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo 

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

de 20 mm. 

Procedimento Executivo: 

 Taliscamento da base e Execução das mestras; 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 
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 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as 

mestras executadas, retirando-se o excesso. 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

3.11 COBERTURA 

3.11.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a 

não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 

obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o 

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas 

no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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3.11.3 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. 

AF_06/2019 

Itens Característicos: 

 Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196 (3,11 kg/m² e malha 

10x10cm), diâmetro do fio de 5,0 mm, fornecido em unidades de 2,45x6,00 m; 

 Arame recozido nº 18 BWG, de diâmetro de 1,25 mm; 

 Espaçador de plástico industrializado do tipo pino em plástico. 

Procedimento Executivo: 

Os profissionais envolvidos devem iniciar a distribuição das telas de 

acordo com as especificações do projeto, observando os traspasses 

especificados nas seções de emenda das telas (encontros entre paredes e lajes 

etc.). Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela 

eletrossoldada) conforme especificações do projeto estrutural. 

É importante que seja realizado o enrijecimento do conjunto de 

armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra 

movimentação durante a concretagem da laje. Antes de iniciar a concretagem o 

profissional da frente de serviço deve posicionar os espaçadores plásticos de 

forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer riscos de deslocamento das 

armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no 

projeto, observar distanciamento máximo de 75 cm entre os espaçadores de 

forma. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 
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3.11.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção das estruturas: 

Armação aço CA-60,0, Ø 5,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado 

um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 

reduzindo-se as perdas.  

Procedimentos de execução 

 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 

os desenhos do projeto estrutural.  

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas 

e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido 

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e 

as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado, porém o 

pagamento somente será realizado após a confecção total da peça. 
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3.11.5 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 15Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura 

conforme projeto, o seixo rolado utilizado deve respeitar a resistência 

característica de 15 Mpa, sendo facultada a Fiscalização quando achar 

conveniente, solicitar a realização de ensaios para atestar a resistência do 

concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do início da obra o traço 

específico dos materiais que serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como 

expor este traço em local que possibilite a fácil consulta deste na hora de 

confeccioná-lo (no caso de a CONTRATADA optar pela utilização de uma 

betoneira, a atividade deve ser próxima a ela). O preparo, transporte e 

lançamento deverão seguir as normas técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A 

água e os aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em 

volume. É vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a 

execução de operações que violem as recomendações do Fabricante. A 

betoneira deverá ser limpa após cada período de produção de modo que o 

material que eventualmente ficou aderido seja removido e, portanto, não 

prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente endurecido não deverá 

ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por 

contagem de sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do 

peso declarado de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) 

com dimensões definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e 

aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar 

todos os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de 

maneira adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento 
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superficial, o concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela 

insolação direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta 

proteção evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

3.11.6 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro 

no fundo das valas, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento 

do serviço com o pedreiro de obras.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser 

utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado 

deverão ser encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o 

terreno e evitar a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual 

está assente. A execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após 

cura do lastro de concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser manual. O lançamento do 

concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e 

técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (M³) de serviço executado. 

3.11.7 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  
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3.11.8 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados 

os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de 

impermeabilização. Foram consideradas perdas incorporadas no consumo de 

argamassa. 

Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar 

lona preta como camada separadora entre a camada impermeável e a de 

proteção mecânica. Dividir a área em quadros para evitar fissuras de retração. 

Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma 

camada de 2 cm de espessura. Nivelar e desempenar a camada de argamassa. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.12 PINTURA 

3.12.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter 

o nivelamento desejado. Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final 

e remoção do pó. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.12.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador em água 
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potável, conforme fabricante. Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou 

trincha. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.12.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante. Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar 

o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.13 ESQUADRIA 

3.13.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto. Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada. Conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma. Posicionar a 

armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Concretar as 

contravergas. 

As vergas serão de concreto, com dimensões 0,15m x 0,15m (altura e 

espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando 

comprimento de 0,20m mais longo em relação a cada lado de cada vão. Caso, 

por exemplo, a janela ou porta possua 1,20m de largura, a verga e contra-vergas 

terão comprimento de 1,60m. 

Toda estrutura de concreto será executada de acordo com o projeto. A 

Fiscalização rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo 
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por conta da Contratada os custos de demolição e reconstruções que forem 

determinadas.  

Deverão ser utilizados espaçadores plásticos para evitar a proximidade 

da armadura com a forma.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

3.13.3 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. 

FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA 

Fornecimento e instalação de portão em grade, de 3/16”, incluindo 

ferragens e pintura anteferruginosa. 

O trabalho deverá ser realizado com maior perfeição, mediante emprego 

de mão de obra especializado e executado rigorosamente de acordo com as 

esquadrias existentes na sede. O material a empregar será novo, limpo, 

perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.13.4 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA 

Fornecimento e instalação de fechadura para porta externa, 

posicionadas conforme indicado no projeto e o quantitativo está representado na 

planilha orçamentaria. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (UN) de serviço executado, e o pagamento 

efetuado após a instalação total da calha. 

3.13.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 

Serão instaladas sob as portas, sempre que houver mudança de nível 

de pavimentação, acompanhando o nível mais alto e deverão ser em granito 
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Cinza Andorinha, na mesma largura dos caixilhos, com espessura de 2 cm, 

arestas retas e acabamento polido nas faces aparentes. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

3.14 PISO 

3.14.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 

Todas as fundações devem ser executadas em nível, devendo qualquer 

inclinação ser regularizada através da execução deste serviço. Neste serviço 

inclui a compactação vigorosa do fundo da vala com soquete apropriado para 

evitar problemas posteriores com o assentamento das alvenarias. Quaisquer 

elementos oriundos da escavação que comprometam a execução do serviço 

deverão ser comunicados a Fiscalização da Obra. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.14.3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com 

material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, em camadas com 

espessuras indicadas em projeto e planilha orçamentária, adequadamente 

molhada e energicamente compactadas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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3.14.4 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro 

no fundo das valas, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento 

do serviço com o pedreiro de obras.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser 

utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado 

deverão ser encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o 

terreno e evitar a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual 

está assente. A execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após 

cura do lastro de concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser manual. O lançamento do 

concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e 

técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (M³) de serviço executado.  

3.14.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

Itens e suas características 

 Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

 Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 
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 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista 

com o concreto ainda fresco. 

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro cubico (M³) de serviço executado.  

3.14.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias. 

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor. 

Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 

perímetro. Diluir fundo preparador com água, 10% do volume. Aplicar uma 

demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã. Diluir tinta acrílica com 

água, 10% do volume. Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã 

(esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador). Fazer retoques e 

cantos com trincha. Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com 

rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão). Aplicar a 2ª demão de 

tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada). Remover fitas após secagem. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.14.7 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a 

não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 
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obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o 

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas 

no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.14.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-60, Ø 5,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado 

um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 

reduzindo-se as perdas.  

Procedimentos de execução 

 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 

os desenhos do projeto estrutural.  

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas 

e lajes, usando-se afastadores adequados. A fixação entre as barras será feita 
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utilizando-se arame recozido Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, 

mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado, e o 

pagamento será realizado por peça concluída, proporcional ao porcentual da 

evolução da obra. 

3.14.9 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO) 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 25Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura 

conforme projeto, o seixo rolado deve respeitara resistência característica de 15 

Mpa, sendo facultada a Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a 

realização de ensaios para atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA 

deverá fornecer antes do início da obra o traço específico dos materiais que 

serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço em local 

que possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (no caso de a 

CONTRATADA optar pela utilização de uma betoneira, a atividade deve ser 

próxima a ela). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas 

técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A 

água e os aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em 

volume. É vedado o carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a 

execução de operações que violem as recomendações do Fabricante. A 

betoneira deverá ser limpa após cada período de produção de modo que o 

material que eventualmente ficou aderido seja removido e, portanto, não 

prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente endurecido não deverá 

ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por 

contagem de sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do 

peso declarado de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) 
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com dimensões definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e 

aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar 

todos os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de 

maneira adequada. Durante o lançamento, adensamento e acabamento 

superficial, o concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela 

insolação direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta 

proteção evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto 

também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua 

cobertura com lonas plásticas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

3.14.10 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro 

no fundo das valas, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento 

do serviço com o pedreiro de obras.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser 

utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado 

deverão ser encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o 

terreno e evitar a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual 

está assente. A execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após 

cura do lastro de concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser manual. O lançamento do 

concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e 

técnicos para sua perfeita funcionalidade.  
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (M³) de serviço executado. 

3.14.11 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA 

CONCRETO (2 DEMÃOS) 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.1.1.8 do mercado principal  

3.14.12 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados 

os oficiais e ajudantes que estavam envolvidos na execução do sistema de 

impermeabilização. Foram consideradas perdas incorporadas no consumo de 

argamassa. 

Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização seca, colocar 

lona preta como camada separadora entre a camada impermeável e a de 

proteção mecânica. Dividir a área em quadros para evitar fissuras de retração. 

Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora, formando uma 

camada de 2 cm de espessura. Nivelar e desempenar a camada de argamassa. 

 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.14.13 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir 

certificados de qualidade e procedência. 

Antes de iniciar o processo de pintura o profissional deve limpar as peças 

manualmente para remoção de pó e outros detritos, a diluição da tinta deve 

seguir as recomendações do fabricante, e em seguida realizar a aplicação da 1° 
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demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização, após 

a secagem total da tinta aplicada na 1° demão, poderá ser aplicada a 2° demão. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

3.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.15.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 

Fornecimento e instalação dos itens: 

 Interruptor paralelo (2 módulos), conjunto montado para embutir, 

incluído suporte e placa, 10A/250V; 

 Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”; 

 Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

 Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em 

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos 

de iluminação); 

 Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 

mm; 

 Cabo de cobre, 1,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

Procedimento Executivo: 

Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico; 

Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e 

coloca-se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como 

suporte para a fixação auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou 

utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); 
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Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la 

alinhada, faz-se a fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, 

antes da concretagem. Executa-se marcação para rasgos e quebras e o 

posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação prévia utilizando marreta 

e talhadeira; 

Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la 

alinhada, e a furação do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do 

eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura 

e desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das 

pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 

longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos 

eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de 

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em 

seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e 

coloca-se o espelho no suporte. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado. 

3.15.3 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Itens e suas características  

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da luminária. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da luminária. 

 Luminária de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente de 18W, 

incluso reator e lâmpada. 
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Execução 

 Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao 

reator; 

 Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento será efetuado após teste na presença da FISCALIZAÇÃO. 

3.16 DIVERSOS 

3.16.2 FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE 

TIRANTE, NO COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO FIXAÇÃO NA LAJE E 

ACESSORIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 Fornecimento e instalação de fixação de caixa d’água por meio de 

sistema de tirante, no comprimento de 2,50, incluso fixação na laje e acessórios, 

que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço. 

3.16.3 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Fornecimento e instalação de torneira cromada longa, de parede, ½ ou 

3/4, para pia de cozinha, padrão popular, que serão instalados nos locais 

indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária. 

Execução 

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 

diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca 

Critério de Medição e Pagamento 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

A medição será em metro linear (und) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

3.16.4 ESCADA DE MARINHEIRO S/ PROTEÇÃO 

Fornecimento e instalação de escada marinheiro, que serão instalados 

nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (M) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

3.16.5 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL 

EM AÇO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO 

COM TINTA ALQUÍDICA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COM 

APLICAÇÃO PULVERIZADA. 

No fechamento lateral, observe o alinhamento e o prumo das terças, que 

deverão ser perfeitos, bem como alinhamento longitudinal na colocação. 

•É recomendável o uso de 4 parafusos por telha, por terça; 

•A fixação dos parafusos autoperfurantes permite uma perfeita fixação 

nas terças de apoio sem deformar a telha. 

•A vedação é assegurada pelo emprego de uma arruela. Para todos os 

tipos de telha, em coberturas e fechamentos, recomenda-se uma fixação 

longitudinal para costura de, no máximo, 500 mm. 

•Inicie a execução em faixas perpendiculares às terças, no sentido de 

baixo para cima; 

•Monte as telhas em sentido contrário ao do vento dominante; 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (M²) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 
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3.16.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM 

TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR DE 60X40X1,50MM, 

INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA. 

Fornecimento e instalação de estrutura em tubo em aço galvanizado 

retangular de 60x40x1,50 MM, que serão instalados nos locais indicados no 

projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

3.16.7 TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 

Fornecimento e instalação de torneira de boia real, que serão instalados 

em reservação de água. Onde os quantitativos estão representados na planilha 

orçamentária. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

3.16.8 RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO DE VIDRO 

10.000L 

Fornecimento e instalação de Reservatórios em fibra de vidro de 

10.000 L. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, 

classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de 

água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição e pagamento será por unidade (und) de serviço executado. 
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3.17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

3.17.2 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, 

instalado em ramal de distribuição de água. Os tubos e conexões deverão ser 

de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-

5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas 

soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

3.17.3 BRAÇADEIRA TIPO CHAVITE 1" 

Fornecimento e instalação de braçadeira tipo chavite 1”, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

22.10.3   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de 

água. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe 

A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - 

Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 
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3.17.4 VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL   1" - 

RECALQUE 

Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal 1”- 

recalque, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

3.17.5    ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para 

registro, PVC, soldável, DN 32mm x 1, instalado em reservatório de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Os tubos e conexões 

deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e 

atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de 

PVC, com juntas soldáveis”. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado 

3.17.6   TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

Fornecimento e instalação de tubo PVC, soldável, DN 32 MM, instalado 

em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas 

soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas 

prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro (m) de serviço executado. 

3.17.7   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 6.12.1.8 do mercado principal 

3.17.8 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014 

Itens e suas características 

 União de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 

 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Execução  

 União de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

 Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³; 

 Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 

gramas; 
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 Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de 

PVC. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

4  SERVIÇOS FINAIS 

4.8 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 10.1 do mercado principal 

                                         MURO DE ARRIMO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

A placa da obra terá dimensões (3,00 m x 2,00m) e deverão ser 

fornecidas pela CONTRATADA sendo que as identificações deverão ser 

definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 

2,00m do chão, em local indicado pela fiscalização, deverá ser colocada a placa 

da obra em lona com plotagem em gráfica e estruturada com régua de madeira 

aparelhada de 3" x 1", obedecendo ao modelo e dimensão fornecido pela 

concedente. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira 

a não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

 

Critério de medição e Pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar 

de a quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago 

quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada 

definida em orçamento. 

2 MURO DE ARRIMO 

2.1  ESTACAS PRÉ MOLDADAS 

2.1.1 ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVAÇÃO) 

Fornecimento e instalação estacam de concreto 30x30cm (incl. 

cravação), que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os 

quantitativos estão representados na planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.1.2 ARRASAMENTO DE ESTACA 

Fornecimento e instalação de arrasamento de estaca, que serão 

instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão 

representados na planilha orçamentária. 
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Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

2.2  ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO 

2.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou 

compatível com o solo escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no 

projeto, o terreno de fundação será examinado para a confirmação da tensão 

admissível admitida no projeto. No caso de não se atingir terreno com resistência 

compatível com a adotada no projeto, a critério da Fiscalização e consultado o 

autor do projeto, a escavação será aprofundada até a ocorrência de material 

adequado. Será permitida a troca do solo por outro material, como pedras e 

areia, desde que consultado o autor do projeto. 

As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos 

de fundação serão realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade 

com a Prática de Construção de Estruturas de Concreto, tanto quanto às 

dimensões e locações, quanto às características de resistência dos materiais 

utilizados. Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da 

superfície de assentamento das fundações diretas e para impedir o 

amolecimento do solo superficial. 

Se as condições do terreno permitirem, poderá ser dispensada a 

utilização de fôrmas, executando-se a concretagem contra “barranco”, desde 

que aprovada pela Fiscalização. O reaterro será executado após a desforma dos 

blocos e vigas baldrames, ou 48 horas após a cura do concreto, se este for 

executado “contra barranco”. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 
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2.2.2 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020  

Itens e suas características  

 Carpinteiro: profissional que executa o sistema de escoramento da 

vala, realizando as atividades de montagem e desmontagem; 

 Servente: profissional que auxilia o carpinteiro no escoramento; 

 Tábua de madeira: utilizada verticalmente na parede da vala para 

conter o solo; 

 Peça de madeira de lei: utilizada como longarina para travar as 

tábuas de madeira; 

 Peça de madeira roliça: utilizada horizontalmente para travar as 

tábuas de madeiras e conter o solo; 

 Prego: utilizado para fixar as peças de madeira roliça às tábuas de 

madeira. 

Execução  

 Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala 

para evitar desmoronamentos; 

 O serviço de escoramento inicia com a colocação das tábuas de 

madeira espaçadas de 0,60 metros de “eixo a eixo”, assim que a escavação 

disponibiliza frente de serviço; 

 Após a colocação das tábuas, é feita, a cada metro de profundidade 

da vala, a instalação de longarinas no sentido horizontal da vala e a cada 1,35 

metros de comprimento são colocadas escoras de madeira roliça; 

 A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo 

do fundo, assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta 

composição – utilizar composições específicas para tais fins); 

 Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos 

simultaneamente. 
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Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 

2.3 BLOCOS DE COROAMENTO  

2.3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 5.9.2. do mercado principal  

2.3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se 

que as escavações estão não só abertas, mas também nas condições 

adequadas às características e dimensões das fôrmas. 

Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por 

escrito do diretor de fiscalização de obra, quem verificará que o estado de 

conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de 

concreto previsto no projeto. 

Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do 

líquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e fôrmas. 

Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e 

nivelamento das fôrmas. Humidificação das fôrmas. Desmontagem do sistema 

de escoramento e fôrmas. 

As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído. 
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2.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

2.3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

2.3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

  Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-60, Ø 5,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 6,3mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 12,5mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado 

um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 

reduzindo-se as perdas.  

Procedimentos de execução 

 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 

os desenhos do projeto estrutural.  
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Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas 

e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido 

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e 

as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por quilograma (kg) de serviço executado. 

2.3.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA + LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar 

livre de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas 

as superfícies das formas e dos materiais embutidos. O adensamento do 

concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com 

acionamento elétrico ou pneumático.  

Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada 

frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serão tomadas precauções 

para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será 

evitada vibração excessiva que possa causar segregação e exsudação. 

Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem 

tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de 

imersão e de retirada da agulha, e a conservação da armadura em sua posição 

inicial.  

A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou 

combinação de métodos aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos e materiais 

necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para 

uso no início da concretagem.O concreto de Cimento deverá ser protegido contra 

a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água 
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começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar 

danos devido ao umedecimento da superfície.  

A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesma exigências que 

a água usada no amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando 

não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos 

de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas 

posições. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

2.3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

Itens e suas características  

 Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. 

Execução 

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

 Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; 

 Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão; 

 Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos 

pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar 

se há algum vazamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.4 PILARES  

2.4.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 

18 MM. AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a 

não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 

obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o 

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas 

no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

2.4.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

  Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-60, Ø 5,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 
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Armação aço CA-50, Ø 12,5mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado 

um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e 

reduzindo-se as perdas.  

Procedimentos de execução 

 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, 

estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme 

os desenhos do projeto estrutural.  

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas 

e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido 

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e 

as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por quilograma (kg) de serviço executado. 

2.4.4 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Itens e suas características  

 Cimento Portland composto CP II-32; 

 Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de 



  

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ 05.105.127/0001-99 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

 

impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu 

peneiramento, utilizar composição correspondente; 

 Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 

e 19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211; 

 Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

 Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Execução  

 Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento; 

 Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, 

e mais 1/3 terço do volume de água; 

 Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade 

prevista de areia e o restante da água; 

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos 

os materiais. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

2.4.5 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

  No momento do lançamento deverão ser levados em consideração 

alguns cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes: 

Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as 

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.  

Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão 

ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) 

deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras. 
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Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de 

montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados 

fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo 

preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 

concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies 

externas.  

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços 

deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.  

As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio 

de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem as 

barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não 

previstas no referido plano.  

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em 

tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual 

somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.  

O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização 

dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da 

FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.  

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, 

instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente 

concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido 

incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas 

antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado.  

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível 

praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a 

provocar sua segregação.  

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver 

interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.   

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas 

formas após a verificação e aprovação de:  
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Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;  

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência 

de suas amarrações;  

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como 

tubulações, eletrodutos e chumbadores;  

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios;  

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e  

Vedação das formas. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 

vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua 

trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto 

preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as 

precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação 

dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em 

seu redor, com prejuízo de aderência. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

2.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018  

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.3.7 do muro de arrimo 

2.5 PAREDE DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

2.5.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Carpinteiro de formas com encargos complementares: profissional 

responsável pela execução do serviço; 
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 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares: 

profissional responsável por auxiliar o carpinteiro na execução do serviço; 

 Chapa de madeira compensada plastificada para forma de 

concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 18 mm, com 10 utilizações; 

 Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada 

(para fôrma); 

 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11), 17x21 

(comprimento 48mm, diâmetro 3mm); 

 Locação de viga sanduiche metálica vazada para travamento de 

pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensão de 2 m: utilizada para 

travamento da fôrma da cortina de contenção; 

 Locação de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensão, 

com rosca de 5/8": utilizada para travamento da fôrma da cortina de contenção; 

 Locação de aprumador metálico de pilar, com altura e ângulo 

reguláveis, extensão de *1,50* a *2,80* m; 

 Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, 

para disco de diâmetro de 10” (250mm); 

 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água. 

Execução  

- Fabricação das fôrmas: 

  A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas 

e realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; 

  Na chapa compensada de madeira, pregar os pontaletes para 

suporte. 

- Montagem das fôrmas: 

 Nos eixos referenciados em projeto, conferir o prumo, nível, 

ortogonalidade e a posição das fôrmas; 

 Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante na face interna da 

fôrma; 
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 Instalar as fôrmas e executar o travamento com as vigas 

sanduíches metálicos, barras de ancoragem e aprumadores; 

 Conferir posicionamento, rigidez e o prumo das fôrmas; 

- Desmontagem das fôrmas: 

 Retirar as fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto 

estrutural; 

 Logo após a desforma, realizar a limpeza das peças e armazená-

las de forma adequada. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.5.2 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Armador com encargos complementares: profissional responsável 

pela execução do serviço; 

 Composição auxiliar de corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 

8,0 mm: peças de aço CA-50 previamente cortadas e dobradas no canteiro; 

 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m); 

 Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, 

para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm. 

Execução 

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 

50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado 

em projeto; 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não 

apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
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Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por quilograma (kg) de serviço executado. 

2.5.3 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 

BOMBA + LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 

Itens e suas características  

 Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável 

pela execução do serviço; 

 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico 

trifásica potência de 2 CV; 

 Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 

0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953). 

Execução  

 Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso 

de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. 

 Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 

14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em 

excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material. 

 Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade 

da cortina de contenção. 

 Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, 

executar a cura com água potável. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

2.5.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Mesma Especificação Técnica e Critérios de Medição e Pagamento, 

do item 3.3.7 do muro de arrimo 
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2.6 ATERRO 

2.6.1 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 

Itens e suas características  

 Retroescavadeira: utilizada para lançar o solo dentro da vala. 

 Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

utilizado no aterro da vala. 

 Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira 

e que manipula o equipamento de compactação de solos. 

 Argila: material de empréstimo utilizado no aterro. 

 Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

Execução  

 Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de 

atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

 Executa-se o aterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo 

as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

 Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura 

sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano 

vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não 

é compactado para evitar deformações ou quebras. 

 Terminada a fase anterior é feito o aterro final, região acima do 

aterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve 

ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo 
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estado do terreno das laterais da vala. 

 No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da 

vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

 A medição será por metro cubico (m²) de serviço executado. 

3 SERVIÇOS FINAIS 

3.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019  

Itens e suas características  

 Servente com encargos complementares. 

Execução  

 Varrer toda a área de contrapiso com vassoura de cerdas rígidas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado 
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MARUZA BAPTISTA 

ARQUITETA E URBANISTA 

CAU: A – 28510-2 

 

 



BDI 29,00%

TOTAL
CURVA

ABC

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 453.050,06R$             4,11%

0.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO

ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

UND 1,00 351.201,60R$    453.050,06R$        453.050,06R$             6,30%

1 8.375.240,85R$          76,03%

2 MERCADO POPULAR E URBANIZAÇÃO 418.015,30R$             3,79%

3 MERCADO DE CARNE 1.547.360,02R$          14,05%

4 MURO DE ARRIMO 222.266,35R$             2,02%

R$ 11.015.932,58 100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

TOTAL GERAL

MARUZA BAPTISTA

MERCADO PRINCIPAL - MERC. PEIXE, MERC. DO CAMARÃO E MERC. MISTO

PLANILHA RESUMO

CPU 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO 

E SEDOP - MAIO/2022
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

1

Home
Texto digitado
ANEXO VI- ORÇAMENTOS (cronograma físico-financeiro. Encargos sociais, BDI, preços unitários)



CAU-A: 28510-2/PA

30,00

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

11.015.932,58R$         100%

BASE DE DADOS

82 3 4 5 6 7

817.063,77                                              882.836,06                                     762.872,03                                   

R$ 3.748.018,80 R$ 7.052.040,11

8,20%

R$ 5.384.658,92 R$ 6.201.722,69

8,01% 6,93%

27,10% 34,02% 48,88% 64,02% 71,32%56,30%TOTAL PARCIAL (%) 6,68%

PERCENTUAL PARCIAL (%)

TOTAL ACUMULADO (R$)

40,68%

R$ 4.481.577,49R$ 2.985.146,77

6,66%7,35%

R$ 736.079,71

733.558,69                                  

2

MERCADO DE CARNE

R$ 1.292.368,92 R$ 2.102.310,71

809.941,79                                        

5,05%

SUB-TOTAIS (R$) 736.079,71                                                

4

DESCRIÇÃO
1º mês 2º mês

R$ 664.994,12

0

7,42%

1

MERCADO PRINCIPAL - MERC. 

PEIXE, MERC. DO CAMARÃO E 

MERC. MISTO

MERCADO POPULAR E 

URBANIZAÇÃO

3

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

PROPONENTE

OBJETO

ENDEREÇO DA OBRA

3º mês 4º mês

RESPONSÁVEL TÉCNICO

5º mês

PROGRESSÃO EM DIAS

ITEM

BDIMARUZA BAPTISTA

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

8,73%

R$ 731.158,53

8º mês

9 10

9,20%9,35%

3,79%

10º mês

7,30%

804.500,91                                 

1

R$ 7.856.541,02

418.015,30R$              

8.375.240,85R$           76,03%

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

2,02%

1.547.360,02R$           

10,35%

R$ 866.837,43

9º mês

R$ 783.085,02

850.317,42                                 

7,72%

7º mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

REGISTRO PROFISSIONAL

222.266,35R$              

6º mês

R$ 701.845,18

8,38%

100,00%

903.081,43                                

9,29%

R$ 778.059,87

MURO DE ARRIMO

5,45%

R$ 456.450,63

7,94%

R$ 222.266,35

38,59%

R$ 161.328,13

18,46%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7,00% 5,00% 7,50% 8,00% 7,00% 7,00% 8,00% 7,50%

453.050,06R$              4,11%

R$ 31.713,50 R$ 22.652,50 R$ 33.978,75 R$ 36.244,00 R$ 31.713,50 R$ 31.713,50 R$ 36.244,00 R$ 33.978,75

PROGRESSÃO EM DIAS RESUMO DO ANO ANTERIOR 42,00 72,00 102,00 132,00 162,00

5º mês 6º mês

192,00

ITEM DESCRIÇÃO
0º mês 1º mês 2º mês 3º mês

VALOR %

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1,50% 1,50% 2,50% 2,50% 2,50%

4º mês

2
MERCADO POPULAR E 

URBANIZAÇÃO R$ 418.015,30

R$ 13.591,50

1

MERCADO PRINCIPAL - MERC. 

PEIXE, MERC. DO CAMARÃO E 

MERC. MISTO

R$ 391.888,30 R$ 6.795,75 R$ 6.795,75 R$ 11.326,25

4 MURO DE ARRIMO

14,05%
R$ 316.589,86

3 MERCADO DE CARNE
20,46%0,00%

R$ 0,00 R$ 306.222,55

PERCENTUAL PARCIAL (%) 85,40% 1,51% 1,45% 2,88%

SUB-TOTAIS (R$) R$ 9.407.410,80 R$ 165.864,36 R$ 159.829,66 R$ 317.548,80

R$ 11.015.932,58

2,88% 2,88% 3,00%

R$ 317.548,80 R$ 330.181,36R$ 317.548,80

97,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 9.407.410,80 R$ 9.573.275,16 R$ 9.733.104,82 R$ 10.050.653,62 R$ 10.368.202,42 R$ 10.685.751,22

11

11º mês

7,50%

TOTAL PARCIAL (%) 85,40% 87,00% 88,00% 91,24% 94,12%

71,59%

12

12º mês

7,00% 7,00%

785.485,18                                

7,13%

9,72% 8,76% 9,00%

765.384,60                               

6,95%

R$ 7.885.845,91

3,00%

R$ 11.326,25 R$ 11.326,25

R$ 8.115.041,88

73,67%

29,00%

1° ANO

R$ 31.713,50

R$ 733.671,10 R$ 753.771,68

86,50%

100,00%

R$ 8.375.240,85

100,00%

3,83%

R$ 320.771,72

6,68%

R$ 222.266,35

8,00%

R$ 36.244,00 R$ 33.978,75 R$ 31.713,50

R$ 814.073,41 R$ 770.522,16

16,39%

R$ 68.532,18

2° ANO

19,79% 19,79% 19,79%

R$ 153.033,91 R$ 306.222,55

100,00%

R$ 306.222,55

R$ 77.186,08

26,55%

R$ 110.968,91

10,28%

R$ 159.068,61

9,89%

556.289,21                                   

11,73% 19,08%



BDI 29,00%

HORISTA 

(%)

MENSALIS TA 

(%)
HORISTA (%)

MENSALIS 

TA (%)

A1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 18,12% Não incide 18,12% Não incide

B2 4,15% Não incide 4,15% Não incide

B3 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 11,11% 8,33% 11,11% 8,33%

B5 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

B7 2,72% Não incide 2,72% Não incide

B8 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 11,24% 8,43% 11,24% 8,43%

B10 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B 49,16% 18,14% 49,16% 18,14%

C1 5,75% 4,32% 5,75% 4,32%

C2 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%

C3 3,10% 2,32% 3,10% 2,32%

C4 3,31% 2,49% 3,31% 2,49%

C5 0,48% 0,36% 0,48% 0,36%

C 12,78% 9,59% 12,78% 9,59%

D1 8,26% 3,05% 18,09% 6,68%

D2 0,48% 0,36% 0,51% 0,38%

D 8,74% 3,41% 18,60% 7,06%

87,48% 47,94% 117,34% 71,59%

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 

SEDOP - MAIO/2022

Total

Licença Paternidade

CAU-A: 28510-2/PA

INCRA 

SENAI

DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO

Feriados

Auxílio - Enfermidade 

TOTAL (A+B+C+D)

INSS

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS 

SECONCI 

Indenização Adicional 

Total

GRUPO D

Faltas Justificadas

Total

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

SEBRAE 

Salário Educação 

CÓDIGO

GRUPO C

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO

Repouso Semanal Remunerado 

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

SESI 

GRUPO A

Total

GRUPO B

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SEM DESONERAÇÃO

MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

Salário Maternidade

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas 

13º Salário 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

Item Parcela do BDI

1 AC = Taxa de Administração Central 3,00%

2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80%
3 R = Taxa de Risco 0,97%

4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,16%

6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15%

Item Impostos 

6.1 ISS 5,00%

6.2 PIS 0,65%

6.3 COFINS 3,00%

6.4 CPRB 4,50%

Total Impostos = 13,15%

Fórmula para o cálculo de BDI

29,00%

Notas:

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços”  conforme código tributário do município

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBJETO

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
REGISTRO 

PROFISSIONAL:
MARUZA BAPTISTA

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 

SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBAPROPONENTE

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 

NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
BASE DE DADOS:

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, 

reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 

8.666/93.



REGISTRO 

PROFISSIONAL:
CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

0.1  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 90779
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2.304,00  R$           126,98 292.561,92R$      

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,00  R$              18,51 58.639,68R$        

351.201,60R$      

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO
MARUZA BAPTISTA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 01

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 

DADOS:
#REF!OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSO ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total 1,00 unidade

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Hora/dia Dias/Mês Total (h)

8,00 x 16,00 x = 2.304,00

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Hora/dia Dias/Mês Total (h)

8,00 x 22,00 x = 3.168,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:

SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

Tempo de Obra (mês)

18,00

Tempo de Obra (mês)

18,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO 0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6



BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.130,99R$              0,38%

1.1 SEDOP 10000 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2) CJ 1,00 12.622,32R$   16.282,79R$        16.282,79R$              0,23%

1.2 SEDOP 11340 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE
GRÁFICA

M2 6,00 176,27R$        227,39R$             1.364,34R$                0,02%

1.3 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 57,43 102,51R$        132,24R$             7.594,54R$                0,11%

1.4 SEDOP 11450 ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO
(INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M²/Mês 192,00 17,88R$          23,07R$               4.429,44R$                0,06%

1.5
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO.

UN 1,00 1.906,88R$     2.459,88R$          2.459,88R$                0,03%

2 DEMOLIÇÃO GERAL 121.407,08R$            1,45%

2.1 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 133,03 61,27R$          79,04R$               10.514,69R$              0,15%

2.2 SEDOP 20022 RETIRADA DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DIV. EM
MAD.COMPENS.INCL.ENTARUGAMENTO

M2 199,56 11,05R$          14,25R$               2.843,73R$                0,04%

2.3 SEDOP 21524 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE M3 3,05 349,44R$        450,78R$             1.374,88R$                0,02%

2.4 SEDOP 20018 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 18,40 249,59R$        321,97R$             5.924,25R$                0,08%

2.5 SEDOP 21531 DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

M2 38,54 39,39R$          50,81R$               1.958,22R$                0,03%

2.6 SEDOP 20021 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 588,66 5,76R$            7,43R$                 4.373,74R$                0,06%

2.7 SEDOP 21529 RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO PT 120,00 19,24R$          24,82R$               2.978,40R$                0,04%

2.8 SEDOP 20857 RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO PT 103,00 15,43R$          19,90R$               2.049,70R$                0,03%

2.9 SEDOP 20235 RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA
REGULARIZADORA

M2 23,98 7,68R$            9,91R$                 237,64R$                   0,00%

2.10 SEDOP 20628 RETIRADA DE PISO CIMENTADO M2 742,11 8,32R$            10,73R$               7.962,84R$                0,11%

2.11 SEDOP 20015 RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL.
BARROTEAMENTO

M2 1.108,82 7,63R$            9,84R$                 10.910,79R$              0,15%

2.12 SEDOP 20024 RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM
APROVEITAMENTO

M2 1.860,79 4,00R$            5,16R$                 9.601,68R$                0,13%

2.13 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2 1.714,44 17,01R$          21,94R$               37.614,81R$              0,52%

2.14 SINAPI 97659
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR
OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 19,00 198,38R$        255,91R$             4.862,29R$                0,07%

2.15 SEDOP 21526 RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA UN 188,00 37,75R$          48,70R$               9.155,60R$                0,13%

2.16 SEDOP 20014 RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO M2 29,26 5,52R$            7,12R$                 208,33R$                   0,00%

2.17 SEDOP 21527 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 45,78 22,18R$          28,61R$               1.309,77R$                0,02%

2.18
RETIRADA DE BANCADA EXPOSITORA SEM
APROVEITAMENTO.

UN 62,00 51,49R$          66,42R$               4.118,04R$                0,06%

2.19 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 307,83 8,58R$            11,07R$               3.407,68R$                0,05%

3 ESTRUTURAL 2.155.994,44R$         25,74%

3.1 INFRAESTRUTURA

3.1.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 449,80 51,21R$          66,06R$               29.713,79R$              0,35%

3.1.1.2 SEDOP 41490 ESTACA RAIZ - 30CM M 1.272,00 305,78R$        394,46R$             501.753,12R$            5,99%

3.1.1.3 SINAPI 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 106,00 13,35R$          17,22R$               1.825,32R$                0,02%

3.1.1.4 SEDOP 51217 CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M M2 1.108,24 53,82R$          69,43R$               76.945,10R$              0,92%

3.1.1.5 SINAPI 102479

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_05/2021

M3 34,60 574,78R$        741,47R$             25.654,86R$              0,31%

3.1.1.6 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 21.599,73 14,98R$          19,32R$               417.306,78R$            4,98%

3.1.1.7 SEDOP 50736 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO
E ADENSAMENTO)

M3 239,40 881,48R$        1.137,11R$          272.224,13R$            3,25%

3.1.1.8 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS)

M2 129,10 27,74R$          35,78R$               4.619,20R$                0,06%

3.1.1.9 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

M3 175,80 40,99R$          52,88R$               9.296,30R$                0,11%

3.2 SUPERESTRUTURA

3.2.1 SEDOP 50038 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 18.743,76 14,98R$          19,32R$               362.129,44R$            4,32%

3.2.2 SEDOP 50736 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO
E ADENSAMENTO)

M3 221,50 881,48R$        1.137,11R$          251.869,87R$            3,01%

3.3 LAJE

3.3.1 SEDOP 50771 LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (INCL. CAPIAMENTO) M2 1.108,20 141,76R$        182,87R$             202.656,53R$            2,42%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PA

CPU 01

CPU 02

MERCADO PRINCIPAL - MERC. PEIXE, MERC. DO CAMARÃO E MERC. MISTO

MARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

1



BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

4 MERCADO DO PEIXE 1.135.687,05R$         13,56%

4.1 PROLONGAMENTO DE PILAR 21.567,51R$              0,26%

4.1.1 SEDOP 20738 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 81,00 25,61R$          33,04R$               2.676,24R$                0,03%

4.1.2 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 4,44 3.298,29R$     4.254,79R$          18.891,27R$              0,23%

4.2 VIGA 23.770,12R$              0,28%

4.2.1 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 1,59 3.298,29R$     4.254,79R$          6.765,12R$                0,08%

4.2.2 SEDOP 50035 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)

M2 89,98 64,71R$          83,48R$               7.511,53R$                0,09%

4.2.3 SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9,45 546,12R$        704,49R$             6.657,43R$                0,08%

4.2.4 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3 9,45 232,64R$        300,11R$             2.836,04R$                0,03%

4.3 PAREDES E PAINÉIS 38.687,82R$              0,46%

4.3.1 SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 353,64 51,92R$          66,98R$               23.686,81R$              0,28%

4.3.2
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA
E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 117,33 53,83R$          69,44R$               8.147,40R$                0,10%

4.3.3 SEDOP 241467 TELA TIPO MOEDA M2 38,71 137,25R$        177,05R$             6.853,61R$                0,08%

4.4 PISO 107.732,50R$            1,29%

4.4.1 SEDOP 130626 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL.
CAMADA REGULARIZADORA

M2 725,77 113,08R$        145,87R$             105.868,07R$            1,26%

4.4.2 SEDOP 270167 RASPAGEM, CALAFET. E ENCERAMENTO DE PISOS EM
MADEIRA

M2 58,63 24,65R$          31,80R$               1.864,43R$                0,02%

4.5 CANALETA 99.903,34R$              1,19%

4.5.1 SEDOP 180513 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA
INTERNAMENTE

M 201,37 115,46R$        148,94R$             29.992,05R$              0,36%

4.5.2 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS)

M2 181,23 27,74R$          35,78R$               6.484,41R$                0,08%

4.5.3 SEDOP 110764 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 M3 3,62 441,07R$        568,98R$             2.059,71R$                0,02%

4.5.4 SEDOP 241320 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM
ARTICULAÇÃO

M 201,37 192,98R$        248,94R$             50.129,05R$              0,60%

4.5.5 SEDOP 150489 ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO M2 161,12 54,07R$          69,75R$               11.238,12R$              0,13%

4.6 ESQUADRIA 5.409,91R$                0,06%

4.6.1 NOVAS ESQUADRIAS

4.6.1.1 SEDOP 90070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR
C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

M2 5,85 466,19R$        601,39R$             3.518,13R$                0,04%

4.6.2 REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES

4.6.2.1 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM
OBRA. AF_01/2020

M2 55,38 7,34R$            9,47R$                 524,45R$                   0,01%

4.6.2.2 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 55,38 19,14R$          24,69R$               1.367,33R$                0,02%

4.7 COBERTURA 298.252,11R$            3,56%

4.7.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 393,62 58,22R$          75,10R$               29.560,86R$              0,35%

4.7.2 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 393,62 238,11R$        307,16R$             120.904,32R$            1,44%

4.7.3 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 46,62 53,58R$          69,12R$               3.222,37R$                0,04%

4.7.4 SEDOP 71466 CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO M 14,30 37,04R$          47,78R$               683,25R$                   0,01%

4.7.5 SEDOP 70277 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 47,69 83,66R$          107,92R$             5.146,70R$                0,06%

4.7.6 SEDOP 21531 DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

M2 5,63 39,39R$          50,81R$               286,06R$                   0,00%

4.7.7
REESTRUTURAÇÃO DA TRELIÇA METALICA, INCLUSO
PERFIL U NOVO E SERVIÇO DE SOLDA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,00 94,98R$          122,52R$             1.347,72R$                0,02%

4.7.8

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM),
INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E
ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 11,00 362,09R$        467,10R$             5.138,10R$                0,06%

4.7.9 SINAPI 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 41,81 8,17R$            10,54R$               440,68R$                   0,01%

4.7.10 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 938,17 74,65R$          96,30R$               90.345,77R$              1,08%

4.7.11 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 938,17 16,76R$          21,62R$               20.283,24R$              0,24%

4.7.12 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 938,17 2,62R$            3,38R$                 3.171,01R$                0,04%

4.7.13 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 938,17 14,64R$          18,89R$               17.722,03R$              0,21%

CPU 05

CPU 03

CPU 04
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4.8 REVESTIMENTO 43.082,78R$              0,51%

4.8.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 707,28 4,01R$            5,17R$                 3.656,64R$                0,04%

4.8.2 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 614,86 24,88R$          32,10R$               19.737,01R$              0,24%

4.8.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 110,26 20,77R$          26,79R$               2.953,87R$                0,04%

4.8.4 SEDOP 110581 CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO) M2 110,26 117,66R$        151,78R$             16.735,26R$              0,20%

4.9 PINTURA 24.627,10R$              0,29%

4.9.1 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 426,86 12,41R$          16,01R$               6.834,03R$                0,08%

4.9.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 426,86 2,26R$            2,92R$                 1.246,43R$                0,01%

4.9.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 426,86 13,01R$          16,78R$               7.162,71R$                0,09%

4.9.4 SEDOP 150741 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 561,24 12,96R$          16,72R$               9.383,93R$                0,11%

4.10 ESCADA 582,89R$                   0,01%

4.10.1 SINAPI 99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM
ALUMÍNIO. AF_04/2019_P

M 4,58 80,80R$          104,23R$             477,37R$                   0,01%

4.10.2 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 5,12 15,98R$          20,61R$               105,52R$                   0,00%

4.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0 81.133,50R$              0,97%

4.11.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 0

4.11.1.1 SEDOP 180844 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA PT 53,00 139,82R$        180,37R$             9.559,61R$                0,11%

4.11.1.2 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 24,00 9,49R$            12,24R$               293,76R$                   0,00%

4.11.1.3 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 30,00 16,78R$          21,65R$               649,50R$                   0,01%

4.11.1.4 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,00 7,57R$            9,77R$                 127,01R$                   0,00%

4.11.1.5 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 8,15R$            10,51R$               42,04R$                     0,00%

4.11.1.6 SEDOP 180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X
25MM (LH)

UN 13,00 12,70R$          16,38R$               212,94R$                   0,00%

4.11.1.7 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 7,60R$            9,80R$                 78,40R$                     0,00%

4.11.1.8 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 124,18R$        160,19R$             2.082,47R$                0,02%

4.11.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

4.11.2.1 SEDOP 180104 TUBO EM PVC -  50MM (LS) M 192,00 21,52R$          27,76R$               5.329,92R$                0,06%

4.11.2.2 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 24,00 24,59R$          31,72R$               761,28R$                   0,01%

4.11.2.3 SEDOP 180508 TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 42,00 77,57R$          100,07R$             4.202,94R$                0,05%

4.11.2.4 SEDOP 180650 TUBO EM PVC - 200MM (LS) M 30,00 140,52R$        181,27R$             5.438,10R$                0,06%

4.11.2.5 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 69,00 10,03R$          12,94R$               892,86R$                   0,01%

4.11.2.6 SINAPI 89804

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 69,00 15,59R$          20,11R$               1.387,59R$                0,02%

4.11.2.7 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 67,00 10,70R$          13,80R$               924,60R$                   0,01%

4.11.2.8 SEDOP 180240 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM - LS UN 1,00 72,58R$          93,63R$               93,63R$                     0,00%

4.11.2.9 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN 69,00 345,14R$        445,23R$             30.720,87R$              0,37%

4.11.2.10
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS
INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 313,67R$        404,63R$             3.237,04R$                0,04%

4.11.2.11
TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE
ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

UN 1,00 2.808,06R$     3.622,40R$          3.622,40R$                0,04%

4.11.2.12 SINAPI 98059

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.461,30R$     4.465,08R$          4.465,08R$                0,05%

4.11.2.13 SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M²
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00 2.717,62R$     3.505,73R$          7.011,46R$                0,08%
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DESONERADO
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4.12 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 3.432,78R$                0,04%

4.12.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 9,00 34,04R$          43,91R$               395,19R$                   0,00%

4.12.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG UN 3,00 224,22R$        289,24R$             867,72R$                   0,01%

4.12.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 30,17R$          38,92R$               272,44R$                   0,00%

4.12.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M² 3,00 46,75R$          60,31R$               180,93R$                   0,00%

4.12.5 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.330,62R$     1.716,50R$          1.716,50R$                0,02%

4.13 ACESSÓRIOS E LOUÇAS 387.504,69R$            4,63%

4.13.1

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO:
PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA
BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO,
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E
ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE.

UN 69,00 484,19R$        624,61R$             43.098,09R$              0,51%

4.13.2

BANCADA EXPOSITORA DE PEIXE EM AÇO INOX DE 170
X 80 CM, INCLUSO: VÁLVULA EM PLÁSTICO,
TUBULAÇÃO E CONEXÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA
REDE DE ESGOTO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA TUBULAR
EM AÇO CARBONO DE 150MM SENDO FIXADA COM
SOLDA E CHUMBADOR, ACABAMENTO COM PINTURA.

UN 69,00 3.869,30R$     4.991,40R$          344.406,60R$            4,11%

5 MERCADO DO CAMARÃO 396.497,07R$            4,73%

5.1 PISO 49.172,09R$              0,59%

5.1.1 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 114,29 73,82R$          95,23R$               10.883,84R$              0,13%

5.1.2 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016

M2 226,33 18,06R$          23,30R$               5.273,49R$                0,06%

5.1.3 SEDOP 130626 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL.
CAMADA REGULARIZADORA

M2 226,33 113,08R$        145,87R$             33.014,76R$              0,39%

5.2 PAREDES E PAINES 16.660,81R$              0,20%

5.2.1 SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 208,11 51,92R$          66,98R$               13.939,21R$              0,17%

5.2.2 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.
AF_03/2016

M 19,31 3,41R$            4,40R$                 84,96R$                     0,00%

5.2.3
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA
E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 37,97 53,83R$          69,44R$               2.636,64R$                0,03%

5.3 ESQUADRIA 15.497,83R$              0,19%

5.3.1 SINAPI 93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

M 2,90 48,93R$          63,12R$               183,05R$                   0,00%

5.3.2 SEDOP 90070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR. (INCL.
PINTURA ANTI-CORROSIVA)

M2 6,25 466,19R$        601,39R$             3.758,69R$                0,04%

5.3.3

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM
DIMENSSÕES DE 5 X 2,50 M, ACABAMENTO COM
PINTURA ANTICORROSIVA, COM TRILHOS E
ROLDANAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    1,00 8.958,21R$     11.556,09R$        11.556,09R$              0,14%

5.4 REVESTIMENTO 43.886,69R$              0,52%

5.4.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 416,22 4,01R$            5,17R$                 2.151,86R$                0,03%

5.4.2 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 222,50 24,88R$          32,10R$               7.142,25R$                0,09%

5.4.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 193,72 20,77R$          26,79R$               5.189,76R$                0,06%

5.4.4 SEDOP 110581 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) M2 193,72 117,66R$        151,78R$             29.402,82R$              0,35%

5.5 PINTURA 6.682,16R$                0,08%

5.5.1 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 141,79 12,41R$          16,01R$               2.270,06R$                0,03%

5.5.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 141,79 2,26R$            2,92R$                 414,03R$                   0,00%

5.5.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 141,79 13,01R$          16,78R$               2.379,24R$                0,03%

5.5.4 SEDOP 150741 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 96,82 12,96R$          16,72R$               1.618,83R$                0,02%
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DESONERADO

NÃO DESONERADO

5.6 COBERTURA 114.915,10R$            1,37%

5.6.1

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM),
INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E
ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN    6,00 362,09R$        467,10R$             2.802,60R$                0,03%

5.6.2 SINAPI 92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 6,00 2.154,21R$     2.778,93R$          16.673,58R$              0,20%

5.6.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 243,82 58,22R$          75,10R$               18.310,88R$              0,22%

5.6.4 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 170,62 238,11R$        307,16R$             52.407,64R$              0,63%

5.6.5
TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE.
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 73,20 151,13R$        194,96R$             14.271,07R$              0,17%

5.6.6
CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM
AÇO CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 182,00 9,28R$            11,97R$               2.178,54R$                0,03%

5.6.7 SEDOP 71466 CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO M 26,56 37,04R$          47,78R$               1.269,04R$                0,02%

5.6.8 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 18,36 53,58R$          69,12R$               1.269,04R$                0,02%

5.6.9 SEDOP 70277 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 53,12 83,66R$          107,92R$             5.732,71R$                0,07%

5.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 35.890,33R$              0,43%

5.7.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

5.7.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 54,00 9,49R$            12,24R$               660,96R$                   0,01%

5.7.1.2 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 60,00 16,78R$          21,65R$               1.299,00R$                0,02%

5.7.1.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 27,00 7,57R$            9,77R$                 263,79R$                   0,00%

5.7.1.4 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,15R$            10,51R$               21,02R$                     0,00%

5.7.1.5 SEDOP 180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X
25MM (LH)

UN 27,00 12,70R$          16,38R$               442,26R$                   0,01%

5.7.1.6 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 25,00 12,78R$          16,49R$               412,25R$                   0,00%

5.7.1.7 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 27,00 117,17R$        151,15R$             4.081,05R$                0,05%

5.7.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

5.7.2.1 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 55,90 26,34R$          33,98R$               1.899,48R$                0,02%

5.7.2.2 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 31,40 50,71R$          65,42R$               2.054,19R$                0,02%

5.7.2.3 SEDOP 180508 TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 36,05 77,57R$          100,07R$             3.607,52R$                0,04%

5.7.2.4 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00 10,03R$          12,94R$               349,38R$                   0,00%

5.7.2.5 SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00 17,89R$          23,08R$               623,16R$                   0,01%

5.7.2.6 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 10,70R$          13,80R$               193,20R$                   0,00%

5.7.2.7 SEDOP 180241 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS UN 13,00 33,88R$          43,71R$               568,23R$                   0,01%

5.7.2.8 SEDOP 180240 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM - LS UN 4,00 72,58R$          93,63R$               374,52R$                   0,00%

5.7.2.9 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN 14,00 345,14R$        445,23R$             6.233,22R$                0,07%

5.7.2.10
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS
INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 313,67R$        404,63R$             1.213,89R$                0,01%

5.7.2.11
TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE
ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

UN 1,00 2.808,06R$     3.622,40R$          3.622,40R$                0,04%

5.7.2.12 SINAPI 98059

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.461,30R$     4.465,08R$          4.465,08R$                0,05%

5.7.2.13 SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M²
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 2.717,62R$     3.505,73R$          3.505,73R$                0,04%
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

5.8 CANALETA 34.460,95R$              0,41%

5.8.1 SEDOP 180513 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA
INTERNAMENTE

M 69,46 115,46R$        148,94R$             10.345,37R$              0,12%

5.8.2 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS)

M2 62,52 27,74R$          35,78R$               2.236,97R$                0,03%

5.8.3 SEDOP 110764 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 M3 1,25 441,07R$        568,98R$             711,23R$                   0,01%

5.8.4 SEDOP 241320 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM
ARTICULAÇÃO

M 69,46 192,98R$        248,94R$             17.291,37R$              0,21%

5.8.5 SEDOP 150489 ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO M2 55,57 54,07R$          69,75R$               3.876,01R$                0,05%

5.9 BANCADAS 55.805,03R$              0,67%

5.9.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 3,07 51,21R$          66,06R$               202,80R$                   0,00%

5.9.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

M2 6,83 31,12R$          40,14R$               274,16R$                   0,00%

5.9.3 SEDOP 40283 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL.
FORMA)

M3 1,40 2.976,66R$     3.839,89R$          5.375,85R$                0,06%

5.9.4 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 4,91 3.298,29R$     4.254,79R$          20.891,02R$              0,25%

5.9.5
REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP =
8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 89,70 144,99R$        187,04R$             16.777,49R$              0,20%

5.9.6

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X
0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA
TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO
FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7,00 472,35R$        609,33R$             4.265,31R$                0,05%

5.9.7

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 70 X
55 CM, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA
TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO
FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 24,00 258,99R$        334,10R$             8.018,40R$                0,10%

5.10 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 2.402,36R$                0,03%

5.10.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 5,00 34,04R$          43,91R$               219,55R$                   0,00%

5.10.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG UN 1,00 224,22R$        289,24R$             289,24R$                   0,00%

5.10.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 30,17R$          38,92R$               116,76R$                   0,00%

5.10.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M² 1,00 46,75R$          60,31R$               60,31R$                     0,00%

5.10.5 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.330,62R$     1.716,50R$          1.716,50R$                0,02%

5.11 ACESSÓRIOS E LOUÇAS 21.123,72R$              0,25%

5.11.1 SEDOP 190376 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA UN 27,00 606,48R$        782,36R$             21.123,72R$              0,25%

6 MERCADO MISTO - TÉRREO 1.334.371,88R$         15,93%

6.1 PISO 172.108,15R$            2,05%

6.1.1 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 270,56 73,82R$          95,23R$               25.765,43R$              0,31%

6.1.2 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016

M2 835,02 18,06R$          23,30R$               19.455,97R$              0,23%

6.1.3 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 0,53 817,11R$        1.054,07R$          558,66R$                   0,01%

6.1.4 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 121,75 36,15R$          46,63R$               5.677,20R$                0,07%

6.1.5 SEDOP 130626 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL.
CAMADA REGULARIZADORA

M2 712,90 113,08R$        145,87R$             103.990,72R$            1,24%

6.1.6 SINAPI 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 114,16 50,79R$          65,52R$               7.479,76R$                0,09%

6.1.7 SEDOP 120688 RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO) M 41,20 11,31R$          14,59R$               601,11R$                   0,01%

6.1.8 SINAPI 96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M 36,66 7,26R$            9,37R$                 343,50R$                   0,00%

6.1.9 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 43,74 145,96R$        188,29R$             8.235,80R$                0,10%

6.2 COBERTURA 111.343,10R$            1,33%

6.2.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 794,23 74,65R$          96,30R$               76.484,35R$              0,91%

6.2.2 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 794,23 16,76R$          21,62R$               17.171,25R$              0,21%

6.2.3 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 794,23 2,62R$            3,38R$                 2.684,50R$                0,03%

6.2.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 794,23 14,64R$          18,89R$               15.003,00R$              0,18%
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.3 PAREDES E PAINEIS 62.301,13R$              0,74%

6.3.1 SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 884,21 51,92R$          66,98R$               59.224,39R$              0,71%

6.3.2 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.
AF_03/2016

M 155,84 3,41R$            4,40R$                 685,70R$                   0,01%

6.3.3 SEDOP 61501 PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL.
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)

M2 11,40 162,59R$        209,74R$             2.391,04R$                0,03%

6.4 ESQUADRIA 95.446,90R$              1,14%

6.4.1 PORTAS

6.4.1.1 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,80 76,63R$          98,85R$               1.067,58R$                0,01%

6.4.1.2 SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,80 94,00R$          121,26R$             582,05R$                   0,01%

6.4.1.3 SEDOP 90070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR
C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

M2 27,35 466,19R$        601,39R$             16.448,02R$              0,20%

6.4.1.4 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 57,88 464,12R$        598,71R$             34.653,33R$              0,41%

6.4.1.5 SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO. AF_12/2019

UN 13,00 71,98R$          92,85R$               1.207,05R$                0,01%

6.4.1.6

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E
ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 3,00 1.335,34R$     1.722,59R$          5.167,77R$                0,06%

6.4.1.7

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA,
ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM,
CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE
APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2.442,02R$     3.150,21R$          6.300,42R$                0,08%

6.4.1.8 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

M 11,14 99,55R$          128,42R$             1.430,60R$                0,02%

6.4.2 JANELAS

6.4.2.1 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M 13,90 77,27R$          99,68R$               1.385,55R$                0,02%

6.4.2.2 SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,60 80,61R$          103,99R$             1.102,29R$                0,01%

6.4.2.3 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M 47,00 86,91R$          112,11R$             5.269,17R$                0,06%

6.4.2.4 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

M2 64,81 185,29R$        239,02R$             15.490,89R$              0,18%

6.4.2.5 SEDOP 91517 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE
6MM

M2 5,46 645,96R$        833,29R$             4.549,76R$                0,05%

6.4.2.6 SEDOP 120481 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E=2CM M2 1,17 525,02R$        677,28R$             792,42R$                   0,01%

6.5 REVESTIMENTO 192.381,89R$            2,30%

6.5.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.768,42 4,01R$            5,17R$                 9.142,73R$                0,11%

6.5.2 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 864,46 24,88R$          32,10R$               27.749,17R$              0,33%

6.5.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 926,33 20,77R$          26,79R$               24.816,38R$              0,30%

6.5.4 SEDOP 110581 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) M2 767,30 117,66R$        151,78R$             116.460,79R$            1,39%

6.5.5 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 214,76 51,30R$          66,18R$               14.212,82R$              0,17%

6.6 PINTURA 39.440,50R$              0,47%

6.6.1 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 994,08 12,41R$          16,01R$               15.915,22R$              0,19%

6.6.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 994,08 2,26R$            2,92R$                 2.902,71R$                0,03%

6.6.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 994,08 13,01R$          16,78R$               16.680,66R$              0,20%

6.6.4 SEDOP 150741 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 235,76 12,96R$          16,72R$               3.941,91R$                0,05%

6.7 CANALETA 91.348,60R$              1,09%

6.7.1 SEDOP 180513 CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA
INTERNAMENTE

M 184,13 115,46R$        148,94R$             27.424,32R$              0,33%

6.7.2 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS)

M2 165,72 27,74R$          35,78R$               5.929,46R$                0,07%

6.7.3 SEDOP 110764 ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 M3 3,31 441,07R$        568,98R$             1.883,32R$                0,02%

6.7.4 SEDOP 241320 GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM
ARTICULAÇÃO

M 184,13 192,98R$        248,94R$             45.837,32R$              0,55%

6.7.5 SEDOP 150489 ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO M2 147,30 54,07R$          69,75R$               10.274,18R$              0,12%
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.8 BANCADA EM CONCRETO 5.099,02R$                0,06%

6.8.1 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 0,45 3.298,29R$     4.254,79R$          1.914,66R$                0,02%

6.8.2 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40
CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 28,00 42,64R$          55,01R$               1.540,28R$                0,02%

6.8.3
REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP =
8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 8,79 144,99R$        187,04R$             1.644,08R$                0,02%

6.9 TANQUE EM ALVENARIA 8.858,36R$                0,11%

6.9.1 PAREDE

6.9.1.1 SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 26,40 51,92R$          66,98R$               1.768,27R$                0,02%

6.9.1.2 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,80 4,01R$            5,17R$                 272,98R$                   0,00%

6.9.1.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,76 20,77R$          26,79R$               1.520,60R$                0,02%

6.9.1.4 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 56,76 51,30R$          66,18R$               3.756,38R$                0,04%

6.9.2 PISO

6.9.2.1 SINAPI 103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 5,28 132,08R$        170,38R$             899,61R$                   0,01%

6.9.2.2 SINAPI 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 5,28 42,74R$          55,13R$               291,09R$                   0,00%

6.9.2.3 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 5,28 51,30R$          66,18R$               349,43R$                   0,00%

6.10 ESCADA 43.801,35R$              0,52%

6.10.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 1,06 51,21R$          66,06R$               70,02R$                     0,00%

6.10.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

M2 1,93 31,12R$          40,14R$               77,47R$                     0,00%

6.10.3 SEDOP 40283 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL.
FORMA)

M3 0,78 2.976,66R$     3.839,89R$          2.995,11R$                0,04%

6.10.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

M3 0,18 40,99R$          52,88R$               9,52R$                      0,00%

6.10.5 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 0,23 3.298,29R$     4.254,79R$          978,60R$                   0,01%

6.10.6 SINAPI 95969
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO,
FCK = 25 MPA. AF_02/2017

M3 4,80 3.275,34R$     4.225,19R$          20.280,91R$              0,24%

6.10.7 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 32,61 36,15R$          46,63R$               1.520,60R$                0,02%

6.10.8
CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS
ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 5,80 894,95R$        1.154,49R$          6.696,04R$                0,08%

6.10.9 SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 12,80 635,96R$        820,39R$             10.500,99R$              0,13%

6.10.10 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 32,61 15,98R$          20,61R$               672,09R$                   0,01%

6.11 ELEVADOR PCD 56.389,85R$              0,67%

6.11.1

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA,
MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/OPOSTO
(OP140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 900X1400X2000MM,
AÇO CARBONO PINTADO, FECHAMENTO ALUMÍNIO
COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX. CORRIDA
ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR

UN 1,00 43.641,00R$   56.296,89R$        56.296,89R$              0,67%

6.11.2
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA
SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*,
E = 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 72,06R$          92,96R$               92,96R$                     0,00%

6.12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 318.603,07R$            3,80%

6.12.1 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

6.12.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 117,00 9,49R$            12,24R$               1.432,08R$                0,02%

6.12.1.2 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 138,00 16,78R$          21,65R$               2.987,70R$                0,04%

6.12.1.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 51,00 7,57R$            9,77R$                 498,27R$                   0,01%

6.12.1.4 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,15R$            10,51R$               147,14R$                   0,00%

6.12.1.5 SEDOP 180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X
25MM (LH)

UN 51,00 12,70R$          16,38R$               835,38R$                   0,01%

CPU 13

CPU 18

CPU 19

COTAÇÃO
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ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.12.1.6 SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 15,42R$          19,89R$               517,14R$                   0,01%

6.12.1.7 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 39,00 12,78R$          16,49R$               643,11R$                   0,01%

6.12.1.8 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 51,00 117,17R$        151,15R$             7.708,65R$                0,09%

6.12.1.9 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 ,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 79,05R$          101,97R$             611,82R$                   0,01%

6.12.1.10 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 24,00 17,89R$          23,08R$               553,92R$                   0,01%

6.12.1.11 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 60,00 20,56R$          26,52R$               1.591,20R$                0,02%

6.12.1.12 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 12,00 22,37R$          28,86R$               346,32R$                   0,00%

6.12.1.13 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 13,90R$          17,93R$               143,44R$                   0,00%

6.12.1.14 SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 8,00 18,80R$          24,25R$               194,00R$                   0,00%

6.12.1.15 SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 11,78R$          15,20R$               91,20R$                     0,00%

CISTERNA, CASA DE BOMBA, POÇO E CAIXA D'ÁGUA

CISTERNA - 11.000L

6.12.1.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA EM
CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE PARA 11.000
LTS, INCLUSO BOIA.

UN 1,00 29.262,29R$   37.748,35R$        37.748,35R$              0,45%

BOMBA CENTRÍFUGA

6.12.1.17 SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP,
HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.503,24R$     1.939,18R$          1.939,18R$                0,02%

6.12.1.18 SEDOP 180450 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL   1" - RECALQUE UN 1,00 122,45R$        157,96R$             157,96R$                   0,00%

6.12.1.19 SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 62,44R$          80,55R$               80,55R$                     0,00%

6.12.1.20 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 40,19R$          51,85R$               51,85R$                     0,00%

6.12.1.21
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4".
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 8,28R$            10,68R$               10,68R$                     0,00%

6.12.1.22 SINAPI 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 14,94R$          19,27R$               57,81R$                     0,00%

6.12.1.23 SEDOP 171053 NIPLE DE F°G° DE 1" UN 3,00 9,80R$            12,64R$               37,92R$                     0,00%

6.12.1.24 SEDOP 171054 NIPLE DE F°G° DE 3/4" UN 3,00 7,61R$            9,82R$                 29,46R$                     0,00%

6.12.1.25 SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,38R$            10,81R$               10,81R$                     0,00%

6.12.1.26 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 0,01 817,11R$        1.054,07R$          10,54R$                     0,00%

SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

6.12.1.27
POÇO TUBULAR D=6", COM PROFUNDIDADE DE 100
METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 61.570,32R$   79.425,71R$        79.425,71R$              0,95%

6.12.1.28
CONJUNTO ELEVATÓRIO (BOMBA SUBMERSA).
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 30.671,10R$   39.565,72R$        39.565,72R$              0,47%

6.12.1.29
ADUTORA DE 100 METROS. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 7.028,03R$     9.066,16R$          9.066,16R$                0,11%

CLORADOR

6.12.1.30 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 20,83R$          26,87R$               53,74R$                     0,00%

6.12.1.31
CURVA PVC, BB, 90 GRAUS, DN 25 MM. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 7,00 13,64R$          17,60R$               123,20R$                   0,00%

6.12.1.32 SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

M 12,00 5,79R$            7,47R$                 89,64R$                     0,00%

6.12.1.33 SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 1,00 6,05R$            7,80R$                 7,80R$                      0,00%

6.12.1.34 SEDOP 180211 REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA -  3/4" UN 4,00 69,28R$          89,37R$               357,48R$                   0,00%

6.12.1.35 SEDOP 181514 ADAPTADOR LONGO PVC SR - 25MMX3/4" UN 10,00 14,00R$          18,06R$               180,60R$                   0,00%

6.12.1.36 SINAPI 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 2,00 14,16R$          18,27R$               36,54R$                     0,00%

6.12.1.37
CLORADOR SANY-CLOR 13000 OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.487,02R$     1.918,26R$          1.918,26R$                0,02%

INSTALAÇÕES COMUM AOS MERCADOS: PEIXE, CAMARÃO E MISTO

CPU 22

CPU 23

CPU 24

CPU 25

CPU 26

CPU 20

CPU 21
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DESONERADO
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SISTEMA DE CAIXA D'ÁGUA

6.12.1.38 SINAPI 102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA
DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 5,00 1.285,57R$     1.658,39R$          8.291,95R$                0,10%

6.12.1.39 SINAPI 94679

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30,00 28,86R$          37,23R$               1.116,90R$                0,01%

6.12.1.40 SINAPI 94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20,00 62,44R$          80,55R$               1.611,00R$                0,02%

6.12.1.41 SINAPI 94663

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 12,81R$          16,52R$               165,20R$                   0,00%

6.12.1.42 SINAPI 94800 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5,00 212,77R$        274,47R$             1.372,35R$                0,02%

6.12.1.43 SINAPI 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 30,00 148,93R$        192,12R$             5.763,60R$                0,07%

6.12.1.44 SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30,00 12,57R$          16,22R$               486,60R$                   0,01%

6.12.1.45 SEDOP 180437 TÊ EM PVC - JS - 50MM-LH UN 15,00 20,24R$          26,11R$               391,65R$                   0,00%

6.12.1.46
TUBO PVC, ROSCAVEL 2" (50MM). FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M 30,00 65,53R$          84,53R$               2.535,90R$                0,03%

6.12.1.47 SEDOP 180102 TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 12,00 36,90R$          47,60R$               571,20R$                   0,01%

6.12.1.48 SINAPI 91175

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015

M 7,00 4,08R$            5,26R$                 36,82R$                     0,00%

TUBULAÇÃO GERAL

6.12.1.49 SEDOP 180103 TUBO EM PVC -  75MM (LS) M 18,00 30,32R$          39,11R$               703,98R$                   0,01%

6.12.1.50 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 102,00 28,47R$          36,73R$               3.746,46R$                0,04%

6.12.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO

BANHEIRO

6.12.2.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 24,00 17,43R$          22,48R$               539,52R$                   0,01%

6.12.2.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 24,00 26,34R$          33,98R$               815,52R$                   0,01%

6.12.2.3 SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 20,14R$          25,98R$               311,76R$                   0,00%

6.12.2.4 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 55,00 24,59R$          31,72R$               1.744,60R$                0,02%

6.12.2.5 SEDOP 180429 JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 40MM-LH UN 11,00 17,71R$          22,85R$               251,35R$                   0,00%

6.12.2.6 SEDOP 180472 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS UN 4,00 16,19R$          20,89R$               83,56R$                     0,00%

6.12.2.7 SEDOP 180432 JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 75MM-LH UN 1,00 138,94R$        179,23R$             179,23R$                   0,00%

6.12.2.8 SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 18,05R$          23,28R$               23,28R$                     0,00%

6.12.2.9 SINAPI 89730

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 10,86R$          14,01R$               154,11R$                   0,00%

6.12.2.10 SINAPI 89804

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 15,59R$          20,11R$               80,44R$                     0,00%

6.12.2.11 SINAPI 89812

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 59,16R$          76,32R$               763,20R$                   0,01%

6.12.2.12 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 6,42R$            8,28R$                 33,12R$                     0,00%

6.12.2.13 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 7,30R$            9,42R$                 28,26R$                     0,00%

6.12.2.14 SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 14,60R$          18,83R$               37,66R$                     0,00%

6.12.2.15 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 17,99R$          23,21R$               232,10R$                   0,00%

6.12.2.16 SEDOP 180248 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  40 X 40MM - LS UN 3,00 16,04R$          20,69R$               62,07R$                     0,00%

6.12.2.17 SEDOP 180245 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS UN 12,00 51,68R$          66,67R$               800,04R$                   0,01%

6.12.2.18 SEDOP 180246 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  75 X 75MM - LS UN 2,00 33,28R$          42,93R$               85,86R$                     0,00%

6.12.2.19 SEDOP 180249 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X  50MM - LS UN 2,00 48,03R$          61,96R$               123,92R$                   0,00%

6.12.2.20 SEDOP 181527 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM - LS UN 1,00 42,07R$          54,27R$               54,27R$                     0,00%

CPU 27
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BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.12.2.21 SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 11,67R$          15,05R$               30,10R$                     0,00%

6.12.2.22 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 8,00 80,58R$          103,95R$             831,60R$                   0,01%

6.12.2.23
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS
INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 313,67R$        404,63R$             2.427,78R$                0,03%

6.12.2.24 SEDOP 180485 FOSSA SÉPTICA CONC. ARM. D=1,60M P=2,75M CAP=40
PESSOAS

UN 1,00 4.794,06R$     6.184,34R$          6.184,34R$                0,07%

6.12.2.25 SINAPI 98059

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.461,30R$     4.465,08R$          4.465,08R$                0,05%

6.12.2.26 SINAPI 98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA
12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 6.638,08R$     8.563,12R$          8.563,12R$                0,10%

MERCADO

6.12.2.27 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 132,00 12,57R$          16,22R$               2.141,04R$                0,03%

6.12.2.28 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 156,00 24,59R$          31,72R$               4.948,32R$                0,06%

6.12.2.29 SEDOP 180508 TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 96,00 77,57R$          100,07R$             9.606,72R$                0,11%

6.12.2.30 SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

UN 3,00 14,77R$          19,05R$               57,15R$                     0,00%

6.12.2.31 SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 65,00 6,63R$            8,55R$                 555,75R$                   0,01%

6.12.2.32 SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 59,00 17,89R$          23,08R$               1.361,72R$                0,02%

6.12.2.33 SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 37,77R$          48,72R$               97,44R$                     0,00%

6.12.2.34 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 59,00 10,70R$          13,80R$               814,20R$                   0,01%

6.12.2.35 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 58,00 17,99R$          23,21R$               1.346,18R$                0,02%

6.12.2.36 SEDOP 180240 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM - LS UN 8,00 72,58R$          93,63R$               749,04R$                   0,01%

6.12.2.37 SINAPI 102710
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

UN 9,00 51,13R$          65,96R$               593,64R$                   0,01%

6.12.2.38 SINAPI 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 29,00 197,65R$        254,97R$             7.394,13R$                0,09%

6.12.2.39 SINAPI 89863

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 188,51R$        243,18R$             3.404,52R$                0,04%

6.12.2.40 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN 56,00 345,14R$        445,23R$             24.932,88R$              0,30%

6.12.2.41
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS
INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 313,67R$        404,63R$             4.046,30R$                0,05%

6.12.2.42
TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE
ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

UN 1,00 2.808,06R$     3.622,40R$          3.622,40R$                0,04%

6.12.2.43 SINAPI 98059

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.461,30R$     4.465,08R$          4.465,08R$                0,05%

6.12.2.44 SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M²
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 2.717,62R$     3.505,73R$          3.505,73R$                0,04%

6.13 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 31.895,72R$              0,38%

6.13.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 14,00 34,04R$          43,91R$               614,74R$                   0,01%

6.13.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG UN 4,00 224,22R$        289,24R$             1.156,96R$                0,01%

6.13.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 30,17R$          38,92R$               272,44R$                   0,00%

6.13.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M² 4,00 46,75R$          60,31R$               241,24R$                   0,00%

6.13.5 SEDOP 200661 HIDRANTE DE PASSEIO - COMPLETO UN 1,00 1.550,40R$     2.000,02R$          2.000,02R$                0,02%

6.13.6 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.330,62R$     1.716,50R$          3.433,00R$                0,04%

6.13.7 SEDOP 201275 TUBO Fº Gº 2 1/2" M 132,00 134,00R$        172,86R$             22.817,52R$              0,27%

6.13.8 SEDOP 201277 TÊ Fº Gº 2 1/2" UN 2,00 145,66R$        187,90R$             375,80R$                   0,00%

6.13.9 SEDOP 171263 CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" (IE) UN 5,00 152,56R$        196,80R$             984,00R$                   0,01%

CPU 07

CPU 06

CPU 06
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BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.14 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 105.354,24R$            1,26%

6.14.1

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO:
PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA
BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO,
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E
ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE.

UN 52,00 484,19R$        624,61R$             32.479,72R$              0,39%

6.14.2

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X
0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA
TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO
FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 472,35R$        609,33R$             1.827,99R$                0,02%

6.14.3

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,10 X
0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA
TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO
FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 355,11R$        458,09R$             458,09R$                   0,01%

6.14.4 SEDOP 190376 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA UN 7,00 606,48R$        782,36R$             5.476,52R$                0,07%

6.14.5 SEDOP 60813 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE
FIXAÇÃO

M2 39,35 574,58R$        741,21R$             29.166,61R$              0,35%

6.14.6 SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 13,00 260,38R$        335,89R$             4.366,57R$                0,05%

6.14.7 SEDOP 190096 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM CIMENTO
AMIANTO

UN 13,00 734,31R$        947,26R$             12.314,38R$              0,15%

6.14.8 SEDOP 190401 MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSÓRIOS UN 2,00 641,73R$        827,83R$             1.655,66R$                0,02%

6.14.9 SEDOP 190218 CHUVEIRO EM PVC UN 2,00 29,40R$          37,93R$               75,86R$                     0,00%

6.14.10 SEDOP 250109 ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO

UN 10,00 178,30R$        230,01R$             2.300,10R$                0,03%

6.14.11 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 39,01R$          50,32R$               654,16R$                   0,01%

6.14.12 SEDOP 190849 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -
FIXA

UN 8,00 52,69R$          67,97R$               543,76R$                   0,01%

6.14.13 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 6,00 98,13R$          126,59R$             759,54R$                   0,01%

6.14.14 SEDOP 190691 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA UN 2,00 150,18R$        193,73R$             387,46R$                   0,00%

6.14.15 SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (PCD) M 4,60 281,81R$        363,53R$             1.672,24R$                0,02%

6.14.16 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 533,40R$        688,09R$             2.752,36R$                0,03%

6.14.17

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO
(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C),
INCLUSO VÁLVULA PLÁTICA, SIFÃO FLEXÍVEL, ENGATE
E TORNEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    2,00 272,46R$        351,47R$             702,94R$                   0,01%

6.14.18

BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4
CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM
RODABANCA. FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2.522,87R$     3.254,50R$          6.509,00R$                0,08%

6.14.19
FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM
RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 484,99R$        625,64R$             1.251,28R$                0,01%

7 MERCADO MISTO - PAVIMENTO SUPERIOR 2.242.560,64R$         26,78%

7.1 PISO 542.175,30R$            6,47%

7.1.1 SEDOP 50713 LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO) M2 1.261,97 105,76R$        136,43R$             172.170,57R$            2,06%

7.1.2 SINAPI 87634

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1.437,33 94,27R$          121,61R$             174.793,70R$            2,09%

7.1.3 SEDOP 130626 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL.
CAMADA REGULARIZADORA

M2 1.242,58 113,08R$        145,87R$             181.255,14R$            2,16%

7.1.4 SINAPI 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 77,40 50,79R$          65,52R$               5.071,25R$                0,06%

7.1.5 SINAPI 96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M 29,86 7,26R$            9,37R$                 279,79R$                   0,00%

7.1.6 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 45,70 145,96R$        188,29R$             8.604,85R$                0,10%

7.2 COBERTURA 1.092.568,35R$         13,05%

7.2.1

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM),
INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E
ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 14,00 362,09R$        467,10R$             6.539,40R$                0,08%

7.2.2 SEDOP 71362 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO
30M

M2 1.279,21 294,44R$        379,83R$             485.882,33R$            5,80%

7.2.3 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 1.279,21 58,22R$          75,10R$               96.068,67R$              1,15%

7.2.4
CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM
AÇO CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 688,70 9,28R$            11,97R$               8.243,74R$                0,10%

7.2.5
TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE.
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 160,73 151,13R$        194,96R$             31.335,92R$              0,37%

7.2.6 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 1.118,48 238,11R$        307,16R$             343.552,32R$            4,10%

7.2.7 SEDOP 71466 CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO M 41,95 37,04R$          47,78R$               2.004,37R$                0,02%

7.2.8 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 63,55 53,58R$          69,12R$               4.392,58R$                0,05%

7.2.9 SEDOP 70277 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 79,86 83,66R$          107,92R$             8.618,49R$                0,10%
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DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.2.10
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA
E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 82,72 53,83R$          69,44R$               5.744,08R$                0,07%

7.2.11 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 109,91 74,65R$          96,30R$               10.584,33R$              0,13%

7.2.12 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 109,91 16,76R$          21,62R$               2.376,25R$                0,03%

7.2.13 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 109,91 2,62R$            3,38R$                 371,50R$                   0,00%

7.2.14 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 109,91 14,64R$          18,89R$               2.076,20R$                0,02%

7.2.15 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 91,28 165,12R$        213,00R$             19.442,64R$              0,23%

7.2.16 SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 168,00 69,08R$          89,11R$               14.970,48R$              0,18%

7.2.17 SEDOP 180508 TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 120,00 77,57R$          100,07R$             12.008,40R$              0,14%

7.2.18 SEDOP 180474 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 100MM-LS UN 48,00 24,95R$          32,19R$               1.545,12R$                0,02%

7.2.19
FORNECIMENTO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, DN
100MM, PARA LAJES/CALHAS

UN 16,00 24,74R$          31,91R$               510,56R$                   0,01%

7.2.20
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS
INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00 313,67R$        404,63R$             6.474,08R$                0,08%

7.2.21 SINAPI 91076

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO
PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO
COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA,
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H
DE CAPACIDADE. AF_01/2016

M2 117,60 196,61R$        253,63R$             29.826,89R$              0,36%

7.3 PAREDES E PAINEIS 83.807,59R$              1,00%

7.3.1 SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.125,69 51,92R$          66,98R$               75.398,72R$              0,90%

7.3.2 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.
AF_03/2016

M 159,52 3,41R$            4,40R$                 701,89R$                   0,01%

7.3.3 SEDOP 61501 PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL.
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)

M2 12,84 162,59R$        209,74R$             2.693,06R$                0,03%

7.3.4 SINAPI 96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 59,47 65,36R$          84,31R$               5.013,92R$                0,06%

7.4 ESQUADRIA 105.341,89R$            1,26%

7.4.1 PORTAS

7.4.1.1 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 9,60 76,63R$          98,85R$               948,96R$                   0,01%

7.4.1.2 SEDOP 90070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR
C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

M2 66,36 466,19R$        601,39R$             39.908,24R$              0,48%

7.4.1.3 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 17,14 464,12R$        598,71R$             10.261,89R$              0,12%

7.4.1.4 SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE
BANHEIRO. AF_12/2019

UN 13,00 71,98R$          92,85R$               1.207,05R$                0,01%

7.4.1.5

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA,
ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM,
CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE
APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2.442,02R$     3.150,21R$          6.300,42R$                0,08%

7.4.1.6

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E
ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 5,00 1.335,34R$     1.722,59R$          8.612,95R$                0,10%

7.4.1.7

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E
ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1.054,05R$     1.359,72R$          1.359,72R$                0,02%

7.4.1.8 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA
2,0 CM. AF_09/2020

M 6,88 99,55R$          128,42R$             883,53R$                   0,01%

7.4.2 JANELAS

7.4.2.1 SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M 18,40 77,27R$          99,68R$               1.834,11R$                0,02%

7.4.2.2 SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 13,60 80,61R$          103,99R$             1.414,26R$                0,02%

7.4.2.3 SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M 57,25 86,91R$          112,11R$             6.418,30R$                0,08%

7.4.2.4 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

M2 79,88 185,29R$        239,02R$             19.092,92R$              0,23%

7.4.2.5 SEDOP 91517 ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE
6MM

M2 7,00 645,96R$        833,29R$             5.833,03R$                0,07%

7.4.2.6 SEDOP 120481 PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E=2CM M2 1,87 525,02R$        677,28R$             1.266,51R$                0,02%

7.5 REVESTIMENTO 179.503,81R$            2,14%
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7.5.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2.251,38 4,01R$            5,17R$                 11.639,63R$              0,14%

7.5.2 SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.516,94 24,88R$          32,10R$               48.693,77R$              0,58%

7.5.3 SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 769,56 20,77R$          26,79R$               20.616,51R$              0,25%

7.5.4 SEDOP 110581 CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO) M2 556,36 117,66R$        151,78R$             84.444,32R$              1,01%

7.5.5 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 213,20 51,30R$          66,18R$               14.109,58R$              0,17%

7.6 PINTURA 54.169,92R$              0,65%

7.6.1 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.516,94 12,41R$          16,01R$               24.286,21R$              0,29%

7.6.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

M2 1.516,94 2,26R$            2,92R$                 4.429,46R$                0,05%

7.6.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.516,94 13,01R$          16,78R$               25.454,25R$              0,30%

7.7 BANCADA EM CONCRETO 2.121,77R$                0,03%

7.7.1 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 0,18 3.298,29R$     4.254,79R$          765,86R$                   0,01%

7.7.2 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40
CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 42,64R$          55,01R$               660,12R$                   0,01%

7.7.3
REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP =
8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 3,72 144,99R$        187,04R$             695,79R$                   0,01%

7.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 64.737,35R$              0,77%

7.8.1 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

7.8.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 117,00 9,49R$            12,24R$               1.432,08R$                0,02%

7.8.1.2 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 138,00 16,78R$          21,65R$               2.987,70R$                0,04%

7.8.1.3 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 50,00 7,57R$            9,77R$                 488,50R$                   0,01%

7.8.1.4 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,15R$            10,51R$               147,14R$                   0,00%

7.8.1.5 SEDOP 180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X
25MM (LH)

UN 50,00 12,70R$          16,38R$               819,00R$                   0,01%

7.8.1.6 SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 15,42R$          19,89R$               517,14R$                   0,01%

7.8.1.7 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 39,00 12,78R$          16,49R$               643,11R$                   0,01%

7.8.1.8 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 50,00 117,17R$        151,15R$             7.557,50R$                0,09%

7.8.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO

BANHEIRO

7.8.2.1 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 24,00 17,43R$          22,48R$               539,52R$                   0,01%

7.8.2.2 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 24,00 26,34R$          33,98R$               815,52R$                   0,01%

7.8.2.3 SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 20,14R$          25,98R$               311,76R$                   0,00%

7.8.2.4 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 51,00 24,59R$          31,72R$               1.617,72R$                0,02%

7.8.2.5 SEDOP 180429 JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 40MM-LH UN 10,00 17,71R$          22,85R$               228,50R$                   0,00%

7.8.2.6 SEDOP 180472 JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS UN 3,00 16,19R$          20,89R$               62,67R$                     0,00%

7.8.2.7 SEDOP 180432 JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 75MM-LH UN 1,00 138,94R$        179,23R$             179,23R$                   0,00%

7.8.2.8 SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 18,05R$          23,28R$               23,28R$                     0,00%

7.8.2.9 SINAPI 89730

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10,00 10,86R$          14,01R$               140,10R$                   0,00%

7.8.2.10 SINAPI 89804

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 15,59R$          20,11R$               60,33R$                     0,00%

7.8.2.11 SINAPI 89812

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 59,16R$          76,32R$               763,20R$                   0,01%

CPU 13

14



BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.8.2.12 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 6,42R$            8,28R$                 24,84R$                     0,00%

7.8.2.13 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 7,30R$            9,42R$                 28,26R$                     0,00%

7.8.2.14 SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 14,60R$          18,83R$               37,66R$                     0,00%

7.8.2.15 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 17,99R$          23,21R$               232,10R$                   0,00%

7.8.2.16 SEDOP 180248 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  40 X 40MM - LS UN 3,00 16,04R$          20,69R$               62,07R$                     0,00%

7.8.2.17 SEDOP 180245 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS UN 12,00 51,68R$          66,67R$               800,04R$                   0,01%

7.8.2.18 SEDOP 180246 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  75 X 75MM - LS UN 1,00 33,28R$          42,93R$               42,93R$                     0,00%

7.8.2.19 SEDOP 180249 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X  50MM - LS UN 1,00 48,03R$          61,96R$               61,96R$                     0,00%

7.8.2.20 SEDOP 181527 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM - LS UN 1,00 42,07R$          54,27R$               54,27R$                     0,00%

7.8.2.21 SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 11,67R$          15,05R$               30,10R$                     0,00%

7.8.2.22 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 7,00 80,58R$          103,95R$             727,65R$                   0,01%

7.8.2.23
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 31,96R$          41,23R$               123,69R$                   0,00%

MERCADO

7.8.2.24 SINAPI 91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO   D 1 1/2 , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 74,00 5,46R$            7,04R$                 520,96R$                   0,01%

7.8.2.25 SINAPI 91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU
COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 204,00 6,09R$            7,86R$                 1.603,44R$                0,00%

7.8.2.26 SEDOP 180104 TUBO EM PVC -  50MM (LS) M 50,00 21,52R$          27,76R$               1.388,00R$                0,00%

7.8.2.27 SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 24,00 20,14R$          25,98R$               623,52R$                   0,00%

7.8.2.28 SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 204,00 24,59R$          31,72R$               6.470,88R$                0,00%

7.8.2.29 SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 46,00 6,63R$            8,55R$                 393,30R$                   0,00%

7.8.2.30 SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 18,05R$          23,28R$               46,56R$                     0,00%

7.8.2.31 SINAPI 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 46,00 14,49R$          18,69R$               859,74R$                   0,00%

7.8.2.32 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 7,30R$            9,42R$                 207,24R$                   0,00%

7.8.2.33 SINAPI 89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 17,99R$          23,21R$               232,10R$                   0,00%

7.8.2.34 SEDOP 180245 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS UN 44,00 51,68R$          66,67R$               2.933,48R$                0,00%

7.8.2.35 SEDOP 181527 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM - LS UN 39,00 42,07R$          54,27R$               2.116,53R$                0,00%

7.8.2.36 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN 46,00 345,14R$        445,23R$             20.480,58R$              0,00%

7.8.2.37 SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 51,00 80,58R$          103,95R$             5.301,45R$                0,00%

7.9 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 7.343,80R$                0,09%

7.9.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 19,00 34,04R$          43,91R$               834,29R$                   0,01%

7.9.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG UN 3,00 224,22R$        289,24R$             867,72R$                   0,01%

7.9.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 30,17R$          38,92R$               311,36R$                   0,00%

7.9.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M² 3,00 46,75R$          60,31R$               180,93R$                   0,00%

7.9.5 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO
20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 1.330,62R$     1.716,50R$          5.149,50R$                0,06%

7.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 110.790,86R$            1,32%

7.10.1

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO:
PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA
BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO,
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E
ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE.

UN 46,00 484,19R$        624,61R$             28.732,06R$              0,34%

7.10.2 SEDOP 190376 TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA UN 1,00 606,48R$        782,36R$             782,36R$                   0,01%

CPU 08
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PROPONENTE
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REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.10.3 SEDOP 60813 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE
FIXAÇÃO

M2 39,35 574,58R$        741,21R$             29.166,61R$              0,35%

7.10.4 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 419,16R$        540,72R$             540,72R$                   0,01%

7.10.5 SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 13,00 260,38R$        335,89R$             4.366,57R$                0,05%

7.10.6 SEDOP 190096 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM CIMENTO
AMIANTO

UN 13,00 734,31R$        947,26R$             12.314,38R$              0,15%

7.10.7 SEDOP 190401 MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSÓRIOS UN 2,00 641,73R$        827,83R$             1.655,66R$                0,02%

7.10.8 SEDOP 190218 CHUVEIRO EM PVC UN 2,00 29,40R$          37,93R$               75,86R$                     0,00%

7.10.9 SEDOP 250109 ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO

UN 11,00 178,30R$        230,01R$             2.530,11R$                0,03%

7.10.10 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00 39,01R$          50,32R$               704,48R$                   0,01%

7.10.11 SEDOP 190849 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -
FIXA

UN 9,00 52,69R$          67,97R$               611,73R$                   0,01%

7.10.12 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 7,00 98,13R$          126,59R$             886,13R$                   0,01%

7.10.13 SEDOP 190691 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA UN 2,00 150,18R$        193,73R$             387,46R$                   0,00%

7.10.14 SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (PCD) M 4,60 281,81R$        363,53R$             1.672,24R$                0,02%

7.10.15 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 533,40R$        688,09R$             2.752,36R$                0,03%

7.10.16
CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS
ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 12,20 894,95R$        1.154,49R$          14.084,78R$              0,17%

7.10.17

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO
(SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C),
INCLUSO VÁLVULA PLÁTICA, SIFÃO FLEXÍVEL, ENGATE
E TORNEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 272,46R$        351,47R$             702,94R$                   0,01%

7.10.18

BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4
CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM
RODABANCA. FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 2.522,87R$     3.254,50R$          6.509,00R$                0,08%

7.10.19
FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM
RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 484,99R$        625,64R$             1.251,28R$                0,01%

7.10.20

BANCADA EM GRANITO 1,20 X 0,60 M, INCLUSO 1
CUBAS, 1 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM
RODABANCA. FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 824,91R$        1.064,13R$          1.064,13R$                0,01%

8 ÁREA EXTERNA - MERCADO PRINCIPAL 335.421,55R$            4,00%

8.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 20.948,77R$              0,25%

8.1.1 SEDOP 21527 RETIRADA DE GRADE DE FERRO - DOS CANTEIROS M2 34,50 22,18R$          28,61R$               987,05R$                   0,01%

8.1.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - CANTEIROS

M3 1,17 44,52R$          57,43R$               67,19R$                     0,00%

8.1.3 SEDOP 20018 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES -
PISO/CALÇADA EXISTENTE, RAMPAS EXISTENTES

M3 61,79 249,59R$        321,97R$             19.894,53R$              0,24%

8.2 RAMPA, PATAMAR E CANTEIROS 65.712,76R$              0,78%

8.2.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE -
BALDRAME

M3 9,48 51,21R$          66,06R$               626,25R$                   0,01%

8.2.2 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - BALDRAME

M2 72,74 64,63R$          83,37R$               6.064,33R$                0,07%

8.2.3 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021

M3 5,08 571,66R$        737,44R$             3.746,20R$                0,04%

8.2.4 SINAPI 91815

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL.
AF_10/2015

M2 29,14 76,54R$          98,74R$               2.877,28R$                0,03%

8.2.5 SEDOP 50757 CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL.
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 1,84 3.508,10R$     4.525,45R$          8.326,83R$                0,10%

8.2.6 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 44,62 6,55R$            8,45R$                 377,04R$                   0,00%

8.2.7 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 44,62 42,93R$          55,38R$               2.471,06R$                0,03%

8.2.8 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 23,04 73,82R$          95,23R$               2.194,10R$                0,03%

VEGETAÇÃO PARA CANTEIROS

8.2.9
MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H =
*10 A 20* CM - INLCUINDO TERRA VEGETAL (10CM DE
ESPESSURA) - FORNECIMENTO E PLANTIO

M2 40,03 124,32R$        160,37R$             6.419,61R$                0,08%

8.2.10 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA
BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018

M2 33,61 41,27R$          53,24R$               1.789,40R$                0,02%

PAVIMENTAÇÃO

8.2.11 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 84,65 95,06R$          122,63R$             10.380,63R$              0,12%

REVESTIMENTO PAREDES (EXTERNO)

8.2.12 SEDOP 111291 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO M2 44,62 215,69R$        278,24R$             12.415,07R$              0,15%

ACESSÓRIOS 0

8.2.13 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM
AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 52,97 117,44R$        151,50R$             8.024,96R$                0,10%

8.3 PISO EXTERNO 40.445,73R$              0,48%
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8.3.1 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 24,58 817,11R$        1.054,07R$          25.909,04R$              0,31%

8.3.2 SINAPI 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 8,35 58,99R$          76,10R$               635,44R$                   0,01%

8.3.3 SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 93,40 55,22R$          71,23R$               6.652,88R$                0,08%

8.3.4 SEDOP 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-
MOLDADO (16 UNIDADES)

M2 23,00 119,58R$        154,26R$             3.547,98R$                0,04%

8.3.5 SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 101,75 1,44R$            1,86R$                 189,26R$                   0,00%

ATERRO PARA NÍVEL DAS CALÇADAS

8.3.6 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 36,87 73,82R$          95,23R$               3.511,13R$                0,04%

8.4 FACHADA 208.314,29R$            2,49%

ELEMENTOS E REVESTIMENTO

8.4.1

ELEVAÇÃO FRONTAL - BRISE HORIZONTAL METÁLICO
EM DUPLO PERFIL U SOLDADOS, FIXADOS EM
CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE
NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO

CJ 1,00 25.066,85R$   32.336,24R$        32.336,24R$              0,39%

8.4.2

ELEVAÇÃO LATERAL - BRISE METÁLICO EM DUPLO
PERFIL U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE
ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA ALVENARIA -
ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO

CJ 1,00 14.094,37R$   18.181,74R$        18.181,74R$              0,22%

8.4.3
TELA METÁLICA VAZADA PARA FACHADA, FIXADAS POR
PARAFUSOS EM ALVENARIA E SOLDADAS NAS
EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CJ 1,00 8.020,13R$     10.345,97R$        10.345,97R$              0,12%

8.4.4 SEDOP 61458 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) M2 55,10 471,00R$        607,59R$             33.478,21R$              0,40%

8.4.5 SEDOP 110644 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO M2 150,02 82,30R$          106,17R$             15.927,62R$              0,19%

8.4.6
LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS
ATRAVÉS DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 41,00 338,85R$        437,12R$             17.921,92R$              0,21%

PINTURA

8.4.7 SEDOP 151284 ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR -
INTERNA E EXTERNA

M2 989,20 44,33R$          57,19R$               56.572,35R$              0,68%

COBERTURA

8.4.8

ESTRUTURA TUBULAR PARA COBERTURA COM
DIÂMETRO DE 2", INCLUSO TRAMA DE AÇO COMPOSTA
POR TERÇAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA E
PINTURA.

M2 45,15 251,79R$        324,81R$             14.665,17R$              0,18%

8.4.9 SEDOP 71510 COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA
CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO

M2 45,15 152,55R$        196,79R$             8.885,07R$                0,11%

CPU 39

CPU 38

CPU 37

CPU 40

CPU 41
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BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 593.364,29R$            7,08%

9.1 LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÕES 44.624,00R$              0,53%

9.1.1 SEDOP 170983 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA UN 29,00 130,57R$        168,44R$             4.884,76R$                0,06%

9.1.2 SEDOP 171531 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS
DE LED DE 10W

UN 109,00 216,45R$        279,22R$             30.434,98R$              0,36%

9.1.3
ARANDELA LED QUADRADA COM FACHO DUPLO NA
COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,00 236,17R$        304,66R$             5.483,88R$                0,07%

9.1.4 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2022

UN 41,00 37,38R$          48,22R$               1.977,02R$                0,02%

9.1.5
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 22,00 54,98R$          70,92R$               1.560,24R$                0,02%

9.1.6 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UN 4,00 54,87R$          70,78R$               283,12R$                   0,00%

9.2 INTERRUPTORES E TOMADAS 26.005,88R$              0,31%

9.2.1 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 260,00 27,03R$          34,87R$               9.066,20R$                0,11%

9.2.2 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 234,00 44,59R$          57,52R$               13.459,68R$              0,16%

9.2.3 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,00 34,42R$          44,40R$               1.953,60R$                0,02%

9.2.4 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 24,17R$          31,18R$               280,62R$                   0,00%

9.2.5 SEDOP 170335 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + PARALELO
(S/FIAÇÃO)

UN 19,00 36,64R$          47,27R$               898,13R$                   0,01%

9.2.6 SEDOP 170332 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO) UN 17,00 15,85R$          20,45R$               347,65R$                   0,00%

9.3 ELETROCALHA 9.478,99R$                0,11%

9.3.1 SEDOP 170930 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 3M UN 50,53 65,41R$          84,38R$               4.263,72R$                0,05%

9.3.2 SINAPI 96563

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

M 151,57 24,78R$          31,97R$               4.845,69R$                0,06%

9.3.3
CURVA DE INVERSÃO 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 79,56R$          102,63R$             205,26R$                   0,00%

9.3.4
CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 63,69R$          82,16R$               164,32R$                   0,00%

9.4 ALIMENTAÇÃO E ELEMENTOS COMPLEMENTARES 185.477,26R$            2,21%

9.4.1 SINAPI 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 18,62R$          24,02R$               24,02R$                     0,00%

9.4.2 SEDOP 170912 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4" UN 2,00 11,87R$          15,31R$               30,62R$                     0,00%

9.4.3
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA
ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 120,71R$        155,72R$             467,16R$                   0,01%

9.4.4 SEDOP 170909 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T 3/4" UN 1,00 14,27R$          18,41R$               18,41R$                     0,00%

9.4.5 SINAPI 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 379,10 9,35R$            12,06R$               4.571,95R$                0,05%

9.4.6 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 15,05R$          19,41R$               1.164,60R$                0,01%

9.4.7 SINAPI 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 550,00 7,46R$            9,62R$                 5.291,00R$                0,06%

9.4.8 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6.050,00 5,55R$            7,16R$                 43.318,00R$              0,52%

9.4.9 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 500,00 7,83R$            10,10R$               5.050,00R$                0,06%

9.4.10 SINAPI 101567

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0
KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 750,00 100,77R$        129,99R$             97.492,50R$              1,16%

9.4.11 SINAPI 93012

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/202

M 250,00 70,92R$          91,49R$               22.872,50R$              0,27%

9.4.12 SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 150,00 26,75R$          34,51R$               5.176,50R$                0,06%

9.5 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 223.825,87R$            2,67%

9.5.1 SEDOP 170884 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/
BARRAMENTO)

UN 18,00 76,89R$          99,19R$               1.785,42R$                0,02%

9.5.2 SINAPI 97361
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 14,00 9.110,23R$     11.752,20R$        164.530,80R$            1,96%

9.5.3 SEDOP 170677 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA
(INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)

UN 1,00 36.305,75R$   46.834,42R$        46.834,42R$              0,56%

9.5.4 SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 56,90R$          73,40R$               880,80R$                   0,01%

9.5.5 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 229,00 11,24R$          14,50R$               3.320,50R$                0,04%

9.5.6 SEDOP 170415 MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM
CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)

UN 1,00 3.025,03R$     3.902,29R$          3.902,29R$                0,05%

9.5.7 SINAPI 97362
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA
BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.993,52R$     2.571,64R$          2.571,64R$                0,03%

CPU 46

CPU 45

CPU 42

CPU 43

CPU 44
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BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO
BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAMARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

9.6 CAIXAS 51.182,51R$              0,61%

9.6.1

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, PRÉ-
MOLDADA COM DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X
0,10 M, INCLUSO TAMPA. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 2.323,50R$     2.997,32R$          8.991,96R$                0,11%

9.6.2 SEDOP 170880 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 400X400X180MM UN 3,00 282,64R$        364,61R$             1.093,83R$                0,01%

9.6.3 SEDOP 170325 CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM UN 150,00 109,53R$        141,29R$             21.193,50R$              0,25%

9.6.4 SINAPI 97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M.
AF_12/2020

UN 14,00 736,19R$        949,69R$             13.295,66R$              0,16%

9.6.5 SINAPI 97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M. AF_12/2020

UN 7,00 635,55R$        819,86R$             5.739,02R$                0,07%

9.6.6 SINAPI 97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

UN 2,00 336,64R$        434,27R$             868,54R$                   0,01%

9.7 SPDA 52.769,78R$              0,63%

9.7.1 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12,00 119,87R$        154,63R$             1.855,56R$                0,02%

9.7.2 SEDOP 171110 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" UN 12,00 11,79R$          15,21R$               182,52R$                   0,00%

9.7.3 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

UN 12,00 45,76R$          59,03R$               708,36R$                   0,01%

9.7.4 SINAPI 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 103,89R$        134,02R$             134,02R$                   0,00%

9.7.5 SINAPI 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 181,79R$        234,51R$             234,51R$                   0,00%

9.7.6 SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 152,22R$        196,36R$             196,36R$                   0,00%

9.7.7 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

M 401,35 58,12R$          74,97R$               30.089,21R$              0,36%

9.7.8 SEDOP 171273 CABO DE COBRE NÚ 50MM² M 160,00 61,35R$          79,14R$               12.662,40R$              0,15%

9.7.9 SINAPI 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 221,00 21,55R$          27,80R$               6.143,80R$                0,07%

9.7.10 SEDOP 171299 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA PT 12,00 36,37R$          46,92R$               563,04R$                   0,01%

10 SERVIÇOS FINAIS 27.805,86R$              0,33%

10.1 SEDOP 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 3.156,17 6,83R$            8,81R$                 27.805,86R$              0,33%

R$ 8.375.240,85 100,00%TOTAL GERAL

CPU 47
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15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

8.375.240,85R$           100%

15,00%
R$ 89.004,64

5,00%
R$ 107.799,72

5,00%
R$ 29.668,21

R$ 33.542,16 R$ 33.542,16

10,00% 20,00%

R$ 6.140.930,54 R$ 6.915.199,10

R$ 134.168,62 R$ 134.168,62

20,00%
R$ 266.874,38

R$ 336.384,10 R$ 336.384,10 R$ 336.384,10 R$ 560.640,16

10,12% 9,24%

40,00% 40,00%

73,32% 82,57% 91,37% 100,00%

8,80% 8,63%
R$ 7.652.626,19 R$ 8.375.240,83

10,00%
R$ 133.437,19

10,00%
R$ 133.437,19

R$ 29.668,21
5,00%

R$ 133.437,19 R$ 266.874,38

15,00%
R$ 323.399,17

10,00%
R$ 133.437,19

10,00%
R$ 133.437,19

10,00%

R$ 113.568,71

R$ 39.649,71

R$ 178.009,29
30,00%

R$ 336.384,10

15,00%

R$ 227.137,41

15,00%
R$ 59.474,56

15,00%
R$ 59.474,56

10,00%5

20,00%
R$ 431.198,89

10,00%
R$ 133.437,19

15,00%
R$ 59.474,56

5,00%
R$ 107.799,72

20,00%

R$ 59.474,56

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 593.364,29R$              7,08%
R$ 89.004,64

15,00%
R$ 118.672,86

20,00%

15,93%

25,74%

2 DEMOLIÇÃO GERAL

R$ 215.599,44 R$ 215.599,44
10,00%

R$ 60.703,54

15,00%

50,00%
R$ 60.703,54

1,45%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.130,99R$               0,38%

1.135.687,05R$           13,56%
R$ 227.137,41 R$ 170.353,06 R$ 170.353,06

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA

MERCADO DO PEIXE 20,00% 15,00%

121.407,08R$              

2.155.994,44R$           

15,00%

100,00%

R$ 32.130,99

63,20%

BASE DE DADOS

REGISTRO PROFISSIONAL CAU-A: 28510-2/PA

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

BDI

43,47% 53,84%TOTAL PARCIAL (%) 3,82% 9,25% 17,15% 26,41% 35,11%
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 319.971,94 R$ 775.087,17 R$ 1.436.113,68 R$ 2.211.782,30 R$ 2.940.509,92 R$ 3.640.599,10 R$ 4.508.906,45 R$ 5.293.313,31

8,70% 8,36% 10,37% 9,37%
R$ 700.089,18 R$ 868.307,35 R$ 784.406,86

PERCENTUAL PARCIAL (%) 3,82% 5,43% 7,89% 9,26%
SUB-TOTAIS (R$) R$ 319.971,94 R$ 455.115,23 R$ 661.026,51 R$ 775.668,62 R$ 728.727,62

10 SERVIÇOS FINAIS 27.805,86R$               0,33%

335.421,55R$              4,00%

10,00%
R$ 59.336,43

100,00%
R$ 27.805,86

10,00% 10,00%

4,73%

2.242.560,64R$           26,78%

1.334.371,88R$           

10,00%
R$ 39.649,71

396.497,07R$              

15,00% 15,00%

R$ 336.384,10

R$ 39.649,71

10,00%

8 ÁREA EXTERNA - MERCADO 
PRINCIPAL

7 MERCADO MISTO - PAVIMENTO 
SUPERIOR

6 MERCADO MISTO - TÉRREO

4

15,00%

R$ 113.568,71

9º mês

10,00% 10,00%

MERCADO DO CAMARÃO

3 ESTRUTURAL

10,00% 10,00%
R$ 39.649,71

%

R$ 847.617,23 R$ 774.268,56 R$ 737.427,09 R$ 722.614,64

15,00% 25,00%

R$ 215.599,44

10º mês 11º mês2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
VALOR

12º mês7º mês 8º mês

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

PROPONENTE

OBJETO

ENDEREÇO DA OBRA

MERCADO PRINCIPAL - MERC. PEIXE, MERC. DO CAMARÃO E MERC. MISTO

29,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

1º mês

R$ 113.568,71

10,00%

ITEM DESCRIÇÃO

15,00%

10,00%
R$ 215.599,44R$ 323.399,17

50,00%



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COTAÇÕES EM MAIO E JUNHO DE 2022

O valores adotados, contemplam a entrega no Local da Obra. (CEP: 68440-000)

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
10,00 UND Mercado Livre

10,00 UND Ferreira Costa

10,00 UND Casa do Soldador

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
1,00 M2 MadeiraMadeira

1,00 M2 Pinezi Reforma e Construção

1,00 M2 Lojas Americanas

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
1,00 M Magazine Luiza

1,00 M Mercado Livre

1,00 M Leroy Merlin

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
1,00 UND Lojas Americanas

1,00 UND Magazine Luiza

1,00 UND Ferreira Costa

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
1,00 UND Mercado Livre

1,00 UND Casas Bahia

1,00 UND Lojas Americanas

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
1,00 UND Magazine Luiza

1,00 UND Mercado Livre

1,00 UND Duba 695

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO
1,00 UND Lojas Americanas

1,00 UND Casas Bahia

1,00 UND Mercado Livre

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR
VALOR 

ADOTADO

1,00 UND Ilumina

1,00 UND AREA

1,00 UND Magazine Luiza

CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50 MM

VALOR UNITÁRIO CONTATO

38,99

49,47
www.americanas.com.br

69,20 www.casasbahia.com.br
40,21 produto.mercadolivre.com.br

CURVA DE INVERSÃO 90° - 100X50 MM

VALOR UNITÁRIO CONTATO

60,58

65,34
www.magazineluiza.com.br

98,87 produto.mercadolivre.com.br
36,58 www.diba695.com.br

CLORADOR SANY-CLOR 13000 OU SIMILAR

VALOR UNITÁRIO CONTATO

1677,00

1481,42
produto.mercadolivre.com.br

2017,47 www.casasbahia.com.br
749,80 www.americanas.com.br

CURVA PVC 90° BB 25MM

VALOR UNITÁRIO CONTATO

11,01

8,04
www.americanas.com.br

7,48 www.magazineluiza.com.br
5,62 www.ferreiracosta.com

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ELETRODO PARA SOLDAR AÇO INOX E 308 L - 16 2,0 MM EXTRA FINO

VALOR UNITÁRIO

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

COTAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

TELHA POLICARBONATO 244 CM X 99 CM TRANSLUCIDA

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

MARUZA BAPTISTA

casadosoldador.com.br

CONTATO

produto.mercadolivre.com.br

100,21

107,97
www.madeiramadeira.com.br

99,98 www.pinezi.com.br

www.ferreiracosta.com

32,49

29,40

897,00 produto.mercadolivre.com.br

VALOR UNITÁRIO CONTATO

24,51

31,20

759,00 www.leroymerlin.com.br

123,74 www.americanas.com.br

CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS ALTURAS, ALTURA DE 1,10M

VALOR UNITÁRIO CONTATO

637,50

764,50
www.magazineluiza.com.br

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA

VALOR UNITÁRIO CONTATO

223,00

224,51

www.lojailuminainstalacao.com.
br

285,54 www.eletricaarea.com.br
165,00 www.magazineluiza.com.br



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 
1.5  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 91031
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,55  R$          267,36 414,41R$            

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 1,55  R$            72,60 112,53R$            

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 1,55  R$          207,65 321,86R$            

SINAPI 96036
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 
ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 3,11  R$            57,91 180,10R$            

SINAPI 96035
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 
ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 3,11  R$          282,31 877,98R$            

1.906,88R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 
2.18  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 20018 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,01  R$          249,59 1,53R$                
SEDOP 21529 RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO PT 1,00  R$            19,24 19,24R$              
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80  R$            21,31 17,05R$              
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80  R$            17,09 13,67R$              

51,49R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.3.2  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01  R$          467,03 4,90R$                

SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

M2 0,35  R$            25,36 8,88R$                

SINAPI-I 1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM      

M2 0,400  R$            54,91 21,96R$              

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,080  R$            23,50 1,88R$                

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400  R$            21,31 8,52R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45  R$            17,09 7,69R$                

53,83R$              

RETIRADA DE BANCADA EXPOSITORA SEM APROVEITAMENTO.

TOTAL

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 03

TOTAL

CPU 02

CPU 01

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO.

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

40 cm

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.7.7  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 
= 2,65 MM

KG    4,88  R$            11,76 57,39R$              

SINAPI 98763
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

H 0,35  R$              5,00 1,75R$                

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,01  R$            36,00 0,36R$                

SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,04  R$          295,21 11,81R$              

SINAPI 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 0,02  R$          138,87 2,78R$                

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,60  R$            17,73 10,64R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60  R$            17,09 10,25R$              

94,98R$              

Comprimento Largura Total (m²)

0,60 0,12 0,07

0,60 0,12 0,07

0,14

Comprimento Largura Total (m²)

0,60 0,60 0,18

0,60 0,60 0,18

0,60 0,60 0,18

0,54

Área Total (m²)
Massa Esp. 

(kg/m²)
Total (kg/m²)

0,68 37,29 25,36

SUPERFÍCIE DE CONTATO

TOTAL (M²)

MEMÓRIA DE CÁCULO DA CPU 05

REESTRUTURAÇÃO DA TRELIÇA METALICA, INCLUSO PERFIL U NOVO E SERVIÇO DE SOLDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

INFORMAÇÕES DA CPU 04

Tamanho por Treliça =

ENRIJECEDORES

TOTAL (M²)

CPU 04



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.7.8  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 40424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

KG    25,36  R$            10,56 267,80R$            

SINAPI-I 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    4,00  R$            11,54 46,16R$              

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,008  R$            36,00 0,28R$                

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 0,680  R$              7,34 4,99R$                

SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,680  R$            19,14 13,02R$              

SINAPI 98763
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

H 0,80  R$              5,00 4,00R$                

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,80  R$            17,73 14,18R$              

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,80  R$            14,57 11,66R$              

362,09R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.11.2.10  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 0,17  R$            51,21 8,68R$                

SINAPI-I 12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM 
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 1,00  R$          109,17 109,17R$            

SINAPI 97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,04  R$       2.106,45 79,37R$              

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,04  R$          790,97 31,64R$              

SINAPI 101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 0,25  R$          241,97 60,49R$              

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70  R$            21,31 14,92R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55  R$            17,09 9,40R$                

313,67R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.11.2.11  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

CHP 0,28  R$          142,13 40,05R$              

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

CHI 0,95  R$            49,23 46,66R$              

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26  R$            21,31 48,14R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26  R$            17,09 38,61R$              

SEDOP 40257 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO M³ 0,41  R$          704,50 287,30R$            

SINAPI 97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³

M³ 0,02  R$       4.849,31 107,17R$            

SINAPI 97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³

M³ 0,12  R$       2.106,45 256,14R$            

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L

M³ 0,19  R$          790,97 153,29R$            

SINAPI 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO

M³ 0,41  R$          137,15 55,93R$              

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    63,85  R$              0,72 45,97R$              

SINAPI-I 12547
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS 
DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN    2,00  R$          192,68 385,36R$            

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00  R$            21,50 21,50R$              

SINAPI 91089 PISO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, 
ARMADO COM TELA

M² 3,14  R$          192,40 604,14R$            

COTAÇÃO HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, 
VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR

UN    1,00  R$          717,80 717,80R$            

2.808,06R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.13.1  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

CPU 07

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL. 
KIT DE CLORADOR

TOTAL

CPU 05

TOTAL

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM 
PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 08

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO 
FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 
EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.

CPU 06

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

SINAPI 95952
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 0,03  R$       2.414,74 67,61R$              

SINAPI 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            42,64 85,28R$              

SINAPI-I 1746 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

UN    1,00  R$          239,95 239,95R$            

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$            12,30 12,30R$              

SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$            79,05 79,05R$              

484,19R$            TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

Bloco de fundação (25x25x40cm)

Base da fundação
Comprimento Largura

0,25 x 0,25
TOTAL 0,06 m²

Área de cilíndro
2.π raio Altura
6,28 0,075 0,75

TOTAL 0,35 m²

TOTAL 0,41 m²

Lateral

Perimetro Altura Área (m²)

0,80 0,100 0,08
1,70 0,100 0,17
0,80 0,100 0,08
1,70 0,100 0,17

TOTAL 0,50 m²

Base Superior e Inferior
Comprimento Largura Área (m²)

1,70 0,800 1,36
1,70 0,800 1,36

TOTAL 2,72 m²

TOTAL 3,22 m²

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

4.13.2  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 0,05  R$            51,21 2,51R$                

SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 0,12  R$            18,67 2,29R$                

SEDOP 40283 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA) M3 0,03  R$       2.976,66 74,42R$              

SINAPI-I 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    4,00  R$            11,54 46,16R$              

SINAPI-I 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG    6,72  R$            10,42 70,05R$              

SINAPI-I 20994 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, 
*42,56 KG/M

M     0,75  R$          780,15 585,11R$            

SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,00  R$            17,43 17,43R$              

SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$              9,94 9,94R$                

SINAPI 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$              6,92 6,92R$                

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 0,41  R$              7,34 3,01R$                

SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,41  R$            19,14 7,85R$                

SINAPI-I 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO 
NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

M2    3,22  R$          930,19 2.995,21R$         

SINAPI 98765
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,60  R$              0,06 0,04R$                

SINAPI 98764
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 1,30  R$              5,13 6,67R$                

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,37  R$            33,21 12,29R$              

ELETRODO PARA SOLDAR AÇO INOX E 308 L - 16 2,0 MM EXTRA FINO 10 UNID 1,00  R$            29,40 29,40R$              

3.869,30R$         TOTAL

EXPOSITOR EM INOX

BANCADA EXPOSITORA DE PEIXE EM AÇO INOX DE 170 X 80 CM, INCLUSO: VÁLVULA EM PLÁSTICO, TUBULAÇÃO E CONEXÃO 
DE ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE ESGOTO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO DE 150MM SENDO 
FIXADA COM SOLDA E CHUMBADOR, ACABAMENTO COM PINTURA.

MEMÓRIA DE CÁCULO DA CPU 09

CPU 09

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO

COTAÇÃO



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

5.3.3  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS

M2    12,50  R$          651,13 8.139,13R$         

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 25,00  R$              7,34 183,50R$            

SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 25,00  R$              8,21 205,25R$            

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,63  R$          509,40 318,38R$            

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75  R$            21,31 79,91R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,88  R$            17,09 32,04R$              

8.958,21R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

5.6.5  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

TELHA POLICARBONATO 244 CM X 99 CM TRANSLUCIDA M2 1,10  R$          107,97 118,77R$            

SINAPI-I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15  R$              2,17 9,01R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60  R$            17,09 10,25R$              

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60  R$            20,88 12,53R$              

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01  R$            19,56 0,20R$                

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,02  R$            18,42 0,37R$                

151,13R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

5.6.6  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,40  R$              9,83 3,88R$                

SINAPI-I 442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 0,16  R$              4,80 0,77R$                

SINAPI-I 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,13  R$            10,33 1,34R$                

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,02  R$            36,00 0,72R$                

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02  R$            14,57 0,29R$                

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,04  R$            17,73 0,71R$                

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            22,01 1,10R$                

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 0,03  R$              7,34 0,22R$                

SINAPI 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,03  R$              8,21 0,25R$                

9,28R$                

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

5.9.5  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 34682 REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 1,05  R$            98,34 103,26R$            

SINAPI-I 3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M 2,05  R$              1,72 3,53R$                

SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 1,00  R$            36,15 36,15R$              

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12  R$            17,07 2,05R$                

144,99R$            

CPU 10

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM DIMENSSÕES DE 5 X 2,50 M, 
ACABAMENTO COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM TRILHOS E ROLDANAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

TOTAL

CPU 11

TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

COTAÇÃO

CPU 12

CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM AÇO CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 13

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.14.2  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 50267 CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 0,06  R$       3.252,54 195,15R$            

SINAPI 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$            42,64 127,92R$            

SINAPI-I 34682 REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 1,16  R$            98,34 114,07R$            

SEDOP 270768 RESINA P/ PISO EM KORODUR M2 1,16  R$            25,94 30,09R$              

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30  R$            17,07 5,12R$                

472,35R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

5.9.7  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 50267 CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 0,02  R$       3.252,54 65,05R$              

SINAPI 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$            42,64 127,92R$            

SINAPI-I 34682 REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 0,49  R$            98,34 48,19R$              

SEDOP 270768 RESINA P/ PISO EM KORODUR M2 0,49  R$            25,94 12,71R$              

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30  R$            17,07 5,12R$                

258,99R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.4.1.6  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 1,68  R$          633,08 1.063,57R$         

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    1,00  R$            56,41 56,41R$              

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M² 3,36  R$              1,50 5,04R$                

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 3,36  R$            16,84 56,58R$              

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,00  R$            30,89 92,67R$              

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02  R$            20,24 40,97R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18  R$            17,09 20,10R$              

1.335,34R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.4.1.7  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 1,89  R$          633,08 1.196,52R$         

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    1,00  R$            56,41 56,41R$              

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M² 3,78  R$              1,50 5,67R$                

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 3,78  R$            16,84 63,66R$              

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,00  R$            30,89 92,67R$              

SINAPI-I 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO 
DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,00  R$            70,83 70,83R$              

SINAPI-I 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO 
NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

M² 0,72  R$          930,19 669,74R$            

SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (PNE) M 0,80  R$          281,81 225,45R$            

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02  R$            20,24 40,97R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18  R$            17,09 20,10R$              

2.442,02R$         

CPU 16

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 
ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 17

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E 
BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 14

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 70 X 55 CM, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS 
LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS 
LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 15



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

7.10.16  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS ALTURAS, ALTURA DE 
1,10M

M 1,00  R$          764,50 764,50R$            

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,01  R$            34,57 0,35R$                

SINAPI-I 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN 3,34  R$              2,57 8,58R$                

SINAPI-I 13246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 

UN 5,00  R$              0,48 2,40R$                

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,75  R$            17,50 48,13R$              

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,35  R$            21,19 70,99R$              

894,95R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.11.2  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO 
DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN    1,00  R$            70,83 70,83R$              

SINAPI-I 44397 FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, 
E = 3 MM

M     0,15  R$              2,50 0,38R$                

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            17,07 0,85R$                

72,06R$              

Comp (+20cm) Larg (+20cm) Prof. (+3cm) Total (m³)

2,50 1,90 3,90 18,53

Comp (+20cm) Larg (+20cm) Total (m²)

2,50 1,90 4,75

Volume externo 14,467

Fundo Perimetro/ 
Comp.

Altura/ Largura Espessura Volume (m²)

Base 2,30 1,70 0,10 0,39

Lateral 7,6 3,5 0,10 2,66

Imagem representativa, quanto a montagem das peças. Tampo 2,30 1,70 0,10 0,39

3,44

Perimetro Altura Total (m²)

7,60 3,50 26,60

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.16  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 18,53  R$            77,50 1.436,08R$         

SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 4,75  R$              2,44 11,59R$              

SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 4,75  R$            18,06 85,79R$              

SINAPI 97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 3,44  R$       1.549,27 5.329,49R$         

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,92  R$            40,99 160,68R$            

SEDOP H00241 TAMPÃO EM FO FO D = 0,60M UN    1,00  R$          534,39 534,39R$            

SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 26,60  R$              4,46 118,64R$            

SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,60  R$            26,98 717,67R$            

SINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 29,75  R$            23,36 694,96R$            

SINAPI 100481
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 29,75  R$          668,52 19.888,47R$       

SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 
ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 3,15  R$            47,45 149,47R$            

SINAPI 94798 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$          135,06 135,06R$            

29.262,29R$       

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.21  UN     

CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

COTAÇÃO

TOTAL

CPU 18

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 19

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CPU 20

Cisterna Pré-Moldada

Total (m³)

Paredes Internas

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE PARA 11.000 LTS, INCLUSO BOIA.

TOTAL

Características da Cisterna

Medidas Extenas = 2,30 x 1,70 
x 3,70 m

Volume de Escavação

Área de Fundo e Lastro

Medidas Internas = 2,10 x 1,50 
x 3,50 m

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 21

CPU 20



REGISTRO 
PROFISSIONAL:
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 792 BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" UN    1,00  R$              4,70 4,70R$                

SINAPI-I 118 PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA 
INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS

UN    0,01  R$            49,28 0,49R$                

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,02  R$              3,50 0,07R$                

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,08  R$            16,99 1,36R$                

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,08  R$            20,70 1,66R$                

8,28R$                

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.27  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP PT0001 TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00  R$       1.042,40 1.042,40R$         

SEDOP PT0002 PERFURAÇÃO EM QUALQUER MATERIAL D= 250MM M 100,50  R$          209,61 21.065,81R$       

SEDOP PT0012 CIMENTAÇÃO M 10,00  R$            58,92 589,20R$            

SINAPI-I 42686 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE 
ESGOTO)

UN 1,00  R$          163,23 163,23R$            

SEDOP PT0009 ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA UN 1,00  R$          175,62 175,62R$            

SEDOP PT0010 ANALISE BACTERIOLÓGICA UN 4,00  R$          156,36 625,44R$            

SINAPI-I 9851 TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO 
STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M

M 100,05  R$          253,33 25.345,67R$       

SEDOP PT0004 FILTRO GEOMECÂNICO D= 150MM C/ PB M 30,00  R$          185,77 5.573,10R$         

SEDOP PT0008 TESTE DE VAZÃO HS 24,00  R$            13,37 320,88R$            

SEDOP PT0014 ANALISE GRANULOMETRICA DOS AQUIF. E PRE-FILTRO UN 1,00  R$          552,92 552,92R$            

SEDOP PT0019 RELATÓRIO DE ANALISES E TESTES UN 1,00  R$       1.121,71 1.121,71R$         

SEDOP PT0007 DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA COM COMPRESSOR HS 24,00  R$            44,75 1.074,00R$         

SEDOP PT0006 PRE-FILTRO C/ SEIXO ROLADO E SELECIONADO C/ ANALISE 
GRANULOMETRICA

M3 4,00  R$          464,46 1.857,84R$         

SEDOP PT0013 LAJE DE PROTEÇÃO (1,0X1,0X0,30M) C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE UN 1,00  R$          705,00 705,00R$            

SEDOP PT0016 TAMPA EM CH.DOBRADA NO.20 FO GO D= 150MM UN 1,00  R$          111,16 111,16R$            

SEDOP PT0017 DESINFECÇÃO II (PROF.= 140M) UN 1,00  R$       1.246,34 1.246,34R$         

61.570,32R$       

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.28  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 181478 BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULAÇÃO) UN    1,00  R$       2.535,08 2.535,08R$         

SINAPI-I 39264
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 
EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 35 MM2

M     80,00  R$          117,24 9.379,20R$         

SINAPI-I 9857 TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL M     96,00  R$          123,29 11.835,84R$       

SINAPI-I 3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN    16,00  R$          112,93 1.806,88R$         

SINAPI-I 39144 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO, TIPO U SIMPLES, COM 3" UN    1,00  R$              2,83 2,83R$                

SINAPI-I 1799 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, 
DE 3"

UN    1,00  R$          434,76 434,76R$            

SINAPI-I 4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN    5,00  R$          102,25 511,25R$            

SINAPI-I 12429 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" UN    1,00  R$          489,26 489,26R$            

SINAPI-I 6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) UN    2,00  R$          341,06 682,12R$            

SINAPI-I 10406 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN    1,00  R$          556,97 556,97R$            

SINAPI-I 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN    1,00  R$          197,10 197,10R$            

SINAPI-I 102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", 
PARA AGUA FRIA

UN    2,00  R$            37,78 75,56R$              

SINAPI-I 1779 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, 
DE 3"

UN    1,00  R$          340,09 340,09R$            

SINAPI-I 36373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
5647)

M     6,00  R$            42,24 253,44R$            

SINAPI-I 38200 CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 
ALTURA

100M  2,00  R$          785,36 1.570,72R$         

30.671,10R$       TOTAL

CONJUNTO ELEVATÓRIO (BOMBA SUBMERSA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

POÇO TUBULAR D=6", COM PROFUNDIDADE DE 100 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 22

CPU 23

TOTAL
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6.12.1.29  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E 
ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 0,16  R$              5,53 0,88R$                

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    0,16  R$            82,50 13,20R$              

SINAPI 97123
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 103,45  R$              3,02 312,42R$            

SINAPI-I 9825 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 
7665)

M     103,45  R$            57,29 5.926,65R$         

SINAPI-I 1839 CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)

UN    1,00  R$          167,53 167,53R$            

SINAPI-I 1828 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)

UN    3,00  R$          202,45 607,35R$            

7.028,03R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.31  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

CURVA PVC 90° BB 25MM UN    1,00  R$              8,04 8,04R$                

SINAPI-I 21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN    0,05  R$            28,96 1,45R$                

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,11  R$            16,99 1,87R$                

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11  R$            20,70 2,28R$                

13,64R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.39  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

CLORADOR SANY-CLOR 13000 OU SIMILAR UN    1,00  R$       1.481,42 1.481,42R$         

SINAPI-I 21114 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G UN    0,05  R$            28,96 1,45R$                

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,11  R$            16,99 1,87R$                

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11  R$            20,70 2,28R$                

1.487,02R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.12.1.46  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 9860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     1,00  R$            61,20 61,20R$              

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,05  R$              3,50 0,18R$                

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,11  R$            16,99 1,87R$                

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,11  R$            20,70 2,28R$                

65,53R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.14.3  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 50267 CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

M3 0,04  R$       3.252,54 130,10R$            

SINAPI 100862 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  R$            42,64 127,92R$            

SINAPI-I 34682 REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 0,74  R$            98,34 72,77R$              

SEDOP 270768 RESINA P/ PISO EM KORODUR M2 0,74  R$            25,94 19,20R$              

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30  R$            17,07 5,12R$                

355,11R$            

TOTAL

TOTAL

CPU 27

TUBO PVC, ROSCAVEL 2" (50MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,10 X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS 
LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

TOTAL

COTAÇÃO

CPU 26

CLORADOR SANY-CLOR 13000 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COTAÇÃO

CPU 28

CURVA PVC, BB, 90 GRAUS, DN 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 24

ADUTORA DE 100 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 25
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ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.14.17  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$              6,92 6,92R$                

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$            12,30 12,30R$              

SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$              8,54 8,54R$                

SINAPI-I 36521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 
DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)

UN    1,00  R$          127,25 127,25R$            

SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$            67,56 67,56R$              

SINAPI-I 4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 2,00  R$            17,95 35,90R$              

SINAPI-I 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,03  R$            89,04 2,67R$                

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3900  R$            20,70 8,07R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19  R$            17,09 3,25R$                

272,46R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.14.18  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 110653 GRANITO E=2CM M2 1,80  R$          433,07 779,53R$            

SINAPI-I 20231
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M     6,60  R$            56,56 373,30R$            

SINAPI-I 38633 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN    5,00  R$            21,99 109,95R$            

SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$          205,48 821,92R$            

SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$            67,56 270,24R$            

SINAPI 90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

UN 5,00  R$            11,52 57,60R$              

SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 
MM (L X E), 3,48 KG/M

M     2,75  R$            39,54 108,74R$            

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,0012  R$          509,40 0,61R$                

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02  R$            17,07 0,34R$                

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03  R$            21,31 0,64R$                

2.522,87R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

6.14.19  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 110653 GRANITO E=2CM M2 0,64  R$          433,07 277,16R$            

SINAPI-I 20231
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M     2,32  R$            56,56 131,22R$            

SINAPI 90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

UN 2,00  R$            11,52 23,04R$              

SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 
MM (L X E), 3,48 KG/M

M     1,30  R$            39,54 51,40R$              

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,0005  R$          509,40 0,25R$                

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            17,07 0,85R$                

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            21,31 1,07R$                

484,99R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

7.2.19  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN    0,01  R$            56,47 0,28R$                

SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00  R$            21,31 21,31R$              

SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN    0,01  R$            63,98 0,48R$                

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,02  R$              1,59 0,03R$                

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0700  R$            16,99 1,19R$                

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,07  R$            20,70 1,45R$                

24,74R$              

FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TOTAL

TOTAL

CPU 31

CPU 30

BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4 CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. FIXAÇÃO 
COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 32

FORNECIMENTO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, DN 100MM, PARA LAJES/CALHAS

TOTAL

CPU 29

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO VÁLVULA 
PLÁTICA, SIFÃO FLEXÍVEL, ENGATE E TORNEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

7.4.1.7  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 1,26  R$          633,08 797,68R$            

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    1,00  R$            56,41 56,41R$              

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M² 2,52  R$              1,50 3,78R$                

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 2,52  R$            16,84 42,44R$              

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,00  R$            30,89 92,67R$              

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02  R$            20,24 40,97R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18  R$            17,09 20,10R$              

1.054,05R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

7.8.2.23  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    1,00  R$              7,43 7,43R$                

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,60  R$            16,99 10,19R$              

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,60  R$            20,70 12,42R$              

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,02  R$            56,47 1,13R$                

SINAPI-I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO 
E OUTROS)

UN 0,02  R$            23,31 0,47R$                

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,20  R$              1,59 0,32R$                

31,96R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

7.10.20  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SEDOP 110653 GRANITO E=2CM M2 0,72  R$          433,07 311,81R$            

SINAPI-I 20231
RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 2,40  R$            56,56 135,74R$            

SINAPI-I 38633 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UM 1,00  R$            21,99 21,99R$              

SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$          205,48 205,48R$            

SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$            67,56 67,56R$              

SINAPI 90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

UN 2,00  R$            11,52 23,04R$              

SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 
MM (L X E), 3,48 KG/M

M 1,10  R$            39,54 43,49R$              

SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,0049  R$          509,40 2,50R$                

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03  R$            17,07 0,51R$                

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60  R$            21,31 12,79R$              

824,91R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

8.2.9  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 38640 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM UN 25,00  R$              2,06 51,50R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,55  R$            17,09 43,49R$              

SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64  R$            17,44 11,12R$              

SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,10  R$          182,14 18,21R$              

124,32R$            

CPU 36

TOTAL

CPU 35

TOTAL

CPU 33

BANCADA EM GRANITO 1,20 X 0,60 M, INCLUSO 1 CUBAS, 1 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. FIXAÇÃO 
COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 
ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 34

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM - INLCUINDO TERRA VEGETAL (10CM DE ESPESSURA) - 
FORNECIMENTO E PLANTIO



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

Comprimento Qtd Dupla Face kg/m Total (kg)
10,92 24,00 2,00 3,04 1593,45

Orientação Comprimento Qtd kg/m Total (kg)
0,14 27,00 2,20 8,32
0,14 14,00 2,20 4,31

Vertical 6,80 2,00 2,20 29,92
42,55

Finalidade Comprimento Qtd Duplicar Total (m)
Solda p/ união 
dos Perfis

10,92 24,00 2,00 524,16

Chapa nas 
extremidades

0,115 24,00 2,76

526,92

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

8.4.1  CJ 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 
= 2,65 MM (3,04KG/M)

KG    1.593,45  R$            11,76 18.738,97R$       

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" (1.1/4" - E=4,76MM - 2,2KG/M)

KG    42,55  R$            10,90 463,80R$            

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,58  R$            21,19 1.601,61R$         

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,08  R$            17,50 701,44R$            

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 
LEVE

UN    82,00  R$              0,48 39,36R$              

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    31,70  R$            36,00 1.141,27R$         

SINAPI 98765
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,80  R$              0,06 0,05R$                

SINAPI 98764
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 0,60  R$              5,13 3,08R$                

SINAPI 90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 41,00  R$            28,01 1.148,41R$         

SINAPI 90284
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,0287  R$          710,98 20,41R$              

SINAPI-I 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 
KG/M2) - PEÇAS PARA ANCORAGEM DOS PERFIS

KG    2,55  R$              9,56 24,41R$              

SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 148,3760  R$              7,98 1.184,04R$         

25.066,85R$       

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

8.4.2  CJ 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 
= 2,65 MM (3,04KG/M)

KG    778,24  R$            11,76 9.152,10R$         

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4" (1.1/4" - E=4,76MM - 2,2KG/M)

KG    88,00  R$            10,90 959,20R$            

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,02  R$            21,19 848,03R$            

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,22  R$            17,50 371,40R$            

SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 14,73  R$            56,59 833,35R$            

SINAPI-I 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN    80,00  R$            10,19 815,20R$            

SINAPI-I 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 
KG/M2) - PEÇAS PARA ANCORAGEM DOS PERFIS

KG    65,66  R$              9,56 627,75R$            

SINAPI 100747
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 61,0700  R$              7,98 487,34R$            

14.094,37R$       

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CPU 37

ELEVAÇÃO FRONTAL - BRISE HORIZONTAL METÁLICO EM DUPLO PERFIL U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS 
IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO

TOTAL

TOTAL

Total (m)

Perpendicular

Observações:
• Imagem ilustrativa;
• Os perfis “U” serão 
soldados entre si, formando 
um tubo retangular;
• Nas extremidades dos 
tubos confeccionados, 
serão soldadas chapas, 
para que não ocorra o 
acumulo e sujeiras, insetos 
e/ou água;
• Parte do comprimento das 
cantoneiras que serão 
utilizadas para ancorar a 
estrutura, ficará embutida 
na alvenaria, com um corte 
semelhante à figura ao 
lado, estando embutida 
5cm;
• As cantoneiras de fixação 
devem ter um espaçamento 
de 1m entre elas.

Solda para Perfis e Chapas

CPU 37

Perfis "U" Horizontais

Cantoneira (Vertical e Perpendicular)

Total (kg)

CPU 38

ELEVAÇÃO LATERAL - BRISE METÁLICO EM DUPLO PERFIL U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS 
COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

8.4.3  CJ 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 
KG/M2)

KG    285,78  R$            14,35 4.100,94R$         

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,30  R$            21,19 938,63R$            

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 42,87  R$            17,50 750,17R$            

SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 4,86  R$            56,59 274,93R$            

SINAPI-I 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM

UN    80,00  R$            10,19 815,20R$            

SINAPI 100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (DUAS 
DEMÃOS)

M2 142,89  R$              7,98 1.140,26R$         

8.020,13R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

8.4.6  UN 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
(SEM RELEVO)

UN    2,00  R$            97,73 195,46R$            

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 0,25  R$              7,34 1,84R$                

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,40  R$            33,21 13,28R$              

SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 3,00  R$            25,30 75,90R$              

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$            22,01 11,01R$              

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,10  R$            17,73 19,50R$              

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,50  R$            14,57 21,86R$              

338,85R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

8.4.8  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 13356 TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M M     3,10  R$            27,28 84,57R$              

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,60  R$            36,00 21,60R$              

SINAPI-I 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN    4,00  R$            11,54 46,16R$              

SINAPI 98765
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,50  R$              0,06 0,03R$                

SINAPI 98764
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 0,40  R$              5,13 2,05R$                

SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 1,05  R$            58,22 61,13R$              

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

M2 0,80  R$              7,34 5,87R$                

SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,80  R$            37,98 30,38R$              

251,79R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

9.1.3  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA UN 1,00  R$          224,51 224,51R$            

SINAPI-I 38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 1,00  R$              8,64 8,64R$                

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            17,35 0,87R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10  R$            21,50 2,15R$                

236,17R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

9.1.5  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 39389 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN    1,00  R$            24,80 24,80R$              

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$            17,35 8,68R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00  R$            21,50 21,50R$              

54,98R$              

TOTAL

CPU 41

ESTRUTURA TUBULAR PARA COBERTURA COM DIÂMETRO DE 2", INCLUSO TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHA TERMOACÚSTICA E PINTURA.

TOTAL

TELA METÁLICA VAZADA PARA FACHADA, FIXADAS POR PARAFUSOS EM ALVENARIA E SOLDADAS NAS EMENDAS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

TOTAL

COTAÇÃO

LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS ATRAVÉS DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CPU 40

CPU 42

CPU 39

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 43

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

9.3.3  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

CURVA DE INVERSÃO 90° - 100X50 MM UN    1,00  R$            65,34 65,34R$              

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20  R$            17,35 3,47R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$            21,50 10,75R$              

79,56R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

9.3.4  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50 MM UN    1,00  R$            49,47 49,47R$              

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20  R$            17,35 3,47R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$            21,50 10,75R$              

63,69R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

9.4.3  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 12008 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3", COM TAMPA CEGA

UN    1,00  R$          117,69 117,69R$            

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            17,35 0,87R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10  R$            21,50 2,15R$                

120,71R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

9.6.1  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$            21,31 42,62R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$            17,09 34,18R$              

SINAPI 97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 1,20  R$       1.549,27 1.859,12R$         

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,49  R$          790,97 387,58R$            

2.323,50R$         

CPU 45

CPU 46

CPU 44

CURVA DE INVERSÃO 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

COTAÇÃO

CPU 47

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, PRÉ-MOLDADA COM DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X 0,10 M, INCLUSO TAMPA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

COTAÇÃO

TOTAL

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2)

Total 1,00 conj.

1.2 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Largura (m) Altura. (m) Total (m²)

Placa 3,00 x 2,00 = 6,00

Total 6,00 m²

1.3 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Local Perimetro Altura Total (m²)

Construção do 
Mercado Misto

22,97 x 2,50 = 57,43

Total 57,43 M²

1.4 ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)

Largura Altura N° de Lados Qtd Total (m²)

1,50 x 4,00 x 4,00 x 4,00 = 96,00

Área de Andaime N° de Meses
Total 

(m²/mês)

96,00 x 2,00 = 192,00

Total 192,00 m²/mês

OBS: Com a demolição do Mercado Misto, faz-se necessária a adoção de 
Tapume.

OBS: Será considerada uma 
altura de 4 metros, já incluindo o 
fechamento lateral que servirá de 
guarda-corpo.

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

OBJETO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

PROPONENTE

BASE DE DADOS:
SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO 1

SERVIÇOS PRELIMINARES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

37



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

OBJETO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

PROPONENTE

BASE DE DADOS:
SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO.

Total 1,00 unid

FONTE CÓDIGO
EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTADORES
ORIGEM DESTINO

(Nº 
VIAGENS)

DIST.
VELOCI
DADE  
(KM/H)

QUANT. 
EQUIPAME

NTO

PREÇO 
UNIT.

FATOR DE 
COEFICIENTE

PREÇO TOTAL

SINAPI 91031

CAMINHÃO 
TRUCADO (C/ 
TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - 
POTÊNCIA 231CV - 
PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 
5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA 
- CHP DIURNO. 
AF_06/2015

Barcarena Abaetetuba 2,00 46,60 60,00 1,00 R$ 267,36 1,55 R$ 415,30

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 
111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Barcarena Abaetetuba 2,00 46,60 60,00 1,00 R$ 72,60 1,55 R$ 112,77

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 
0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 
111 HP - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

Barcarena Abaetetuba 2,00 46,60 60,00 1,00 R$ 207,65 1,55 R$ 322,55

SINAPI 96036

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA, 
COM DISTRIBUIDOR 
DE AGREGADOS 
ACOPLADO - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

Barcarena Abaetetuba 2,00 46,60 60,00 2,00 R$ 57,91 3,11 R$ 179,91

SINAPI 96035

CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M3, 
TRUCADO, POTÊNCIA 
230 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA, 
COM DISTRIBUIDOR 
DE AGREGADOS 
ACOPLADO - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

Barcarena Abaetetuba 2,00 46,60 60,00 2,00 R$ 282,31 3,11 R$ 877,04

R$ 1.907,57

QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO

1,00 0,50 0,50 SINAPI 5632

1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAVALO MECÂNICO

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

DESCRIÇÃO TRANSPORTE VIA

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO TRUCADO (C/ 
TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 
MM - INCLUI CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

ENDEREÇO

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

OBJETO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

PROPONENTE

BASE DE DADOS:
SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA

DESONERADO

NÃO DESONERADO

QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO

1,00 0,50 0,50 SINAPI 5631

1,00

QUANT. FU
QUANT. X 

FU
FONTE CÓDIGO

2,00 1,00 2,00 SINAPI 96035

2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO TRANSPORTE VIA

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO TRUCADO (C/ 
TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT = 22000KG - 
DIST. ENTRE EIXOS 5170 
MM - INCLUI CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA 
- CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3
EQUIPAMENTOS

CALCULA-SE O FRETE UTILIZANDO A DURAÇÃO DO PERCURSO (EM HORAS), ATRAVÉS DA DISTÂNCIA DIVIDA PELA VELOCIDADE MÉDIA:                         
DISTÂNCIA DE 46,60 KM (BARCARENA / ABAETETUBA)
VELOCIDADE MÉDIA EM RODOVIA PAVIMENTADA = 60KM/H;
BIBLIORAFIA: MANUAL MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO. DNIT. 2017.

DESCRIÇÃO TRANSPORTE VIA

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE 
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017

CONDUÇÃO PROPRIA

TOTAL DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES

39



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

2 DEMOLIÇÃO GERAL

2.1

Ambientes Largura Altura Espessura Qtd Total (m³)
36,74 x 4,06 x 0,12 x 2,00 = 35,80
7,54 x 4,06 x 0,12 x 2,00 = 7,35

Empena 3,77 x 1,34 x 0,12 x 2,00 = 1,21

Parede dos Boxes 
(Circulação 
Externa - Coberta)

2,00 x 2,45 x 0,12 x 17,00 = 10,00

2,00 x 4,06 x 0,12 x 16,00 = 15,59

17,28 x 4,06 x 0,12 x 1,00 = 8,42

17,16 x 4,06 x 0,12 x 1,00 = 8,36

Box 01 ao 10, 17 
ao 20 e 22 ao 37

0,39 x 0,50 x 0,12 x 34,00 = 0,40

Box 36 ao 60 0,42 x 0,50 x 0,12 x 23,00 = 0,29

Entre os Boxes 16 
e 21

10,76 x 0,50 x 0,12 x 1,00 = 0,65

Entre os Boxes 26-
31 ao 32-37

16,00 x 0,50 x 0,12 x 1,00 = 0,96

2,20 x 1,54 x 0,12 x 9,00 = 3,66

1,80 x 1,00 x 0,12 x 9,00 = 1,94

2,20 x 1,54 x 0,12 x 9,00 = 3,66

1,80 x 1,00 x 0,12 x 9,00 = 1,94

2,20 x 1,54 x 0,12 x 9,00 = 3,66

1,80 x 1,00 x 0,12 x 9,00 = 1,94

Box 01 a 05 (Área 
de Caranguejo)

2,20 x 1,54 x 0,12 x 5,00 = 2,03

Box 01 a 05 (Área 
de Caranguejo) - 
Tanque

3,24 x 1,00 x 0,12 x 10,00 = 3,89

2,00 x 4,06 x 0,12 x 8,00 = 7,80

2,36 x 4,06 x 0,12 x 7,00 = 8,05

2,00 x 4,06 x 0,12 x 8,00 = 7,80

2,36 x 4,06 x 0,12 x 7,00 = 8,05

2,00 x 2,60 x 0,12 x 1,00 = 0,62

2,35 x 2,60 x 0,12 x 1,00 = 0,73

13,40 x 3,08 x 0,12 x 1,00 = 4,95

2,43 x 3,08 x 0,12 x 1,00 = 0,90

3,50 x 1,81 x 0,12 x 1,00 = 0,76

1,18 x 1,81 x 0,12 x 4,00 = 1,03

3,48 x 1,81 x 0,12 x 1,00 = 0,76

1,18 x 1,81 x 0,12 x 3,00 = 0,77

2,55 x 3,08 x 0,12 x 1,00 = 0,94

7,00 x 3,08 x 0,12 x 1,00 = 2,59

13,39 x 3,08 x 0,12 x 1,00 = 4,95

Box 49 2,75 x 2,90 x 0,12 x 1,00 = 0,96

Total s/ Desconto 163,41 m³

Ambientes Largura Altura Espessura Qtd Total (m³)
Acesso Principal - 
Mecado Misto

2,45 x 2,70 x 0,12 x 1,00 = 0,79

Acesso dos 
Fundos - Mercado 
Misto

2,45 x 2,70 x 0,12 x 1,00 = 0,79

Acesso dos Boxes 
internos

0,60 x 0,90 x 0,12 x 27,00 = 1,75

Acesso dos Boxes 
externos

0,60 x 0,90 x 0,12 x 45,00 = 2,92

0,90 x 2,10 x 0,12 x 1,00 = 0,23

0,80 x 2,10 x 0,12 x 7,00 = 1,41
Vão de Acesso ao 
banheiro

1,00 x 2,40 x 0,12 x 2,00 = 0,58

Box 01 a 07 (Área 
de Alimentação)

Hall, Banheiro e 
Circulação

Descontos de Portas e Portões

Banheiros

Portas dos 
Banheiros

Hall (Escada)

Box 01 a 09 (Área 
de Miúdos)

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

Box 01 a 07 (Área 
de Frango Gelado 
e Abatido)

Box 01 a 09 (Área 
de Peixe)

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

Box 01 a 09 (Área 
de Carne)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 2

DEMOLIÇÃO GERAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

SINAPI - ABRIL/2022 - DESONERADO 
E SEDOP - MAIO/2022

Paredes Externas

BASE DE DADOS:

Boxe 15 a 28 
(Área de Lanche)

Área Interna - Mercado de Carne, Miudos, Peixe e Caranguejo

Padronização das Divisórias dos Boxes - Mercado do Peixe (Figura geométrica triangular)

Padronização das Divisórias dos Boxes - Mercado do Peixe (Figura geométrica retangular)



Ambientes Largura Altura Espessura Qtd Total (m³)

Gradil de Fachada 
e dos Fundos

2,30 x 2,30 x 0,12 x 4,00 = 2,54

2,48 x 0,99 x 0,12 x 2,00 = 0,59

2,28 x 0,99 x 0,12 x 4,00 = 1,08

2,18 x 0,99 x 0,12 x 2,00 = 0,52

2,36 x 0,99 x 0,12 x 22,00 = 6,17
2,10 x 1,00 x 0,12 x 42,00 = 10,58
1,20 x 1,00 x 0,12 x 3,00 = 0,43

Total de desconto 30,38 m³

Alvenaria Total 133,03 m³

2.2

Ambiente Comprimento Altura Qtd Total (m²)

48,05 x 2,10 x 1,00 = 100,91

2,00 x 2,30 x 20,00 = 92,00

2,89 x 2,30 x 1,00 = 6,65

Total 199,56 m²

2.3

Local Comprimento Largura Espessura Qtd Total (m³)

2,60 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,05
2,48 x 0,40 x 0,05 x 5,00 = 0,25
2,40 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,05
2,60 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,05

2,48 x 0,40 x 0,05 x 5,00 = 0,25

2,40 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,05

2,01 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,04

2,28 x 0,40 x 0,05 x 9,00 = 0,41

2,36 x 0,40 x 0,05 x 18,00 = 0,85

2,58 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,05

2,28 x 0,40 x 0,05 x 20,00 = 0,91

2,84 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,06

1,72 x 0,40 x 0,05 x 1,00 = 0,03

Total 3,05 m³

2.4

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)
Box 01 ao 04 14,06 x 0,10 x 0,05 = 0,07
Box 05 ao 10 20,15 x 0,10 x 0,05 = 0,10
Box 11 ao 15 15,82 x 0,10 x 0,05 = 0,08
Box 16 ao 25 41,24 x 0,10 x 0,05 = 0,21

Box 26 ao 37 41,24 x 0,10 x 0,05 = 0,21

Box 38 ao 43 20,50 x 0,10 x 0,05 = 0,10

Box 44 ao 54 31,65 x 0,10 x 0,05 = 0,16

Box 55 ao 60 20,11 x 0,10 x 0,05 = 0,10

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Hall Escada 2,50 x 1,80 x 0,15 = 0,68
Banheiro 7,00 x 5,20 x 0,29 = 10,56

Local Comprimento Altura Espessura Qtd Total (m³)
Box 08 1,72 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,54
Box 08 * 1,72 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,14
Box 10 1,96 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,62
Box 10 * 1,96 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,16

Box 12 1,96 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,62

Box 12 * 1,96 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,16

Box 14 1,96 x 1,31 x 0,12 x 1,00 = 0,31

Box 14 (Triângulo) 1,96 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,08

Bancadas

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

Descontos de Vão para Balcões e Grades

Gradil Lateral

Box 11 ao 33 - 
Circulação Externa

Vão para Balcão

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE

Box 11 ao 30 
(Área das 
Cantinas e 
Lanchonetes)

Box 01 ao 07 - 
Área de Frango 
Gelado e Abatido

Box 01 ao 07 - 
Área de 
Alimentação

RETIRADA DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DIV. EM MAD.COMPENS.INCL.ENTARUGAMENTO

Retirada de Piso

Box 01 ao 28 - 
Área de 
Lanchonete

Delimitação de Canaleta Existente

- * As paredes que dividem um box do outro, possuem 
em cada extremidade alturas diferentes, tendo como 
base que dois triângulos de igual tamanho formam um 
retângulo, o cálculo para encontrar a área será feito 
com base da formula do retângulo, ou seja, a área de 
dois trechos do revestimento, será calculado como 
uma.

Divisórias em Concreto - Área de Alimentação



Box 01 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,42

Box 01 * 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11

Box 02 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,42

Box 02 * 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11

Box 04 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,42
Box 04 * 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11
Box 06 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,42

Box 06 * 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11

Box 08 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,42

Box 08 * 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11

Box 09 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,42
Box 09 * 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11
Box 10 1,35 x 1,31 x 0,12 x 2,00 = 0,21

Box 10 (Triângulo) 1,35 x 0,70 x 0,12 x 1,00 = 0,11

Total 18,40 m³

2.5

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)

Circulação Externa 0,32 x 6,00 x 6,00 = 11,52

31,65 x 0,30 x 2,00 = 18,99

26,75 x 0,30 x 1,00 = 8,03

Total 38,54 m²

2.6

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)

Box 01 2,83 x 1,70 x 1,00 = 4,81

Box 02, 03, 05 ao 
09, 45 ao 49, 51 
ao 53 e 60

2,75 x 1,70 x 16,00 = 74,80

Box 04 2,97 x 1,70 x 1,00 = 5,05

Box 10 2,87 x 1,70 x 1,00 = 4,88

Box 11 ao 14 e 55 
ao 58

2,61 x 1,70 x 8,00 = 35,50

Box 15 e 59 2,35 x 1,70 x 2,00 = 7,99

Box 16 e 21 4,42 x 1,70 x 2,00 = 15,03
Box 17 ao 20, 22 
ao 25, 27 ao 31, 
33 ao 37 e 39 ao 
43

2,54 x 1,70 x 23,00 = 99,31

Box 26, 32 e 38 2,46 x 1,70 x 3,00 = 12,55

Box 44 e 54 2,83 x 1,70 x 2,00 = 9,62

Box 01 ao 04 2,18 x 0,90 x 8,00 = 15,70

Box 01 ao 04 * 2,18 x 0,80 x 4,00 = 6,98
Entre os Box 04 e 
05

2,18 x 0,90 x 2,00 = 3,92

Entre os Box 04 e 
05 *

2,18 x 0,80 x 1,00 = 1,74

Box 05 ao 10 2,18 x 0,90 x 12,00 = 23,54

Box 05 ao 10 * 2,18 x 0,80 x 6,00 = 10,46

Box 11 ao 15 2,21 x 0,90 x 10,00 = 19,89

Box 11 ao 15 * 2,21 x 0,80 x 5,00 = 8,84

Box 16 e 21 2,58 x 0,90 x 4,00 = 9,29

Box 16 e 21 * 2,58 x 0,80 x 2,00 = 4,13

Box 17 ao 20, 22 
ao 25, 27 ao 31 e 
33 ao 37

2,15 x 0,90 x 20,00 = 38,70

Box 17 ao 20, 22 
ao 25, 27 ao 31 e 
33 ao 37 *

2,15 x 0,80 x 10,00 = 17,20

Box 38 ao 43 2,21 x 0,90 x 12,00 = 23,87

Box 38 ao 43 * 2,21 x 0,80 x 6,00 = 10,61

Box 44 ao 54 2,21 x 0,90 x 22,00 = 43,76

Box 44 ao 54 * 2,21 x 0,80 x 11,00 = 19,45

Box 55 ao 59 2,21 x 0,90 x 10,00 = 19,89

Box 55 ao 59 * 2,21 x 0,80 x 5,00 = 8,84

Box 60 2,23 x 0,90 x 2,00 = 4,01

Box 60 * 2,23 x 0,80 x 1,00 = 1,78

7,00 x 1,81 x 1,00 = 12,67

2,55 x 1,81 x 2,00 = 9,23

WC Feminino 2,55 x 1,81 x 1,00 = 4,62

Total 588,66 m²

Mercado do Peixe Existente

DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

Vigas Metálicas

Box - Fundos

Box - Laterais

Paredes do Banheiro que irão Permanecer 

WC Masculino

Divisórias em Concreto - Área de Camarão

RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO

- * As paredes que dividem um box do 
outro, possuem em cada extremidade 
alturas diferentes, tendo como base que 
dois triângulos de igual tamanho formam 
um retângulo, o cálculo para encontrar a 
área será feito com base da formula do 
retângulo, ou seja, a área de dois trechos 
do revestimento, será calculado como 
uma.



2.7

Local Quantidade

Área de 
Lanchonete

28,00

Área de Carnes 9,00

Área de Miúdos 9,00

Área de Peixes de 
Maré

9,00

Área de 
Caranguejos

10,00

Área de Frango 
Gelado e Abatido

7,00

Área de 
Alimentação

14,00

Box 50 (interno) 1,00

Área de Camarão 10,00

Área de Cantina 23,00

Total 120,00 pontos

2.8

Local Quantidade

Área de 
Lanchonete

28,00

Área de Carnes 9,00

Área de Miúdos 9,00

Área de Peixes de 
Maré

9,00

Área de 
Caranguejos

10,00

Área de Frango 
Gelado e Abatido

7,00

Área de 
Alimentação

7,00

Box 50 (interno) 1,00

Área de Cantina 23,00

Total 103,00 pontos

2.9

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)
Box's (Interno) 2,75 x 2,18 x 4,00 = 23,98

Total 23,98 m²

2.10

Local Área (m²) Qtd Total (m²)

Circulação 01 138,30 x 1,00 = 138,30

Circulação 02 30,42 x 1,00 = 30,42

Circulação 03 43,09 x 1,00 = 43,09

Circulação 04 34,83 x 1,00 = 34,83

Circulação 05 142,45 x 1,00 = 142,45

Box 01 6,17 x 1,00 = 6,17
Box 02, 0,3, 06 e 
08

6,00 x 4,00 = 24,00

Box 04 6,45 x 1,00 = 6,45

Box 05, 07 e 09 5,97 x 3,00 = 17,91

Box 10 6,26 x 1,00 = 6,26

Box 11, 13, 14, 55, 
56, 57 e 58

5,77 x 7,00 = 40,39

Box 12 5,75 x 1,00 = 5,75

Box 15 e 59 5,20 x 2,00 = 10,40

Box 16 10,78 x 1,00 = 10,78

Box 17 ao 20, 22 
ao 25

5,46 x 8,00 = 43,68

Box 21 11,12 x 1,00 = 11,12

Box 26 ao 37 5,29 x 12,00 = 63,48

Box 38 5,41 x 1,00 = 5,41

Box 39, 41 e 43 5,59 x 3,00 = 16,77

Box 40 5,61 x 1,00 = 5,61

Box 41 5,58 x 1,00 = 5,58

Box 44 6,34 x 1,00 = 6,34

Box 45, 47, 49, 51 
e 53

6,05 x 5,00 = 30,25

Box 46, 48, 50, 52 6,07 x 4,00 = 24,28

Box 54 6,25 x 1,00 = 6,25

Box 60 6,14 x 1,00 = 6,14

Total 742,11 m²

RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO

RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA

RETIRADA DE PISO CIMENTADO

RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO



2.11

Local Comprimento Largura Total (m²)

Mercado do Peixe 
(Cobertura)

31,65 x 26,56 = 840,62

Mercado Inativo 
(Cobertura)

36,74 x 7,30 = 268,20

Total 1.108,82 m²

2.12

Local Comprimento Largura Total (m²)

Mercado do Peixe 
(Cobertura)

33,89 x 29,06 = 984,84

Mercado Inativo 
(Cobertura)

37,98 x 12,60 = 478,55

Área de 
Lanchonete

37,98 x 6,61 = 251,05

8,90 x 2,46 = 21,89

48,24 x 2,58 = 124,46

Total 1.860,79 m²

2.13

Local Comprimento Largura Total (m²)

Mercado do Peixe 
(Cobertura)

33,89 x 29,06 = 984,84

Mercado Inativo 
(Cobertura)

37,98 x 12,60 = 478,55

Área de 
Lanchonete

37,98 x 6,61 = 251,05

Total 1.714,44 m²

2.14

Local Quantidade
Mercado Inativo 7,00

Área de 
Lanchonete

7,00

Mercado do Peixe 5,00

Total 19,00 unidades

2.15

Local Tipo Quantidade
Lavatório 2,00

Vaso 2,00

Lavatório 2,00

Mictório 1,00

Vaso 2,00

Box's (Mercado do 
Peixe)

Cubas 60,00

Box's (Mercado 
Inativo)

Cubas 37,00

Área de 
Lanchonete 
(Circulação 2)

Cubas 28,00

Área de Frango 
Gelado e Abatido

Cubas 7,00

Área de 
Alimentação 
(Circulação 1)

Cubas 14,00

Área de Camarão Cubas 10,00

Área de Cantina/ 
Lanchonete

Cubas 23,00

Total 188,00 unidades

2.16

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)
0,90 x 1,60 x 1,00 = 1,44
0,80 x 1,60 x 2,00 = 2,56
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
0,80 x 1,60 x 3,00 = 3,84

Administração 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)
WC Feminino 1,65 x 0,70 x 2,00 = 2,31
WC Masculino 1,65 x 0,70 x 2,00 = 2,31
Administração 1,65 x 0,70 x 10,00 = 11,55

Total 29,26 m²

WC Masculino

RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO

Portas

Janelas

WC Feminino

RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA

RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO

Área de 
Lanchonete / 
Cantina

OBS: O quantitativo foi baseado de acordo com o levantamento Técnico, realizado em 12/03/2022.

WC Feminino

WC Masculino



2.17

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)
Área de 
Lanchonete 
(Coberto)

0,70 x 1,00 x 28,00 = 19,60

Área de Frango 
Gelado e Abatido

0,70 x 1,00 x 7,00 = 4,90

Área de 
Alimentação

0,70 x 1,00 x 7,00 = 4,90

Grade de Acesso 
a área de 
alimentação

6,30 x 2,60 x 1,00 = 16,38

5,19 x 1,08 x 2,00 = 11,21

6,81 x 1,08 x 1,00 = 7,35

2,25 x 1,08 x 1,00 = 2,43

3,69 x 1,08 x 1,00 = 3,99

5,30 x 1,08 x 1,00 = 5,72

Grade Fachada 1 3,76 x 0,93 x 1,00 = 3,50

Grade Fachada 1 * 3,76 x 0,55 x 1,00 = 1,03

Grade Fachada 2 4,40 x 1,83 x 1,00 = 8,05

Grade Fachada 2 * 4,40 x 0,66 x 1,00 = 1,45

Grade Fachada 3 4,27 x 1,83 x 1,00 = 7,81

Grade Fachada 3 * 4,27 x 0,66 x 1,00 = 1,41

Grade Fachada 4 3,89 x 0,93 x 1,00 = 3,62

Grade Fachada 4 * 3,89 x 0,55 x 1,00 = 1,07

Total 45,78 m²

2.18

Local Quantidade

Box 01 ao 60 62,00

Total 62,00 unidades

2.19

Tipo Área (m²)
Espessura/ 

Altura
Volume (m³)

Item 2.1 Alvenaria x = 133,03
Item 2.2 Divisórias de Madeira 199,56 x 0,015 = 2,99
Item 2.3 Concreto Armado x = 3,05
Item 2.4 Concreto Simples x = 18,40
Item 2.5 Estrutura metalica 38,54 x 0,01 = 0,39

Item 2.6
Revestimento 
Cerâmico

588,66 x 0,0016 = 0,94

Item 2.7 Ponto de Água 27,00 x 0,025 = 0,68

Item 2.8 Ponto Elétrico 7,73 x 0,025 = 0,19

Item 2.9 Piso Cerâmico 23,98 x 0,0016 = 0,04

Item 2.10
Retirada de Piso 
Cimentado

742,11 x 0,03 = 22,26

Item 2.11 Forro de Madeira 1.108,82 x 0,01 = 11,09

Item 2.12
Telha em 
Fibrocimento

1.860,79 x 0,006 = 11,16

Item 2.13 Trama metálica 1.714,44 x 0,05 = 85,72

Item 2.14
Estrutura metalica 
para Cobertura

68,4 x 0,05 = 3,42

Item 2.15 Louças Sanitárias x = 0,40

Item 2.16 Esquadria 29,26 x 0,035 = 1,02

Item 2.17 Retirada de Grade 45,78 x 0,0127 = 0,58

Item 2.18
Retirada de 
Bancada Expositora

x = 12,47

Total 307,83 m³

Tipo Comprimento Largura Altura Quantidade Total (m³) Tipo Comp/Pí Larg/ r² Altura Qtd Total (m³)

Vaso 0,38 0,375 0,475 4,00 0,27 Bancada 2,20 0,80 0,10 62,00 10,91
Lavatório 0,485 0,17 0,395 4,00 0,13 Pilar cilindrico 3,14 0,01 0,80 62,00 1,56

0,40 12,47

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

* Calculo para figura Triângular

Grades Lateral 
Esquerda

OBS 1: Considerando que na Composição de inclusão de Ponto de Água, 
disponibilizada pelo banco de composições do SEDOP, indica a utilização de 9 metros 
de tubo PVC de ¾” (25mm), a retirada será feita com base neste quantitativo. 
OBS 2: No caso dos pontos elétricos, a premissa será a mesma, porém a base de 
referência é o eletroduto de ¾” no tamanho de 3 metros.

Item 2.15

Total (m³)

RETIRADA DE BANCADA EXPOSITORA SEM APROVEITAMENTO.

Item 2.18

Total (m³)

RETIRADA DE GRADE DE FERRO



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

3

3.1

3.1.1.1

TOTAL 449,80 m³

3.1.1.2

TOTAL 1272,00 m

3.1.1.3

TOTAL 106,00 unidades

3.1.1.4

TOTAL 1108,24 m²

3.1.1.5

TOTAL 34,60 m³

3.1.1.6

OBS: Tendo em vista que na composição unitária do item já é considerado um percentual de perda, foi retirado os 10% indicado na Lista de Materais.

Local Tipo
Peso do 

Aço

CA 50 21.429,09

CA 60 170,64

TOTAL 21599,73 kg

3.1.1.7

Volume de Concreto

TOTAL 239,40 m³

3.1.1.8

Área de Forma

TOTAL 129,10 m²

3.1.1.9

Volume Escavado Vol. Lastro Vol. Concreto Total (m³)

449,80 - 34,60 - 239,40 = 175,80

TOTAL 175,80 m³

INFRAESTRUTURA

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARMAÇÃO P/ CONCRETO

Fundação

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3

ESTRUTURAL

ESTRUTURAL

O quantitativo presente na planilha, tem suas informações extraídas da Lista de Materiais e Projeto Estrutural.

CIMBRAMENTO METÁLICO COM ALTURA ATÉ 3,50M

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

ESTACA RAIZ - 30CM

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

DESONERADO

NÃO DESONERADO



3.2

3.2.1

OBS: Tendo em vista que na composição unitária do item já é considerado um percentual de perda, foi retirado os 10% indicado na Lista de Materais.

Pavimento Elemento
Peso do 

aço

Viga 3.091,77

Pilar 2.681,55

Viga 3.336,21

Pilar 3.783,69

Viga 4.183,74

Pilar 1.666,80

TOTAL 18743,76 kg

3.2.2

Pavimento Elemento
Vol. De 

Concreto

Viga 39,50

Pilar 15,90

Viga 34,70

Pilar 24,10

Viga 98,40

Pilar 8,90

TOTAL 221,50 m³

3.3

3.3.1

TOTAL 1108,20 m²

LAJE

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (INCL. CAPIAMENTO)

Térreo

ARMAÇÃO P/ CONCRETO

Cobertura

Mezanino

SUPERESTRUTURA

CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Cobertura

Mezanino

Térreo



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

4 MERCADO DO PEIXE

4.1 PROLONGAMENTO DE PILAR

4.1.1 APICOAMENTO DE CONCRETO

Local Largura Altura / Comp. N° de Lados N° de Pilares Total (m²)

0,48 x 0,30 x 2,00 x 6,00 = 1,73
0,20 x 0,30 x 2,00 x 6,00 = 0,72
0,20 x 0,48 x 1,00 x 6,00 = 0,58
0,48 x 0,30 x 2,00 x 5,00 = 1,44
0,20 x 0,30 x 2,00 x 5,00 = 0,60
0,20 x 0,48 x 1,00 x 5,00 = 0,48
0,48 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 1,15
0,25 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 0,60
0,25 x 0,48 x 1,00 x 4,00 = 0,48
0,48 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 1,15
0,20 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 0,48
0,20 x 0,48 x 1,00 x 4,00 = 0,38
0,48 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 1,15
0,25 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 0,60
0,25 x 0,48 x 1,00 x 4,00 = 0,48
0,51 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 1,22
0,34 x 0,30 x 2,00 x 4,00 = 0,82
0,34 x 0,51 x 1,00 x 4,00 = 0,69

TOTAL 81,00 m²

4.1.2 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Ambiente Área do Pilar Altura N° de Pilares Total (m³)

Pilares localizados na 
lateral esquerda (20x48cm)

0,10 x 2,31 x 6,00 = 1,33

Pilares localizados na 
lateral direita (20x48cm)

0,10 x 2,31 x 5,00 = 1,11

Pilares localizados nos 
fundos (25x48cm)

0,12 x 2,31 x 4,00 = 1,11

Pilares localizados nos 
fundos (20x48cm)

0,10 x 2,31 x 4,00 = 0,89

Pilares localizados na 
fachada (25x48cm)

0,12 x x 4,00 = 0,00

Pilares dos Cantos (34x51 
cm)

0,17 x x 4,00 = 0,00

TOTAL 4,44 m³

4.2 VIGA
4.2.1 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Viga 30 x 35 cm

Local Área (m²) Comprimento Volume Total (m³)

0,08 x 10,37 = 0,78
0,08 x 10,85 = 0,81

Volume 1,59 m³

4.2.2 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)

Para garantir o comprimento mínimo de 3cm, a viga ficará com seção de 30 x 35 cm

Posição Largura Comprimento N° Lados N° Vigas Total (m²)
Base 0,30 x 31,65 x 1,00 x 2,00 = 18,99
Lateral 0,35 x 31,65 x 2,00 x 2,00 = 44,31

Base 0,30 x 26,68 x 1,00 x 1,00 = 8,00
Lateral 0,35 x 26,68 x 2,00 x 1,00 = 18,68

TOTAL 89,98 m²

4.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Tipo Área (m²) Comprimento (m) Quantidade Total (m³)

Vigas Laterais 0,11 x 31,65 x 2,00 = 6,65

Viga dos Fundos 0,11 x 26,68 x 1,00 = 2,80

TOTAL 9,45 m³

Pilares dos Cantos (34x51 
cm)

Fachada

Vigas Laterais

Vigas dos Fundos

MEMÓRIA DE CÁLCULO 4

MERCADO DO PEIXE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

REGISTRO PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MARUZA BAPTISTA

OBS 1: Para o prolongamento dos Pilares existentes, faz-se necessário o apicoamento de parte da estrutura existente, afim de que seja 
feira a ancoragem da armadura nova, com a existente. Tendo em vista que o prolongamento tem a finalidade de realizar estabilidade para 
a platibanda, concluiu-se que não é necessário o reforço na base da estrutura existente.
OBS 2: Neste primeiro momento será feito o prolongamento dos pilares, até a platibanda de menor altura.

Pilares localizados na 
lateral esquerda (20x48cm)

Pilares localizados na 
lateral direita (20x48cm)

Pilares localizados nos 
fundos (25x48cm)

Pilares localizados nos 
fundos (20x48cm)

Pilares localizados na 
fachada (25x48cm)
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4.2.4 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Mesmo volume de concreto
TOTAL 9,45 m³

4.3

4.3.1

Local Perimetro Altura Área (m²)

Lateral Direira 31,65 x 1,50 = 47,48
Fundos 26,56 x 1,50 = 39,84
Lateral Esquerda 31,65 x 1,50 = 47,48
Fachada 26,56 x 1,50 = 39,84

Lateral Direira 31,65 x 2,30 = 72,80

Fundos 16,05 x 2,00 = 32,10

4,27 x 3,00 = 12,81
2,38 x 1,44 = 3,43
3,89 x 3,00 = 11,67

Divisória Box 11 2,94

Divisória Box 12 2,94

Divisória Box 13 2,94

Divisória Box 14 2,94

2,75

2,75

Divisória Box 21 2,94

Divisória Box 22 2,94

Meia Parede (Box 11 ao 
15)

10,88 x 1,50 = 16,32

Local Qtd

Box 01 ao 10, 17 ao 20 e 
22 ao 37

x 34,00 = 3,74

Box 36 ao 60 x 23,00 = 2,99

TOTAL 353,64 m²

4.3.2

Platibanda Perímetro

Cobertura 06 16,04

31,89

16,04

5,46

21,22

5,46

21,22

TOTAL 117,33 m

4.3.3

Instalação nas grades existentes

Local Perimetro Altura Total (m²)

5,19 x 1,08 = 5,61
6,81 x 1,08 = 7,35
2,25 x 1,08 = 2,43
3,69 x 1,08 = 3,99
5,30 x 1,08 = 5,72
5,19 x 1,08 = 5,61

Fundos 16,00 x 0,50 = 8,00

TOTAL 38,71 m³

Meia Parede

=

=

=

=

Lateral Esquerda

Padronização de Divisória dos Boxes

TELA TIPO MOEDA

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

=
Divisória Box 15

=

=

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Cobertura 05

0,11

0,13

Elevação do pé direito

Fachada (Lado Direito)

Platibanda

=

Área (m²)

Cobertura 04
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4.4
4.4.1

Local Comprimento Largura Quantidade Total (m²)

Box 01 2,83 x 2,18 x 1,00 = 6,17

Box 02 ao 09 2,75 x 2,18 x 8,00 = 47,96

Box 10 2,87 x 2,18 x 1,00 = 6,26

Box 11 ao 14 e 16 ao 19 2,60 x 2,21 x 8,00 = 45,97

Box 15 4,33 x 2,11 x 1,00 = 9,14

Box 20 2,30 x 2,20 x 1,00 = 5,06

Box 21 e 22 2,23 x 2,20 x 2,00 = 9,81

Box 23 2,75 x 2,23 x 1,00 = 6,13

Box 24 4,18 x 2,58 x 1,00 = 10,78

Box 25 ao 28 e 30 ao 33 2,54 x 2,15 x 8,00 = 43,69

Box 29 4,18 x 2,41 x 1,00 = 10,07

Box 34 ao 38 e 40 ao 44 2,46 x 2,15 x 10,00 = 52,89

Box 39 e 45 2,54 x 2,15 x 2,00 = 10,92

Box 46 ao 50 2,54 x 2,21 x 5,00 = 28,07

Box 51 2,30 x 2,21 x 1,00 = 5,08

Box 52 2,87 x 2,21 x 1,00 = 6,34

Box 53 ao 60 2,75 x 2,21 x 8,00 = 48,62

Box 61 2,82 x 2,21 x 1,00 = 6,23

Box 62 ao 65 2,60 x 2,21 x 4,00 = 22,98

Box 66 2,35 x 2,21 x 1,00 = 5,19

= 92,69

= 28,22

= 8,30

= 20,51

= 32,44

= 24,41

= 131,84

TOTAL 725,77 m²

4.4.2

Administração existente

Local Comprimento Largura Total (m²)

Sala 01 3,20 x 2,80 = 8,96

Sala 02 3,00 x 2,80 = 8,40

Sala 03 2,46 x 2,80 = 6,89

Sala 04 2,70 x 2,80 = 7,56

Circulação 11,66 x 2,30 = 26,82

TOTAL 58,63 m²

4.5

4.5.1

Local Comprimento
Box 01 ao 04 11,56
Box 05 ao 10 17,22

12,99
5,37
12,99

Box 20 ao 22 7,00
Box 23 2,87

15,75
5,22
15,75
5,22
15,75
15,75

Box 46 ao 51 15,75
Box 52 ao 57 17,22
Box 58 ao 61 11,56
Box 62 ao 66 13,40

TOTAL 201,37 m

4.5.2

Posição
Comp. 

Canaleta
Largura N° de Lados Total (m²)

Horizontal 201,37 x 0,30 x 1,00 = 60,41

Vertical 201,37 x 0,30 x 2,00 = 120,82

TOTAL 181,23 m²

4.5.3

Área Impermeabilização Espessura (m) Total (m³)

181,23 x 0,02 = 3,62

TOTAL 3,62 m³

4.5.4

TOTAL 201,37 m

4.5.5

Local Comprimento Largura Lado Total (m²)

PISO

Escada

Circulação 05

ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6

RASPAGEM, CALAFET. E ENCERAMENTO DE PISOS EM MADEIRA

Circulação 01

CANALETA

CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE

GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

Circulação 06

Circulação 03

Circulação 04

Box 34 ao 45

Circulação 02

Box 24 ao 33

Box 11 ao 19
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Box 01 ao 04 11,56 x 0,40 x 2,00 = 9,25

Box 05 ao 10 17,22 x 0,40 x 2,00 = 13,78

12,99 x 0,40 x 2,00 = 10,39

5,37 x 0,40 x 2,00 = 4,30

12,99 x 0,40 x 2,00 = 10,39

Box 20 ao 22 7,00 x 0,40 x 2,00 = 5,60

Box 23 2,87 x 0,40 x 2,00 = 2,30

15,75 x 0,40 x 2,00 = 12,60

5,22 x 0,40 x 2,00 = 4,18

15,75 x 0,40 x 2,00 = 12,60

5,22 x 0,40 x 2,00 = 4,18

15,75 x 0,40 x 2,00 = 12,60

15,75 x 0,40 x 2,00 = 12,60

Box 46 ao 51 15,75 x 0,40 x 2,00 = 12,60

Box 52 ao 57 17,22 x 0,40 x 2,00 = 13,78

Box 58 ao 61 11,56 x 0,40 x 2,00 = 9,25

Box 62 ao 66 13,40 x 0,40 x 2,00 = 10,72

TOTAL 161,12 m²

4.6

4.6.1

4.6.1.1

Local Largura Altura Total (m²)

Circulação 06 2,25 x 2,60 = 5,85

TOTAL 5,85 m²

4.6.2

4.6.2.1

Portas de enrolar
Local Largura Altura Lados Total (m²)

2,00 x 2,60 x 2,00 = 10,40

1,80 x 2,60 x 2,00 = 9,36

2,24 x 2,60 x 2,00 = 11,65

2,00 x 2,60 x 2,00 = 10,40

2,61 x 2,60 x 2,00 = 13,57

TOTAL 55,38 m²

4.6.2.2

Mesma área de lixamento de superficie metálica

TOTAL 55,38 m²

4.7

4.7.1

Local Largura Comprimento Total (m²)

Cobertura 05 (figura 
retangular)

10,73 x 21,40 = 229,62

Cobertura 05 (figura 
triângular)

10,73 x 10,25 = 54,99

Cobertura 06 (figura 
retangular)

5,27 x 10,25 = 54,02

Cobertura 06 (figura 
triângular)

10,25 x 10,73 = 54,99

TOTAL 393,62 m²

4.7.2

Mesma área de trama

TOTAL 393,62 m²

4.7.3

Local Comprimento

10,07

21,70

5,00

9,85

TOTAL 46,62 m

4.7.4

TOTAL 14,30 m

4.7.5

Local Comprimento

Cobertura 05 31,65

Cobertura 06 16,04

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

ESQUADRIA

Cobertura 05

Circulação 06

Circulação 01

COBERTURA

NOVAS ESQUADRIAS

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Box 11 ao 19

Box 24 ao 33

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

Cobertura 06

REVITALIZAÇÃO DE ESQUADRIAS EXISTENTES

CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Box 34 ao 45
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TOTAL 47,69 m

4.7.6

Local Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Diagonal Esquerda 1,85 x 0,40 x 1,00 = 0,74

Fundos 1,24 x 0,40 x 4,00 = 1,98

Diagonal Direita 1,67 x 0,40 x 1,00 = 0,67

Lateral 1,12 x 0,40 x 5,00 = 2,24

TOTAL 5,63 m²

4.7.7

Local Quantidade

Diagonal Esquerda 1,00

Fundos 4,00

Diagonal Direita 1,00

Lateral 5,00

TOTAL 11,00 unidades

4.7.8

Mesmo número de treliças a serem reestruturadas

TOTAL 11,00 unidades

4.7.9

Local Comprimento Altura Quantidade Total (m²)

Diagonal Esquerda 11,00 x 0,40 x 1,00 = 4,40

7,23 x 0,40 x 1,00 = 2,89

9,73 x 0,40 x 2,00 = 7,78

4,93 x 0,40 x 1,00 = 1,97

Diagonal Direita 14,47 x 0,40 x 1,00 = 5,79

5,66 x 0,40 x 1,00 = 2,26

10,45 x 0,40 x 4,00 = 16,72

TOTAL 41,81 m²

4.7.10

4.7.11

4.7.12

4.7.13

Local Área (m²)

Mercado de Peixe (Interno 
Geral)

829,12

Administração 109,05

TOTAL 938,17 m²

4.8

4.8.1

Área de Alvenaria Duplicar Total (m²)

353,64 x 2,00 = 707,28

TOTAL 707,28 m²

4.8.2

Local Perimetro Altura Lados Área (m²)

Lateral Direira 31,65 x 1,50 x 2,00 = 94,95
Fundos 26,56 x 1,50 x 2,00 = 79,68
Lateral Esquerda 31,65 x 1,50 x 2,00 = 94,95
Fachada 26,56 x 1,50 x 2,00 = 79,68

Platibanda

Lateral Direira 31,65 x 2,30 x 2,00 = 145,59

Fundos 16,05 x 2,00 x 2,00 = 64,20

4,27 x 3,00 x 2,00 = 25,62
2,38 x 1,44 x 2,00 = 6,85
3,89 x 3,00 x 2,00 = 23,34

TOTAL 614,86 m²

4.8.3

Local Área (m²) Lados Área (m²)

Divisória Box 11 2,94 x 2,00 = 5,88

Divisória Box 12 2,94 x 2,00 = 5,88

Divisória Box 13 2,94 x 2,00 = 5,88

Divisória Box 14 2,94 x 2,00 = 5,88

2,75 x 2,00 = 5,50

DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REESTRUTURAÇÃO DA TRELIÇA METALICA, INCLUSO PERFIL U NOVO E SERVIÇO DE SOLDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Elevação do pé direito

Divisória Box 15

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Meia Parede

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Fachada (Lado Direito)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

REVESTIMENTO

Lateral

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Fundos

52



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

REGISTRO PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MARUZA BAPTISTA

2,75 x 2,00 = 5,50

Divisória Box 21 2,94 x 2,00 = 5,88

Divisória Box 22 2,94 x 2,00 = 5,88

Meia Parede (Box 11 ao 
15)

16,32 x 2,00 = 32,64

Local Comprimento Largura Quantidade Área (m²)

Box 01 ao 10 (Lateral) 1,00 x 0,12 x 10,00 = 1,20

Box 01 ao 10 (Superior) 2,25 x 0,12 x 10,00 = 2,70

Box 11 ao 14 e 16 ao 22 
(Lateral)

1,00 x 0,12 x 8,00 = 0,96

Box 11 ao 14 e 16 ao 22 
(Superior)

2,28 x 0,12 x 8,00 = 2,19

Box 15 (Lateral) 1,00 x 0,12 x 2,00 = 0,24

Box 15 (Superior) 2,16 x 0,12 x 2,00 = 0,52

Box 23 (Lateral) 1,00 x 0,12 x 1,00 = 0,12

Box 23 (Superior) 2,30 x 0,12 x 1,00 = 0,28

Box 24 (Lateral) 1,00 x 0,12 x 1,00 = 0,12

Box 24 (Superior) 2,63 x 0,12 x 1,00 = 0,32

Box 25 ao 28, 30 ao 33 e 
34 ao 45 (Lateral)

1,00 x 0,12 x 24,00 = 2,88

Box 25 ao 28 e 30 ao 33 e 
34 ao 45 (Superior)

2,23 x 0,12 x 24,00 = 6,42

Box 29 (Lateral) 1,00 x 0,12 x 2,00 = 0,24

Box 29 (Superior) 2,47 x 0,12 x 2,00 = 0,59

Meia Parede (Entre Box 24 
ao 33) - Lateral

1,50 x 0,12 x 2,00 = 0,36

Meia Parede (Entre Box 24 
ao 33) - Superior

10,76 x 0,12 x 1,00 = 1,29

Meia Parede (Entre Box 34 
ao 45) - Lateral

1,50 x 0,12 x 2,00 = 0,36

Meia Parede (Entre Box 34 
ao 45) - Superior

15,75 x 0,12 x 1,00 = 1,89

Box 46 ao 66 (Lateral) 1,00 x 0,12 x 22,00 = 2,64

Box 46 ao 66 (Superior) 2,28 x 0,12 x 22,00 = 6,02

TOTAL 110,26 m²

4.8.4

Mesma área de emboço

TOTAL 110,26 m²

4.9

4.9.1

Local Perimetro Altura Lados Área (m²)

Lateral Direira 31,65 x 1,50 x 2,00 = 94,95
Fundos 26,56 x 1,50 x 2,00 = 79,68
Lateral Esquerda 31,65 x 1,50 x 1,00 = 47,48
Fachada 26,56 x 1,50 x 1,00 = 39,84

Platibanda

Lateral Direira 31,65 x 2,30 x 1,00 = 72,80

Fundos 16,05 x 2,00 x 2,00 = 64,20
4,27 x 3,00 x 1,00 = 12,81
2,38 x 1,44 x 1,00 = 3,43
3,89 x 3,00 x 1,00 = 11,67

TOTAL 426,86 m²

4.9.2

Mesma área de massa única

TOTAL 426,86 m²

4.9.3

Mesma área de massa única

TOTAL 426,86 m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Fachada (Lado Direito)

Acabamento lateral e superior das divisórias

PINTURA

CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO)

Divisória Box 15

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

OBS: As áreas de pintura externa estão sendo consideradas, na memória de cálculo da área externa.

Elevação do pé direito

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MARUZA BAPTISTA

4.9.4

Local Perimetro Altura Total (m²)

Circulação 01 31,65 x 3,00 = 94,95

Circulação 01 e Circulação 
02

15,69 x 3,00 = 47,07

7,00 x 3,00 = 21,00

3,20 x 3,00 = 9,60

3,20 x 3,20 = 10,24

2,87 x 3,20 = 9,18

2,50 x 3,20 = 8,00

2,87 x 3,08 = 8,84

3,66 x 3,08 = 11,27

0,50 x 1,70 = 0,85

0,12 x 1,70 = 0,20

0,50 x 1,70 = 0,85

0,12 x 1,70 = 0,20

Pilares na Circulação 04 4,48 x 3,20 = 14,34

Pilar entre os Boxes 25 e 
26

2,24 x 1,58 = 3,54

Pilar entre os Boxes 27 e 
28

2,24 x 1,58 = 3,54

Box 62 ao 66 13,40 x 3,20 = 42,88

5,20 x 3,50 = 18,20

21,40 x 3,50 = 74,90

5,20 x 3,50 = 18,20

21,40 x 3,50 = 74,90

21,45 x 3,14 = 67,35

5,44 x 3,14 = 17,08

21,45 x 3,14 = 67,35

10,75 x 3,00 = 32,25

31,65 x 3,00 = 94,95

Circulação 05 26,56 x 3,00 = 79,68

TOTAL 831,41 m²

Local Largura Altura Total (m²)

2,00 x 2,60 = 5,20

1,80 x 2,60 = 4,68

2,24 x 2,60 = 5,82

2,00 x 2,60 = 5,20

2,25 x 2,60 = 5,85

2,61 x 2,60 = 6,79

Administração 0,95 x 2,10 = 2,00

Box 01 2,18 x 1,50 = 3,27

Box 01 ao 04 11,55 x 1,50 = 17,33

Box 05 ao 10 17,34 x 1,50 = 26,01

Box 10 2,18 x 1,50 = 3,27

Box 11 2,21 x 1,50 = 3,32

Box 16 2,21 x 1,50 = 3,32

7,00 x 1,50 = 10,50

2,20 x 1,50 = 3,30

2,20 x 1,50 = 3,30

2,87 x 1,50 = 4,31

2,23 x 1,50 = 3,35

Box 25 (Projeção do pilar) 1,00 x 1,50 = 1,50

Box 26 (Projeção do pilar) 1,00 x 1,50 = 1,50

Box 27 (Projeção do pilar) 1,00 x 1,50 = 1,50

Box 28 (Projeção do pilar) 1,00 x 1,50 = 1,50

Box 46 ao 51 15,75 x 1,50 = 23,63

Box 52 2,21 x 1,50 = 3,32

Box 52 ao 57 17,34 x 1,50 = 26,01

Box 58 ao 61 11,56 x 1,50 = 17,34

Box 61 2,21 x 1,50 = 3,32

Box 62 2,21 x 1,50 = 3,32

Box 62 ao 66 13,40 x 1,50 = 20,10

5,19 x 1,08 = 5,61
6,81 x 1,08 = 7,35
2,25 x 1,08 = 2,43
3,69 x 1,08 = 3,99
5,30 x 1,08 = 5,72
5,19 x 1,08 = 5,61

Fundos 16,00 x 0,50 = 8,00

1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16
1,65 x 0,70 = 1,16

TOTAL 270,17 m²

TOTAL 561,24 m²

Circulação 06

ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)

Administração (interno)

Desconto de Portas (área interna)

Circulação 01

Administração (externo)

Pilar (Box 15)

Escada

Box 23

Circulação 02

Área Interna

Administração

Box 20 ao 22

Circulação 06

Desconto de Revestimento Parede

Box 23

Lateral Esquerda

Desconto de Tela Moeda (área interna)

Desconto de Janelas
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

REGISTRO PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MARUZA BAPTISTA

4.10

4.10.1

Local Comprimento

2,66

1,92

TOTAL 4,58 m

4.10.2

Local Largura Extensão N° de degraus Total (m²)

Piso 0,20 x 1,00 x 11,00 = 2,20

Espelho 0,16 x 1,00 x 12,00 = 1,92

Patamar 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00

TOTAL 5,12 m²

4.11

4.11.1

4.11.1.1

Box's existentes

TOTAL 53,00 unidades

4.11.1.2

TOTAL 24,00 m

4.11.1.3

TOTAL 30,00 m

4.11.1.4

TOTAL 13,00 unidades

4.11.1.5

TOTAL 4,00 unidades

4.11.1.6

TOTAL 13,00 unidades

4.11.1.7

TOTAL 8,00 unidades

4.11.1.8

TOTAL 13,00 unidades

4.11.2

4.11.2.1

TOTAL 192,00 m

4.11.2.2

TOTAL 24,00 m

4.11.2.3

TOTAL 42,00 m

4.11.2.4

TOTAL 30,00 m

4.11.2.5

TOTAL 69,00 unidades

4.11.2.6

TOTAL 69,00 unidades

4.11.2.7

TOTAL 67,00 unidades

4.11.2.8

TOTAL 1,00 unidade

REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM - LS

TUBO EM PVC - 200MM (LS)

ESCADA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO EM PVC - 150MM (LS)

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Escada Existente

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO EM PVC -  50MM (LS)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH)

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÕES DE ESGOTO
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

REGISTRO PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MARUZA BAPTISTA

4.11.2.9

TOTAL 69,00 unidades

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

REGISTRO PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MARUZA BAPTISTA

4.11.2.10

TOTAL 8,00 unidades

4.11.2.11

TOTAL 1,00 unidade

4.11.2.12

TOTAL 1,00 unidade

4.11.2.13

TOTAL 2,00 unidades

4.12

4.12.1

Total 9,00 unidades

4.12.2

Total 3,00 unidades

4.12.3

Total 7,00 unidades

4.12.4

Compr. Largura Total (m²)

Faixa Amarela 3,40 x 0,15 = 0,51

Interior 0,70 x 0,7 = 0,49

Área (m²)
Nº de 

Extintores
Total (m²)

1,00 x 3,00 = 3,00

Total 3,00 m²

4.12.5

Total 1,00 unidade

4.13

4.13.1

Local Quantidade

Box 01 ao 23 24,00

Box 24 2,00

Box 25 ao 28 4,00

Box 29 2,00

Box 30 ao 66 37,00

TOTAL 69,00 unidades

4.13.2

TOTAL 69,00 unidades

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E ESCORREDOR 
DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

BANCADA EXPOSITORA DE PEIXE EM AÇO INOX DE 170 X 80 CM, INCLUSO: VÁLVULA EM PLÁSTICO, TUBULAÇÃO E CONEXÃO DE ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE ESGOTO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA 
TUBULAR EM AÇO CARBONO DE 150MM SENDO FIXADA COM SOLDA E CHUMBADOR, ACABAMENTO COM PINTURA.

ACESSÓRIOS E LOUÇAS

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

5 MERCADO DO CAMARÃO

5.1

 Piso Korodur

Camada Regularizadora

Lastro

5.1.1

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

Mercado do 
Camarão

26,56 x 9,78 x 0,44 = 114,29

TOTAL 114,29 m³

5.1.2

5.1.3

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 ao 06 (tipo 
03)

11,49 x 6,00 = 68,94

Box 01 (tipo 04) 3,76 x 1,00 = 3,76

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

7,48 x 7,00 = 52,36

Circulação 01 13,70 x 1,00 = 13,70

Circulação 02 30,03 x 1,00 = 30,03

Circulação 03 34,25 x 1,00 = 34,25

Circulação 04 23,29 x 1,00 = 23,29

TOTAL 226,33 m²

5.2

5.2.1

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 ao 06 (tipo 
03)

6,08 x 7,00 = 42,59

Box 01 (tipo 04) 3,39 x 1,00 = 3,39

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

3,39 x 6,00 = 20,34

Local Largura Altura Total (m²)

Circulação 01 9,66 x 4,00 = 38,64

Circulação 04 9,65 x 4,00 = 38,60

Local Largura Altura Total (m²)

1,50 x 1,70 = 2,55
26,81 x 1,70 = 45,58
9,66 x 1,70 = 16,42

Área s/ Desconto 208,11 m²

Local Largura Altura Total (m²)

Porta de Enrolar 2,50 x 2,60 = 6,50

Gradil em Ferro 5,00 x 2,60 = 13,00

Área de Desconto 19,50 m²

TOTAL 208,11 m²

5.2.2

Local Perimetro (m)

Circulação 01 9,66

Circulação 04 9,65

TOTAL 19,31 m

8mm

3 cm

3 cm

44 cm Aterro com solo argilo-arenoso

Meia Parede

Parede Inteira

Platibanda

Cobertura 07

PAREDES E PAINES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Desconto

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

Nível + 50cm

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 5

MERCADO DO CAMARÃO

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

PISO

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

5.2.3

Local Perímetro

1,50

26,81

9,66

TOTAL 37,97 m

5.3

5.3.1

Local Largura Verga (+40 cm) Total (m)

Porta de Enrolar 2,50 + 0,40 = 2,90

TOTAL 2,90 m

5.3.2

Local Largura Altura Total (m²)

Porta de Enrolar 2,50 x 2,50 = 6,25

TOTAL 6,25 m²

5.3.3

Portão de acesso ao mercado

TOTAL 1,00 unidade

5.4

5.4.1

Área de Alvenaria Duplicar Toral (m²)

208,11 x 2,00 = 416,22

TOTAL 416,22 m²

5.4.2

Área de Chapisco Total (m²)

416,22 - = 222,50

TOTAL 222,50 m²

5.4.3

Local Área (m²) Quantidade Faces Total (m²)

Box 01 ao 06 (tipo 
03)

6,08 x 7,00 x 2,00 = 85,18

Box 01 (tipo 04) 3,39 x 1,00 x 2,00 = 6,78

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

3,39 x 6,00 x 2,00 = 40,68

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)

Box 01 ao 06 (tipo 
03)

1,00 x 0,12 x 14,00 = 1,68

Box 01 (tipo 04) 1,00 x 0,12 x 1,00 = 0,12

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

1,00 x 0,12 x 6,00 = 0,72

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)

Box 01 ao 06 (tipo 
03)

3,38 x 0,12 x 7,00 = 2,84

Box 01 (tipo 04) 2,27 x 0,12 x 1,00 = 0,27

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

2,27 x 0,12 x 6,00 = 1,63

Local Largura Altura Total (m²)

1,70 x 1,80 = 3,06

2,20 x 1,80 = 3,96

Box 01 (tipo 05) 3,40 x 1,80 = 6,12

Box 02 (tipo 05) 3,40 x 1,80 = 6,12

Box 03 (tipo 05) 3,40 x 1,80 = 6,12

Box 04 (tipo 05) 3,40 x 1,80 = 6,12

Box 05 (tipo 05) 3,40 x 1,80 = 6,12

Box 06 (tipo 05) 3,40 x 1,80 = 6,12

3,40 x 1,80 = 6,12

2,20 x 1,80 = 3,96

TOTAL 193,72 m²

5.4.4

Mesma área de emboço

TOTAL 193,72 m²

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR. (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA)

PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM DIMENSSÕES DE 5 X 2,50 M, ACABAMENTO COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM TRILHOS E 
ROLDANAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESQUADRIA

Cobertura 07

Área  de Revestimento Cerâmico

193,72

Meia Parede

Divisórias

Acabamento Superior das Divisórias

Acabamento Lateral das Divisórias

Box 01 (tipo 04)

Box 07 (tipo 05)

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

5.5

5.5.1

Local Largura Altura Total (m²)

Circulação 01 9,66 x 4,00 = 38,64

Circulação 04 9,65 x 4,00 = 38,60

Local Largura Altura Total (m²)

1,50 x 1,70 = 2,55
26,81 x 1,70 = 45,58
9,66 x 1,70 = 16,42

Área s/ Desconto 141,79 m²

Local Largura Altura Total (m²)

Porta de Enrolar 2,50 x 2,60 = 6,50

Gradil em Ferro 5,00 x 2,60 = 13,00

Área de Desconto 19,50 m²

TOTAL 141,79 m²

5.5.2

TOTAL 141,79 m²

5.5.3

TOTAL 141,79 m²

5.5.4

Parede Existente

Local Largura Altura Total (m²)

Circulação 01, 03 e 
04

26,56 x 4,12 = 109,43

Área s/ desconto 109,43 m²

Desconto de Esquadria

Local Largura Altura Total (m²)

2,25 x 2,60 = 5,85

2,60 x 2,60 = 6,76

Área de Desconto 12,61 m²

TOTAL 96,82 m²

5.6

5.6.1

Espaçamento de aproximadamente 5m

TOTAL 6,00 unidades

5.6.2

Espaçamento de aproximadamente 5m

TOTAL 6,00 unidade

5.6.3

Local Comprimento Largura Total (m²)

Cobertura 07 26,56 x 9,18 = 243,82

TOTAL 243,82 m²

5.6.4

Local Comprimento Largura Total (m²)

Cobertura 07 26,56 x 9,18 = 243,82

Local Comprimento Largura Quantidade Total (m²)

Telha Translúcida 2,44 x 3,00 x 10,00 = 73,20

TOTAL 170,62 m²

5.6.5

Área de desconto no item 4.8.4

TOTAL 73,20 m²

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Porta de Enrolar

PINTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)

COBERTURA

Desconto

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Parede Inteira

Platibanda

Cobertura 07

Desconto
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SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO PROFISSIONAL:

5.6.6

Local Comprimento Quantidade Total (m)

Cobertura 07 6,80 x 20,00 = 136,00

Local Comprimento Quantidade Total (m)

Cobertura 07 9,20 x 5,00 = 46,00

TOTAL 182,00 m

5.6.7

TOTAL 26,56 m

5.6.8

Local Comprimento

9,18

9,18

TOTAL 18,36 m

5.6.9

Local Comprimento

26,56

26,56

TOTAL 53,12 m

5.7

5.7.1

5.7.1.1

TOTAL 54,00 m

5.7.1.2

TOTAL 60,00 m

5.7.1.3

TOTAL 27,00 unidades

5.7.1.4

TOTAL 2,00 unidades

5.7.1.5

TOTAL 27,00 unidades

5.7.1.6

TOTAL 25,00 unidades

5.7.1.7

TOTAL 27,00 unidades

5.7.2

5.7.2.1

TOTAL 55,90 m

5.7.2.2

TOTAL 31,40 m

5.7.2.3

TOTAL 36,05 m

5.7.2.4

TOTAL 27,00 unidades

5.7.2.5

TOTAL 27,00 unidades

5.7.2.6

TOTAL 14,00 unidades

Contraventamento

Linha de Corrente

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Cobertura 07

Cobertura 07

CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA

CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM AÇO CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO EM PVC - 150MM (LS)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH)
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5.7.2.7

TOTAL 13,00 unidades

5.7.2.8

TOTAL 4,00 unidades

5.7.2.9

TOTAL 14,00 unidades

5.7.2.10

TOTAL 3,00 unidades

5.7.2.11

TOTAL 1,00 unidade

5.7.2.12

TOTAL 1,00 unidade

5.7.2.13

TOTAL 1,00 unidade

5.8

5.8.1

Local Comprimento

26,56
21,45

Circulação 03 21,45

TOTAL 69,46 m

5.8.2

Posição Comp. Canaleta Largura N° de Lados Total (m²)

Horizontal 69,46 x 0,30 x 1,00 = 20,84

Vertical 69,46 x 0,30 x 2,00 = 41,68

TOTAL 62,52 m²

5.8.3

Área 
Impermeabilização

Espessura (m) Total (m³)

62,52 x 0,02 = 1,25

TOTAL 1,25 m³

5.8.4

Mesma comprimento de canaleta

TOTAL 69,46 m

5.8.5

Grade para Canaleta
Comprimento Total 

(m)
Largura (m) N° de Lados Total (m²)

69,46 x 0,40 x 2,00 = 55,57

TOTAL 55,57 m²

5.9

5.9.1

Tipo
Comprimento 

(+10cm)
Largura (+10cm) Altura (+5cm)

N° de 
Bancadas

Total (m³)

Pilar de Sustentação 0,70 x 0,25 x 0,45 x 24,00 = 1,89

Pilar de Sustentação 0,70 x 0,25 x 0,45 x 1,00 = 0,08

Pilar de Sustentação 0,70 x 0,25 x 0,45 x 14,00 = 1,10

TOTAL 3,07 m³

Circulação 02

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

CANALETA

CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE

GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO

ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO

BANCADAS

Box 01 (Tipo 04)

Box 01 ao 07 (Tipo 05)

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

Box 01 ao 06 (Tipo 03)

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM - LS

JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR
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5.9.2

Tipo
Comprimento 

(+10cm)
Largura (+10cm) N° de Bancadas Total (m²)

Pilar de Sustentação 0,70 x 0,25 x 24,00 = 4,20

Pilar de Sustentação 0,70 x 0,25 x 1,00 = 0,18

Pilar de Sustentação 0,70 x 0,25 x 14,00 = 2,45

TOTAL 6,83 m²

5.9.3

Tipo Comprimento Largura (+10cm) Altura (+5cm)
N° de 

Bancadas
Total (m³)

Pilar de Sustentação 0,60 x 0,15 x 0,40 x 24,00 = 0,86

Pilar de Sustentação 0,60 x 0,15 x 0,40 x 1,00 = 0,04

Pilar de Sustentação 0,60 x 0,15 x 0,40 x 14,00 = 0,50

TOTAL 1,40 m³

5.9.4

Tipo Largura
Altura/ 

Comprimento
Espessura

N° de 
Bancadas

Total (m³)

Pilar de Sustentação 0,60 x 0,84 x 0,15 x 24,00 = 1,81

Bancada 1,40 x 0,60 x 0,06 x 24,00 = 1,21

Pilar de Sustentação 0,60 x 0,84 x 0,15 x 1,00 = 0,08

Bancada 1,20 x 0,60 x 0,06 x 1,00 = 0,04

Pilar de Sustentação 0,60 x 0,84 x 0,15 x 14,00 = 1,06

Bancada 1,40 x 0,60 x 0,06 x 14,00 = 0,71

TOTAL 4,91 m³

5.9.5

Tipo Largura
Altura/ 

Comprimento
N° de Lados

N° de 
Bancadas

Total (m²)

0,60 x 0,84 x 2,00 x 24,00 = 24,19

0,15 x 0,84 x 2,00 x 24,00 = 6,05

1,40 x 0,60 x 1,00 x 24,00 = 20,16

1,40 x 0,06 x 2,00 x 24,00 = 4,03

0,60 x 0,06 x 1,00 x 24,00 = 0,86

0,60 x 0,84 x 2,00 x 1,00 = 1,01

0,15 x 0,84 x 2,00 x 1,00 = 0,25

1,20 x 0,60 x 1,00 x 1,00 = 0,72

1,20 x 0,06 x 2,00 x 1,00 = 0,14

0,60 x 0,06 x 1,00 x 1,00 = 0,04

x x x 1,00 = 0,00

0,60 x 0,84 x 2,00 x 14,00 = 14,11

0,15 x 0,84 x 2,00 x 14,00 = 3,53

1,40 x 0,60 x 1,00 x 14,00 = 11,76

1,40 x 0,06 x 2,00 x 14,00 = 2,35

0,60 x 0,06 x 1,00 x 14,00 = 0,50

TOTAL 89,70 m²

Pilar de Sustentação

Bancada

Box 01 ao 06 (Tipo 03)

Box 01 (Tipo 04)

Box 01 ao 07 (Tipo 05)

Pilar de Sustentação

Bancada

Pilar de Sustentação

Box 01 (Tipo 04)

Box 01 ao 07 (Tipo 05)

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Box 01 ao 06 (Tipo 03)

Bancada

Box 01 ao 06 (Tipo 03)

Box 01 (Tipo 04)

Box 01 ao 07 (Tipo 05)

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Box 01 ao 07 (Tipo 05)

Box 01 (Tipo 04)

Box 01 ao 06 (Tipo 03)
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5.9.6

Local Quantidade

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

7,00

TOTAL 7,00 unidades

5.9.7

Local Quantidade

Box 01 (tipo 03) 4,00

Box 02 (tipo 03) 4,00

Box 03 (tipo 03) 4,00

Box 04 (tipo 03) 4,00

Box 05 (tipo 03) 4,00

Box 07 (tipo 03) 4,00

TOTAL 24,00 unidades

5.10

5.10.1

Total 5,00 unidades

5.10.2

Total 1,00 unidades

5.10.3

Total 3,00 unidades

5.10.4

Compr. Largura Total (m²)

Faixa Amarela 3,40 x 0,15 = 0,51

Interior 0,70 x 0,7 = 0,49

Área (m²) Nº de Extintores Total (m²)

1,00 x 1,00 = 1,00

Total 1,00 m²

5.10.5

Total 1,00 unidade

5.11

5.11.1

Local Quantidade

Box 01 ao 06 (tipo 
03)

12,00

Box 01 (tipo 04) 1,00

Box 01 ao 07 (tipo 
05)

14,00

TOTAL 27,00 unidades

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 70 X 55 CM, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABRAS IGUAIS 
40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ACESSÓRIOS E LOUÇAS

TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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6
6.1

Representação do nivel existente em 0,00 cm Representação do nivel existente em 0,35 cm

Revestimento Final Revestimento Final

Camada Regularizadora Camada Regularizadora

Lastro Lastro

6.1.1

OBS: as nomeclaturas adotadas, são referentes a Planta Baixa Existente

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

Área de Frango e 
Alimentação

32,17 x 6,20 x 0,44 = 87,76

Área de Lanchonete 23,24 x 9,50 x 0,44 = 97,14

Área de Lanchonete (c/ 
cobertura)

32,17 x 9,51 x 0,44 = 134,61

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

Mercado Inutilizado 32,17 x 7,30 x 0,29 = 68,10

TOTAL 387,61 M³

OBS: as nomeclaturas adotadas, são referentes a Planta Baixa à Construir

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

Circulação externa 
(patamar + rampa 09)

4,32 x 1,50 x 0,25 = 1,62

Lixeiras 3,95 x 2,96 x 0,25 = 2,92

Balanceiros 5,00 x 2,98 x 0,25 = 3,73

WC Masc 01 6,11 x 5,26 x 1,50 = 48,21

WC PCD Masc 01 2,00 x 2,00 x 1,50 = 6,00

WC PCD Fem 01 2,00 x 2,00 x 1,50 = 6,00

WC Fem 01 6,11 x 5,30 x 1,50 = 48,57

TOTAL 117,05 M³

TOTAL 270,56 M³

6.1.2

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 7,92 x 1,00 = 7,92

Box 02 ao 45 4,95 x 44,00 = 217,80

Box 46 5,62 x 1,00 = 5,62

Box 47 5,49 x 1,00 = 5,49

Box 48 ao 53 5,25 x 6,00 = 31,50

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 9,05 x 1,00 = 9,05

Box 02 e 03 9,11 x 2,00 = 18,22

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 12,40 x 1,00 = 12,40

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 7,00 x 1,00 = 7,00

Nível 0,00 cm

MEMÓRIA DE CÁLCULO 6

MERCADO MISTO - TÉRREO

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

8mm

3 cm

ENDEREÇO

MERCADO MISTO - TÉRREO
PISO

Nível + 50cm

8mm

3 cm

Nível + 50cm

3 cm

44 cm Aterro com solo argilo-arenoso

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

3 cm

29 cm Aterro com solo argilo-arenoso

Nível 0,35 cm

Box - Tipo 01

Box - Tipo 02

Descartáveis

Variedade

Desconto em áreas específicas

DESONERADO

NÃO DESONERADO
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OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Fruteira 01 ao 07, 13 e 
14.

2,35 x 9,00 = 21,15

Fruteira 08 2,92 x 1,00 = 2,92

Fruteira 09 e 10 1,89 x 2,00 = 3,78

Fruteira 11 2,23 x 1,00 = 2,23

Fruteira 12 3,12 x 1,00 = 3,12

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Circulação 01 11,07 x 1,00 = 11,07

Circulação 02 77,89 x 1,00 = 77,89

Circulação 03 6,78 x 1,00 = 6,78

Circulação 04 124,35 x 1,00 = 124,35

Circulação 05 20,47 x 1,00 = 20,47

Circulação 06 25,23 x 1,00 = 25,23

Hall 01 8,58 x 1,00 = 8,58

Patamar (Acesso Lateral) 2,25 x 1,00 = 2,25

Circulação Externa 88,45 x 1,00 = 88,45

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Lixeiras 11,85 x 1,00 = 11,85

Balanceiros 14,97 x 1,00 = 14,97

Área Técnica Elétrica 01 9,07 x 1,00 = 9,07

DML 5,95 x 1,00 = 5,95

WC Masculino 01 32,10 x 1,00 = 32,10

Cisterna, Casa de 
Bomba e Poço

7,59 x 1,00 = 7,59

WC PCD Masc 01 4,00 x 1,00 = 4,00

WC PCD Fem. 01 4,00 x 1,00 = 4,00

WC Feminino 01 32,22 x 1,00 = 32,22

TOTAL 835,02 M²

6.1.3

Local Comprimento Altura Numeral 2 Largura
Volume 

(m³)

Rampa 09 2,82 x 0,25 / 2,00 x 1,50 = 0,53

TOTAL 0,53 m³

6.1.4

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Lixeiras 11,85 x 1,00 = 11,85

Balanceiros 14,97 x 1,00 = 14,97

Área Técnica Elétrica 01 9,07 x 1,00 = 9,07

DML 5,95 x 1,00 = 5,95

WC Masculino 01 32,10 x 1,00 = 32,10

Cisterna, Casa de 
Bomba e Poço

7,59 x 1,00 = 7,59

WC PCD Masc 01 4,00 x 1,00 = 4,00

WC PCD Fem. 01 4,00 x 1,00 = 4,00

WC Feminino 01 32,22 x 1,00 = 32,22

TOTAL 121,75 M²

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4

Fruteiras

Áreas de Circulação

Áreas Específicas

Áreas Específicas

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.1.5

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 7,92 x 1,00 = 7,92

Box 02 ao 45 4,95 x 44,00 = 217,80

Box 46 5,49 x 1,00 = 5,49

Box 47 5,25 x 1,00 = 5,25

Box 48 ao 53 5,25 x 6,00 = 31,50

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 9,05 x 1,00 = 9,05

Box 02 e 03 9,11 x 2,00 = 18,22

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 12,40 x 1,00 = 12,40

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 7,00 x 1,00 = 7,00

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Fruteira 01 ao 07, 13 e 
14.

2,35 x 9,00 = 21,15

Fruteira 08 2,92 x 1,00 = 2,92

Fruteira 09 e 10 1,89 x 2,00 = 3,78

Fruteira 11 2,23 x 1,00 = 2,23

Fruteira 12 3,12 x 1,00 = 3,12

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Circulação 01 11,07 x 1,00 = 11,07

Circulação 02 77,89 x 1,00 = 77,89

Circulação 03 6,78 x 1,00 = 6,78

Circulação 04 124,35 x 1,00 = 124,35

Circulação 05 20,47 x 1,00 = 20,47

Circulação 06 25,23 x 1,00 = 25,23

Hall 01 8,58 x 1,00 = 8,58

Patamar (Acesso Lateral) 2,25 x 1,00 = 2,25

Circulação Externa 88,45 x 1,00 = 88,45

TOTAL 712,90 M²

6.1.6

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Lixeiras 11,85 x 1,00 = 11,85

Balanceiros 14,97 x 1,00 = 14,97

Área Técnica Elétrica 01 9,07 x 1,00 = 9,07

DML 5,95 x 1,00 = 5,95

WC Masculino 01 32,10 x 1,00 = 32,10

WC PCD Masc 01 4,00 x 1,00 = 4,00

WC PCD Fem. 01 4,00 x 1,00 = 4,00

WC Feminino 01 32,22 x 1,00 = 32,22

TOTAL 114,16 M²

6.1.7

Local Perímetro

Circulação 02 2,30

1,98

1,85

4,15

2,14

0,25

1,65

6,05

0,46

Fruteira 12 1,33

Circulação 06 2,53

2,93

2,35

5,13

2,50

2,50

2,80

2,50

TOTAL 45,40 m

Box 01 - Descartáveis

Áreas Específicas

RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)

Hall 01

Box - Tipo 01

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

Variedade

Fruteiras

Áreas de Circulação

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

Circulação 04

Box 01 - Variedades

Box - Tipo 02

Descartáveis
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Desconto de Portas
Local Largura

DML 0,80
0,80
0,80
0,90
0,90

TOTAL 4,20 m

TOTAL 41,20 m

6.1.8

Local Perímetro
5,00
2,98
5,00
2,98
2,98
3,95
2,98
3,95

3,04

2,98

3,04

2,98

TOTAL 41,86 m

Desconto de Portas
Local Largura

Balanceiros 2,00
Lixeiras 2,00

Área Técnica Elétrica 01 1,20

TOTAL 5,20 m

TOTAL 36,66 m

6.1.9

Local Comprimento

3,25

0,75

0,75

0,50

0,50

2,25

0,75

0,75

1,25

0,50

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,25

2,45

0,15

6,94

1,88

5,56

4,27

0,33

0,50

0,25

0,83

0,25

0,83

TOTAL 43,74 m

Alerta

Direcional

Área Técnica Elétrica 01

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

Balanceiros

Lixeiras

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Hall 01
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Local Área (m²)

Merc. Misto - térreo 720,57

DML 5,95

WC Masculino 01 32,10

WC PCD Masc 01 4,00

WC PCD Fem. 01 4,00

Hall 01 8,86

WC Feminino 01 32,22

TOTAL 807,70 M²

Desconto

Local Área (m²)

Vão de Escada 13,47

TOTAL 13,47 M²

TOTAL 794,23 M²

6.3

6.3.1

Local Perimetro Altura Total (m²)

8,16 x 4,50 = 36,72

4,92 x 4,50 = 22,14

40,05 x 4,50 = 180,23

21,58 x 4,50 = 97,11

Lixeiras 3,00 x 4,50 = 13,50

Balanceiros 3,00 x 4,50 = 13,50

DML e Balanceiros 7,14 x 4,50 = 32,13

6,11 x 4,50 = 27,50

6,11 x 4,50 = 27,50

Cisterna, Casa de 
Bomba/Poço

4,15 x 4,50 = 18,68

Hall 01 4,15 x 4,50 = 18,68

WC PCD 2,00 x 4,50 = 9,00

6,11 x 4,50 = 27,50

6,11 x 4,50 = 27,50

14,57 x 4,50 = 65,57

5,60 x 4,50 = 25,20

8,08 x 2,50 = 20,20

2,50 x 2,50 = 6,25

2,50 x 2,50 = 6,25

Prolongamento da 
parede existente do 
Mercado do Peixe

31,55 x 1,50 = 47,33

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Entre Boxes (01 ao 45) 3,16 x 49,00 = 154,84

Parede entre os Boxes 
14 -17 e 26 - 29

20,07 x 1,00 = 20,07

Parede entre os Boxes 
18 -25 e 30 - 37

34,47 x 1,00 = 34,47

Box 42 ao 45 18,68 x 1,00 = 18,68

Entre os Boxes 46 e 47 4,14 x 1,00 = 4,14

Box 48 ao 53 3,90 x 5,00 = 19,50

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Box 01 ao 03 4,14 x 3,00 = 12,42

Local Área (m²) Quantidade Total (m²)

Fruteira 08 à 11 0,91 x 3,00 = 2,73

TOTAL 989,34 M²

Externas

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

COBERTURA

Paredes Inteiras

Circulação Externa

WC Masc. 01

WC Fem. 01

Circulação 04

Box - Tipo 01

Box 01 Descartáveis e 
Box 01 Variedades

Box - Tipo 02

Fruteiras

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Masc 01 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

WC PCD Masc 01 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC PCD Fem 01 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Fem 01 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Acesso Lateral 1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

Lixeiras 2,00 x 2,10 x 1,00 = 4,20

Balaceiros 2,00 x 2,10 x 1,00 = 4,20

Área Técnica Elétrica 01 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

WC Masc 01 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

WC PCD Masc 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC PCD Fem 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC Fem 01 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Cisterna, Casa de 
Bomba e Poço

1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

Box 01 - Descartáveis 2,20 x 2,10 x 1,00 = 4,62
Box 01 - Variedades 2,80 x 2,10 x 1,00 = 5,88

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

3,95 x 1,50 x 1,00 = 5,93

1,10 x 1,50 x 2,00 = 3,30

1,50 x 1,50 x 1,00 = 2,25

3,40 x 1,50 x 1,00 = 5,10

4,90 x 1,50 x 1,00 = 7,35

5,60 x 1,50 x 1,00 = 8,40

2,05 x 1,50 x 1,00 = 3,08

1,40 x 1,50 x 1,00 = 2,10

4,00 x 1,50 x 2,00 = 12,00

4,10 x 1,50 x 2,00 = 12,30

2,00 x 1,50 x 1,00 = 3,00

TOTAL 105,13 M²

TOTAL 884,21 M²

6.3.2

Local Perimetro

8,16

4,92

40,05

21,58

Lixeiras 3,00

Balanceiros 3,00

DML e Balanceiros 7,14

6,11

6,11

Cisterna, Casa de 
Bomba/Poço

4,15

Hall 01 4,15

WC PCD 2,00

6,11

6,11

14,57

5,60

8,08

2,50

2,50

TOTAL 155,84 m

6.3.3

Local Perimetro Altura Total (m²)
0,70 x 4,00 = 2,80
0,25 x 4,00 = 1,00
0,70 x 4,00 = 2,80
0,25 x 4,00 = 1,00
0,70 x 4,00 = 2,80
0,25 x 4,00 = 1,00

TOTAL 11,40 M²

Cobogó Lateral

Cobogó Fundos

Externas

Desconto de Janelas

Desconto de Portas

Desconto de Cobogó

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)

Box 01 Descartáveis e 
Box 01 Variedades

WC Masc. 01

WC Fem. 01

Box 01 (tipo 01)

Circulação Externa

WC Masc. 01

WC Fem. 01

Circulação 04
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.4
6.4.1

6.4.1.1

Local Tipo Largura
Verga (+ 
40cm)

Total (m)

DML P11 0,80 + 0,40 = 1,20

Acesso Lateral P14 1,00 + 0,40 = 1,40

Área Técnica Elétrica 01 P13 1,20 + 0,40 = 1,60

Cisterna, Casa de 
Bomba e Poço

P13 1,20 + 0,40 = 1,60

WC Masc. 01 P11 0,80 + 0,40 = 1,20

WC PCD Masc 01 P12 0,90 + 0,40 = 1,30

WC PCD Fem 01 P11 0,90 + 0,40 = 1,30

WC Fem 01 P12 0,80 + 0,40 = 1,20

TOTAL 10,80 M

6.4.1.2

P15

Local Largura
Verga (+ 
40cm)

Total (m)

Lixeiras 2,00 + 0,40 = 2,40

Balanceiros 2,00 + 0,40 = 2,40

TOTAL 4,80 M

6.4.1.3

Local Tipo Largura Altura Total (m²)

Acesso Principal P16 6,48 x 2,60 = 16,85

Box 01 - Descartáveis P09 2,20 x 2,10 = 4,62

Box 01 - Variedades P08 2,80 x 2,10 = 5,88

TOTAL 27,35 M²

6.4.1.4

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Acesso Lateral 1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

Lixeira 2,00 x 2,10 x 1,00 = 4,20

Balanceiros 2,00 x 2,10 x 1,00 = 4,20

Área Técnica Elétrica 01 1,20 x 2,10 x 11,00 = 27,72

Cisterna, Casa de 
Bomba e Poço

1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

WC Masc 01 0,80 x 1,60 x 6,00 = 7,68

WC Fem. 01 0,80 x 1,60 x 7,00 = 8,96

Porta do Shaft (WC) 0,50 x 0,50 x 2,00 = 0,50

TOTAL 57,88 M²

6.4.1.5

Local Quantidade

WC Masc 01 6,00

WC Fem. 01 7,00

TOTAL 13,00 UNID

6.4.1.6

Local Quantidade

WC Masc 01 1,00

WC Fem. 01 1,00

DML 1,00

TOTAL 3,00 UNID

6.4.1.7

Local Quantidade

WC PCD Masc 01 1,00

WC PCD Fem 01 1,00

TOTAL 2,00 UNID

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM 
VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM 
VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
PORTAS
ESQUADRIA
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.4.1.8

Local Largura
Soleira 
(+6cm)

Total (m)

Lixeiras 2,00 + 0,06 = 2,06

Balanceiros 2,00 + 0,06 = 2,06

DML 0,80 + 0,06 = 0,86

Área Técnica Elétrica 01 1,20 + 0,06 = 1,26

WC Masc. 01 0,80 + 0,06 = 0,86

WC PCD Masc 01 0,90 + 0,06 = 0,96

WC PCD Fem 01 0,90 + 0,06 = 0,96

WC Fem 01 0,80 + 0,06 = 0,86

Cisterna, Casa de 
Bomba e Poço

1,20 + 0,06 = 1,26

TOTAL 11,14 M

6.4.2
6.4.2.1

Local Largura
Contraverga 

(+ 40cm)
Total (m)

DML 1,00 + 0,40 = 1,40

1,20 + 0,40 = 1,60

1,20 + 0,40 = 1,60

WC PCD Masc 01 1,00 + 0,40 = 1,40

WC PCD Fem 01 1,00 + 0,40 = 1,40

1,20 + 0,40 = 1,60

1,20 + 0,40 = 1,60

Cobogó Lateral 1,10 + 0,40 = 1,50

Cobogó Fundos 1,40 + 0,40 = 1,80

TOTAL 13,90 M

6.4.2.2

Local Largura
Verga 

(+40cm)
Total (m)

DML 1,00 + 0,40 = 1,40

1,20 + 0,40 = 1,60

1,20 + 0,40 = 1,60

WC PCD Masc 01 1,00 + 0,40 = 1,40

WC PCD Fem 01 1,00 + 0,40 = 1,40

1,20 + 0,40 = 1,60

1,20 + 0,40 = 1,60

TOTAL 10,60 M

6.4.2.3

Local Largura
Contraverga 

(+ 40cm)
Total (m)

3,95 + 0,40 = 4,35
1,10 + 0,40 = 1,50
1,10 + 0,40 = 1,50
1,50 + 0,40 = 1,90
3,40 + 0,40 = 3,80
4,90 + 0,40 = 5,30
5,60 + 0,40 = 6,00
2,05 + 0,40 = 2,45
4,00 + 0,40 = 4,40
4,00 + 0,40 = 4,40
4,10 + 0,40 = 4,50
4,10 + 0,40 = 4,50
2,00 + 0,40 = 2,40

TOTAL 47,00 M

6.4.2.4

Local Largura Altura Total (m²)

3,95 x 1,50 = 5,93

1,10 x 1,50 = 1,65

1,10 x 1,50 = 1,65

1,50 x 1,50 = 2,25

3,40 x 1,50 = 5,10

4,90 x 1,50 = 7,35

5,60 x 1,50 = 8,40

2,05 x 1,50 = 3,08

1,40 x 1,50 = 2,10

4,00 x 1,50 = 6,00

4,00 x 1,50 = 6,00

4,10 x 1,50 = 6,15

4,10 x 1,50 = 6,15

2,00 x 1,50 = 3,00

TOTAL 64,81 M²

Cobogó Fundos

Cobogó Lateral

Cobogó Fundos

Cobogó Lateral

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
JANELAS

WC Fem 01

WC Masc. 01

WC Masc. 01

WC Fem 01
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.4.2.5

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Masc. 01 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

WC PCD Masc 01 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC PCD Fem 01 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Fem 01 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

TOTAL 5,46 M²

6.4.2.6

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)

DML 1,00 x 0,15 x 1,00 = 0,15

WC Masc. 01 1,20 x 0,15 x 2,00 = 0,36

WC PCD Masc 01 1,00 x 0,15 x 1,00 = 0,15

WC PCD Fem 01 1,00 x 0,15 x 1,00 = 0,15

WC Fem 01 1,20 x 0,15 x 2,00 = 0,36

TOTAL 1,17 M²

6.5

6.5.1

Área de Alvenaria Duplicidade Total (m²)

884,21 x 2 = 1768,42

TOTAL 1.768,42 M²

6.5.2

Área de Chapisco (
Área de 
Emboço

-
Acab. Sup. 

das 
Divisórias

) Total (m²)

1.768,42 - 926,33 - 22,37 = 864,46

TOTAL 864,46 M²

6.5.3

Local Perimetro Altura
Face da 
Parede

Qtd Total (m²)

3,00 x 4,50 x 2,00 x 1,00 = 27,00

3,95 x 4,50 x 2,00 x 1,00 = 35,55

3,00 x 4,50 x 2,00 x 1,00 = 27,00

5,00 x 4,50 x 2,00 x 1,00 = 45,00

2,98 x 2,00 x 2,00 x 1,00 = 11,92

2,00 x 2,00 x 2,00 x 1,00 = 8,00

5,28 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 31,68

6,11 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 36,66

WC PCD 2,00 x 3,00 x 4,00 x 2,00 = 48,00

5,30 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 31,80

6,11 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 36,66

Box 38 ao 41 (Tipo 01) 2,10 x 1,50 x 1,00 x 4,00 = 12,60

Fruteira 12 1,32 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 1,98

Box 01 (Tipo 02) 3,38 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 5,07

Box 02 e 03 (Tipo 02) 3,40 x 1,50 x 1,00 x 2,00 = 10,20

Box 48 ao 52 (Tipo 01) 2,10 x 1,50 x 1,00 x 5,00 = 15,75

Box 53 (Tipo 01) 2,25 x 1,50 x 1,00 x 1,00 = 3,38

Local Área (m²) Qtd
Face da 
Parede

Total (m²)

Entre Boxes (01 ao 45) 3,16 x 49,00 x 2,00 = 309,68

Parede entre os Boxes 
14 -17 e 26 - 29

20,07 x 1,00 x 2,00 = 40,14

Parede entre os Boxes 
18 -25 e 30 - 37

34,47 x 1,00 x 2,00 = 68,94

Box 42 ao 45 18,68 x 1,00 x 2,00 = 37,37

Entre os Boxes 46 e 47 4,14 x 1,00 x 2,00 = 8,28

Box 48 ao 53 3,90 x 5,00 x 2,00 = 39,00

Local Área (m²) Qtd
Face da 
Parede

Total (m²)

Box 01 ao 03 4,14 x 3,00 x 2,00 = 24,84

Local Área (m²) Qtd
Face da 
Parede

Total (m²)

Fruteira 08 à 11 0,91 x 3,00 x 2,00 = 5,46

Local Perimetro Largura Qtd Total (m²)

Box 01 ao 45 2,35 x 0,15 x 45,00 = 15,86

Entre os Boxes 14 -17 e 
26 -29

11,15 x 0,15 x 1,00 = 1,67

Entre os Boxes 18 -25 e 
30 -37

19,15 x 0,15 x 1,00 = 2,87

Fundos do Box 42 até a 
Fruteira 07

10,38 x 0,15 x 1,00 = 1,56

Fruteira 08 à 11 0,91 x 0,15 x 3,00 = 0,41

TOTAL 944,33 m²

OBS: tendo em vista que a área de acabamento superior nas 
divisórias entre os boxes, não foi chapiscada, faz-se necessário a 
retirada do valor referente a esta área no quantitativo de Massa 
Única.

Box - Tipo 02 (Divisórias)

Fruteiras

Acabamento Superior das Paredes de Divisórias

Paredes à Construir

Lixeiras 

WC Masc. 01

Balanceiros

DML

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

REVESTIMENTO

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E=2CM

ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

WC Fem. 01

Box - Tipo 01 (Divisórias)
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

DML 1,00 x 0,30 x 1,00 = 0,30

WC Masc 01 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

WC PCD Masc 01 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC PCD Fem 01 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Fem 01 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Lixeiras 2,00 x 2,10 x 1,00 = 4,20

DML 0,80 x 2,00 x 1,00 = 1,60

WC Masc 01 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

WC PCD Masc 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC PCD Fem 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC Fem 01 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

TOTAL 18,00 M²

TOTAL 926,33 m²

6.5.4

Local Perimetro Altura
Face da 
Parede

Qtd Total (m²)

2,35 x 1,80 x 1,00 x 1,00 = 4,23

0,17 x 1,80 x 1,00 x 1,00 = 0,31

3,24 x 1,80 x 1,00 x 1,00 = 5,83

Box 02 ao 13 (tipo 01) 2,10 x 1,80 x 1,00 x 12,00 = 45,36

TOTAL 55,73 M²

926,33

214,76

TOTAL 767,30 m²

6.5.5

Local Perimetro Altura
Face da 
Parede

Qtd Total (m²)

5,30 x 3,00 x 2,00 x 2,00 = 63,60

6,11 x 3,00 x 2,00 x 2,00 = 73,32

WC PCD Masc e Fem 
01

2,00 x 3,00 x 4,00 x 2,00 = 48,00

2,98 x 2,00 x 2,00 x 1,00 = 11,92

3,95 x 2,00 x 2,00 x 1,00 = 15,80

2,98 x 2,00 x 2,00 x 1,00 = 11,92

2,00 x 2,00 x 2,00 x 1,00 = 8,00

TOTAL 232,56 m²

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

WC Masc e Fem 01 1,20 x 0,70 x 4,00 = 3,36

WC PCD Masc e Fem 
01

1,00 x 0,70 x 2,00 = 1,40

DML 1,00 x 0,30 x 1,00 = 0,30

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Lixeiras 2,00 x 2,00 x 1,00 = 4,00

DML 0,80 x 2,00 x 1,00 = 1,60

WC Masc e Fem 01 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

WC PCD Masc e Fem 
01

0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

TOTAL 17,80 M²

TOTAL 214,76 m²

6.6
6.6.1

Área (m²) Duplicidade Total (m²)

Cobogó 64,81 x 2,00 = 129,62

Área de massa única 864,46

TOTAL 994,08 m²

6.6.2

Mesma área de aplicação de Massa

TOTAL 994,08 m²

6.6.3

Mesma área de aplicação de Massa

TOTAL 994,08 m²

6.6.4

PINTURA
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Desconto de Janelas

Desconto de Portas

WC Masc e Fem 01

Desconto de Revestimento 20 x 20 cm

Paredes Existentes

ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Box 01 (tipo 01)

Área de Massa Única em alvenaria à construir

CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)

Paredes à Construir

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Desconto de Janela

Desconto de Portas

Lixeiras

DML
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Local Perimetro Altura Total (m²)

Circulação 02 31,92 x 3,00 = 95,76

41,55 x 3,00 = 124,65

23,23 x 3,00 = 69,69

TOTAL 290,10 M²

Local Perimetro Altura Total (m²)

Porta de Enrolar 1,80 x 2,60 = 4,68

Local Perimetro Altura Total (m²)

Box 01 ao 05 12,51 x 1,50 = 18,77

Fruteira 03 à 04 20,59 x 1,50 = 30,89

TOTAL 54,34 M²

TOTAL 235,76 m²

6.7
6.7.1

Local Comprimento

Circulação 01 5,65

11,15

12,41

2,37

19,15

20,15

5,65

5,65

11,15

4,65

15,98

19,15

4,20

5,65

2,61

13,35

14,88

10,33

TOTAL 184,13 m

6.7.2

Orientação Comp.Total Largura N° de Lados Total (m²)

Horizontal 184,13 x 0,30 x 1,00 = 55,24

Vertical 184,13 x 0,30 x 2,00 = 110,48

TOTAL 165,72 m²

6.7.3

Área de 
Impermeabilização

Espessura Total (m³)

165,72 x 0,02 = 3,31

TOTAL 3,31 m³

6.7.4

Mesmo quantitativo de Canaleta
TOTAL 184,13 m

6.7.5

Comprimento Total Largura N° de Lados Total (m²)

184,13 x 0,40 x 2,00 = 147,30

TOTAL 147,30 m²

6.8
6.8.1

Local Compriment Largura Espessura Qtd Total (m³)

Fruteira 01 ao 08 e 11 ao 
14

1,00 x 0,55 x 0,06 x 12,00 = 0,40

Fruteira 09 e 10 0,80 x 0,55 x 0,06 x 2,00 = 0,05

TOTAL 0,45 m³

6.8.2

N° de Fruteiras
N° de 

Suportes
Total (unid)

14,00 x 2,00 = 28,00

TOTAL 28,00 unidades

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ADIT. PLAST. 1:6

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM CONCRETO

Circulação 06

Circulação 02

Desconto de Vão

CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE

Desconto de Revestimento Cerâmico

Circulação Externa

Circulação 03

Circulação 04

GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

Circulação 05

CANALETA

Paredes Existentes
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.8.3

Local Compriment Largura Qtd Total (m³)

1,00 x 0,55 x 11,00 = 6,05

1,00 x 0,06 x 11,00 = 0,66

0,55 x 0,06 x 11,00 = 0,36

1,00 x 0,55 x 1,00 = 0,55

1,00 x 0,06 x 1,00 = 0,06

0,55 x 0,06 x 1,00 = 0,03

0,55 x 0,06 x 1,00 = 0,03

0,80 x 0,55 x 2,00 = 0,88

0,80 x 0,06 x 2,00 = 0,10

0,55 x 0,06 x 2,00 = 0,07

TOTAL 8,79 m²

6.9
6.9.1

6.9.1.1

Local Largura Altura Qtd de Parede Qtd de Box Total (m²)

1,40 x 1,00 x 2,00 x 6,00 = 16,80

0,80 x 1,00 x 2,00 x 6,00 = 9,60

TOTAL 26,40 m²

6.9.1.2

Área de Alvenaria
Duplicar 

Área
Total (m²)

26,40 x 2,00 = 52,80

TOTAL 52,80 m²

6.9.1.3

Acabamento na Superficie

Comprimento Largura
Qtd de 
Parede

Qtd de 
Box

Total (m²)

1,40 x 0,15 x 2,00 x 6,00 = 2,52
0,80 x 0,15 x 2,00 x 6,00 = 1,44

TOTAL 3,96 m²

Área de Chapisco 52,80 m²

TOTAL 56,76 m²

6.9.1.4

Mesma área de emboço

TOTAL 56,76 m²

6.9.2

6.9.2.1

Local Comprimento Largura N° de Tanques Total (m²)

Box 01 ao 03 (tipo 02) 1,10 x 0,80 x 6,00 = 5,28

TOTAL 5,28 m²

6.9.2.2

Mesma área de Alvenaria
TOTAL 5,28 m²

6.9.2.3

Mesma área de Alvenaria
TOTAL 5,28 m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

PAREDE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PISO

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

Fruteira 01 ao 07 e 11 ao 
14

Fruteira 09 e 10

Fruteira 08

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Box 01, 02 e 03 (tipo 02)

TANQUE EM ALVENARIA
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.10

Bloco localizado no 1° 
degrau

Sapata para Pilar

Pilar de arranque

6.10.1

Tipo
Compriment.(

+10cm)
Largura 
(+10cm)

Altura (+5cm)
Volume 

(m³)

Bloco localizado no 1° 
degrau

2,40 x 0,60 x 0,55 = 0,79

Sapata para Pilar 0,70 x 0,70 x 0,55 = 0,27

TOTAL 1,06 m³

6.10.2

Tipo
Compriment.(

+10cm)
Largura 
(+10cm)

Área (m²)

Bloco localizado no 1° 
degrau

2,40 x 0,60 = 1,44

Sapata para Pilar 0,70 x 0,70 = 0,49

TOTAL 1,93 m²

6.10.3

Tipo Compriment. Largura Altura
Volume 

(m³)

Bloco localizado no 1° 
degrau

2,30 x 0,50 x 0,50 = 0,58

Sapata para Pilar 0,60 x 0,60 x 0,50 = 0,18

Pilar de arranque 0,25 x 0,15 x 0,50 = 0,02

TOTAL 0,78 m³

6.10.4

Volume de Escavação Vol. De 
Lastro

Vol. De 
Concreto

Total (m³)

1,06 - 0,0965 - 0,78 = 0,18

TOTAL 0,18 m³

6.10.5

Tipo Compriment. Largura Altura
Volume 

(m³)

Pilar 0,25 x 0,15 x 2,50 = 0,09

Viga de suporte 2,30 x 0,15 x 0,40 = 0,14

TOTAL 0,23 m³

6.10.6

Local Comprimento Largura Altura
N° de 

Degraus
Total (m³)

1° Degraus 2,30 x 0,30 x 0,18 x 1,00 = 0,12

Degraus 2,30 x 0,30 x 0,27 x 20,00 = 3,73

Patamar 2,30 x 2,30 x 0,18 x 1,00 = 0,95

TOTAL 4,80 m³

6.10.7

Local Comprimento Largura N° de Degraus Total (m²)

1° Degraus 2,30 x 0,30 x 1,00 = 0,69

Degraus 2,30 x 0,30 x 23,00 = 15,87

Patamar 2,30 x 2,30 x 1,00 = 5,29

Local Comprimento Altura N° de Degraus Total (m²)

Degraus 2,30 x 0,18 x 26,00 = 10,76

ESCADA

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

Piso

Espelho

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4

0,25 x 0,15 x 0,50 m

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Medidas adotadas para fundação

2,30 x 0,50 x 0,50 m

0,60 x 0,60 x 0,50 m

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

TOTAL 32,61 m²

78



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.10.8

Local Comprimento
1° Lance de Escadas 3,50
Patamar 2,30

TOTAL 5,80 m

6.10.9

Local Comprimento

1° Lance de Escadas 3,50
Patamar 2,30
2° Lance de Escadas 3,50
2° Lance de Escadas 3,50

TOTAL 12,80 m

6.10.10

Mesma área de camada de regularização
TOTAL 32,61 m²

6.11

6.11.1

TOTAL 1,00 unidade

6.11.2

TOTAL 1,00 unidade

6.12

6.12.1

6.12.1.1

TOTAL 117,00 m

6.12.1.2

TOTAL 138,00 m

6.12.1.3

TOTAL 51,00 unidades

6.12.1.4

TOTAL 14,00 unidades

6.12.1.5

TOTAL 51,00 unidades

6.12.1.6

TOTAL 26,00 unidades

6.12.1.7

TOTAL 39,00 unidades

6.12.1.8

TOTAL 51,00 uniddaes

6.12.1.9

Instalados nos tanques de carangueijos

TOTAL 6,00 unidades

6.12.1.10

TOTAL 24,00 m

6.12.1.11

TOTAL 60,00 m

6.12.1.12

TOTAL 12,00 uniddaes

6.12.1.13

TOTAL 8,00 uniddaes

6.12.1.14

TOTAL 8,00 uniddaes

6.12.1.15 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INSTALAÇÕES COMUM AOS MERCADOS: PEIXE, CAMARÃO E MISTO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ELEVADOR PCD

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR 
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, CABINADA, MODELO UNILATERAL (UN140/1 ENTRADA)/OPOSTO (OP140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 900X1400X2000MM, AÇO CARBONO 
PINTADO, FECHAMENTO ALUMÍNIO COMP.(ACM) 02 PARADAS PERC.3M CX. CORRIDA ALVENARIA, DA APTUS OU SIMILAR

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH)

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

TOTAL 6,00 uniddaes

6.12.1.16

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.17

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.18

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.18

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.19

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.20

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.21

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.22

TOTAL 3,00 unidades

6.12.1.23

TOTAL 3,00 unidades

6.12.1.24

TOTAL 3,00 unidades

6.12.1.25

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.26

Base em concreto para bomba centrifuga
Comprimento Largura Altura Vol (m³)

0,55 x 0,45 x 0,06 = 0,01

TOTAL 0,01 m³

6.12.1.27

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.28

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.29

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.30

TOTAL 2,00 unidades

6.12.1.31

TOTAL 7,00 unidades

6.12.1.32

TOTAL 12,00 m

6.12.1.33

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.34

TOTAL 4,00 unidades

6.12.1.35

TOTAL 10,00 unidades

ADAPTADOR LONGO PVC SR - 25MMX3/4"

CLORADOR

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA PVC, BB, 90 GRAUS, DN 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA -  3/4"

CISTERNA - 11.000L

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

NIPLE DE F°G° DE 1"

NIPLE DE F°G° DE 3/4"

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

BOMBA CENTRÍFUGA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA EM CONCRETO ARMADO COM CAPACIDADE PARA 11.000 LTS, INCLUSO BOIA.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

SISTEMA DE CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

POÇO TUBULAR D=6", COM PROFUNDIDADE DE 100 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONJUNTO ELEVATÓRIO (BOMBA SUBMERSA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ADUTORA DE 100 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CISTERNA, CASA DE BOMBA, POÇO E CAIXA D'ÁGUA

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL   1" - RECALQUE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL   1" - RECALQUE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.12.1.36

TOTAL 2,00 unidades

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.12.1.37

TOTAL 1,00 unidade

6.12.1.38

TOTAL 5,00 unidades

6.12.1.39

TOTAL 30,00 unidades

6.12.1.40

TOTAL 20,00 unidades

6.12.1.41

TOTAL 10,00 unidades

6.12.1.42

TOTAL 5,00 unidades

6.12.1.43

TOTAL 30,00 unidades

6.12.1.44

TOTAL 30,00 unidades

6.12.1.45

TOTAL 15,00 unidades

6.12.1.46

TOTAL 30,00 m

6.12.1.47

TOTAL 12,00 m

6.12.1.48

TOTAL 7,00 m

6.12.1.49

TOTAL 18,00 m

6.12.1.50

TOTAL 102,00 m

6.12.2

6.12.2.1

TOTAL 24,00 m

6.12.2.2

TOTAL 24,00 m

6.12.2.3

TOTAL 12,00 m

6.12.2.4

TOTAL 55,00 m

6.12.2.5

TOTAL 11,00 unidades

6.12.2.6

TOTAL 4,00 unidades

6.12.2.7

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.8

TOTAL 1,00 unidade

TUBO EM PVC - 100MM (LS)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO EM PVC -  75MM (LS)

TUBULAÇÃO GERAL

TUBO PVC, ROSCAVEL 2" (50MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 40MM-LH

JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS

JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 75MM-LH

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ EM PVC - JS - 50MM-LH

CLORADOR SANY-CLOR 13000 OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SISTEMA DE CAIXA D'ÁGUA

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

BANHEIRO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.12.2.9

TOTAL 11,00 unidades

6.12.2.10

TOTAL 4,00 unidades

6.12.2.11

TOTAL 10,00 unidades

6.12.2.12

TOTAL 4,00 unidades

6.12.2.13

TOTAL 3,00 unidades

6.12.2.14

TOTAL 2,00 unidades

6.12.2.15

TOTAL 10,00 unidades

6.12.2.16

TOTAL 3,00 unidades

6.12.2.17

TOTAL 12,00 unidades

6.12.2.18

TOTAL 2,00 unidades

6.12.2.19

TOTAL 2,00 unidades

6.12.2.20

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.21

TOTAL 2,00 unidades

6.12.2.22

TOTAL 8,00 unidades

6.12.2.23

Tipo Qtd

Caixa de Inspeção 3,00

Caixa de Passagem 3,00

TOTAL 6,00 unidades

6.12.2.24

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.25

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.26

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.27

TOTAL 132,00 m

6.12.2.28

TOTAL 156,00 m

6.12.2.29

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  40 X 40MM - LS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X  50MM - LS

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM - LS

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO EM PVC - 150MM (LS)

FOSSA SÉPTICA CONC. ARM. D=1,60M P=2,75M CAP=40 PESSOAS

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

MERCADO

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  75 X 75MM - LS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

TOTAL 96,00 m

6.12.2.30

TOTAL 3,00 unidades

6.12.2.31

TOTAL 65,00 unidades

6.12.2.32

TOTAL 59,00 unidades

6.12.2.33

TOTAL 2,00 unidades

6.12.2.34

TOTAL 59,00 unidades

6.12.2.35

TOTAL 58,00 unidades

6.12.2.36

TOTAL 8,00 unidades

6.12.2.37

TOTAL 9,00 unidades

6.12.2.38

TOTAL 29,00 unidades

6.12.2.39

TOTAL 14,00 unidades

6.12.2.40

TOTAL 56,00 unidades

6.12.2.41

TOTAL 10,00 unidades

6.12.2.42

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.43

TOTAL 1,00 unidade

6.12.2.44

TOTAL 1,00 unidade

6.13

6.13.1

Total 14,00 unidades

6.13.2

Total 4,00 unidades

6.13.3

Total 7,00 unidades

6.13.4

Compr. Largura Total (m²)

Faixa Amarela 3,40 x 0,15 = 0,51

Interior 0,70 x 0,7 = 0,49

Área (m²)
Nº de 

Extintores
Total (m²)

1,00 x 4,00 = 4,00

Total 4,00 m²

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 150MM - LS

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.13.5

Total 1,00 unidade

6.13.6

Total 2,00 unidade

6.13.7

Total 132,00 m

6.13.8

Total 2,00 unidades

6.13.9

Total 5,00 unidades

6.14

6.14.1

Box 01 ao 05 e 07 ao 53 (tipo 01)
TOTAL 52,00 unidades

6.14.2

Box 01 ao 03 (tipo 02)

TOTAL 3,00 unidades

6.14.3

Box 06 (tipo 01)

TOTAL 1,00 unidade

6.14.4

Local Quantidade
DML 1,00
Box 01 ao 03 (tipo 02) 6,00

TOTAL 7,00 unidades

6.14.5

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)

1,20 x 1,80 x 6,00 = 12,96
4,12 x 1,80 x 1,00 = 7,42
2,26 x 1,80 x 1,00 = 4,07
0,60 x 1,80 x 2,00 = 2,16
1,20 x 1,80 x 7,00 = 15,12
4,12 x 1,80 x 1,00 = 7,42
3,80 x 1,80 x 1,00 = 6,84

TOTAL 55,99 m²

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)

WC Masculino 01 0,80 x 1,60 x 6,00 = 7,68
WC Feminino 01 0,80 x 1,60 x 7,00 = 8,96

TOTAL 16,64 m²

TOTAL 39,35 m²

6.14.6

Local Quantidade
WC Masculino 01 5,00
WC Feminino 01 6,00
WC PCD Masculino 01 1,00
WC PCD Feminino 01 1,00

TOTAL 13,00 unidades

6.14.7

Mesmo quantitativo de vaso sanitário
TOTAL 13,00 unidades

6.14.8

WC Masculino 01
TOTAL 2,00 unidades

6.14.9

Local Quantidade

CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" (IE)

TÊ Fº Gº 2 1/2"

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA 
EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 
CUBA CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO

CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM CIMENTO AMIANTO

CHUVEIRO EM PVC

MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSÓRIOS

WC Masculino 01

WC Feminino 01

Desconto de Portas

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA

BANCADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 1,10 X 0,55 M, E= 6 CM, ACABAMENTO EM GRANITINA NA TAMPA E BORDAS LATERAIS, INCLUSO SUPORTE MÃO FRANCESA 
EM AÇO, ABRAS IGUAIS 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO Fº Gº 2 1/2"

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

HIDRANTE DE PASSEIO - COMPLETO
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

WC Masculino 01 1,00
WC Feminino 01 1,00

TOTAL 2,00 unidades
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6.14.10

Local Quantidade
WC Masculino 01 4,00
WC Feminino 01 4,00
WC PCD Masculino 01 1,00
WC PCD Feminino 01 1,00

TOTAL 10,00 unidades

6.14.11

Mesmo quantitativo de bacias sanitárias

TOTAL 13,00 unidades

6.14.12

Local Quantidade
WC Masculino 01 3,00
WC Feminino 01 3,00
WC PCD Masculino 01 1,00
WC PCD Feminino 01 1,00

TOTAL 8,00 unidades

6.14.13

Local Quantidade
WC Masculino 01 2,00
WC Feminino 01 2,00
WC PCD Masculino 01 1,00
WC PCD Feminino 01 1,00

TOTAL 6,00 unidades

6.14.14

Local Quantidade
WC PCD Masculino 01 1,00
WC PCD Feminino 01 1,00

TOTAL 2,00 unidades

6.14.15

Local Tamanho Quantidade Total (m)

0,80 x 2,00 = 1,60

0,70 x 1,00 = 0,70

0,80 x 2,00 = 1,60
0,70 x 1,00 = 0,70

TOTAL 4,60 m

6.14.16

Local Quantidade

WC PCD Masculino 01 2,00

WC PCD Feminino 01 2,00

TOTAL 4,00 unidades

6.14.17

Local Quantidade

WC PCD Masculino 01 1,00

WC PCD Feminino 01 1,00

TOTAL 2,00 unidades

6.14.18

Local Quantidade

WC Masculino 01 1,00

WC Feminino 01 1,00

TOTAL 2,00 unidades

6.14.19

Local Quantidade

WC Masculino 01 1,00

WC Feminino 01 1,00

TOTAL 2,00 unidades

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO VÁLVULA PLÁTICA, SIFÃO FLEXÍVEL, ENGATE E 
TORNEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

WC PCD Feminino 01

BARRA EM AÇO INOX (PCD)

FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4 CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO

WC PCD Masculino 01

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -FIXA

DUCHA HIGIÊNICA CROMADA

ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

7
7.1

7.1.1

Local Área (m²)

Mercado Misto - Pav 
Superior

1194,20

WC PCD - superior 9,46

WC Fem 02 35,84

WC Masc 02 35,84

TOTAL 1.275,34 m²

Desconto

Local Área (m²)

Vão de Escada 12,11

Elevador 1,26

TOTAL 13,37 m²

TOTAL 1.261,97 m²

7.1.2

Local Área (m²) Qtd Total (m²)

Sala Administrador 21,22 x 1,00 = 21,22

Lav (S. Administrador) 2,38 x 1,00 = 2,38

Hall 02 3,77 x 1,00 = 3,77

Área Técnica Elétrica 02 9,03 x 1,00 = 9,03

DML 5,02 x 1,00 = 5,02

WC Masc. 02 32,10 x 1,00 = 32,10

WC PCD Masc. 02 4,00 x 1,00 = 4,00

WC PCD Fem. 02 4,00 x 1,00 = 4,00

Hall 03 17,10 x 1,00 = 17,10

WC Fem. 02 32,16 x 1,00 = 32,16

Box 02 - Variedades 5,82 x 1,00 = 5,82

Box 03 ao 08 - Variedades 5,76 x 6,00 = 34,56

Box 01 - Serviços 12,40 x 1,00 = 12,40

Box 02 ao 08- Serviços 5,50 x 7,00 = 38,50

Box 54 (tipo 01) 7,17 x 1,00 = 7,17

Box 55 (tipo 01) 10,43 x 1,00 = 10,43

Box 56 ao 63, 12 ao 65 e 
69 e 72 ao 74 (tipo 01)

7,40 x 16,00 = 118,40

Box 64 (tipo 01) 10,44 x 1,00 = 10,44

Box 70 (tipo 01) 11,08 x 1,00 = 11,08

Box 71 (tipo 01) 13,62 x 1,00 = 12,40

Box 75 (tipo 01) 10,85 x 1,00 = 5,50

Box 76 (tipo 01) 7,70 x 1,00 = 7,40

Box 77 ao 99 (tipo 01) 4,93 x 23,00 = 313,26

Fruteira 18 ao 20 2,35 x 3,00 = 31,29

Circulação 01 126,36 x 1,00 = 126,36

Circulação 02 146,97 x 1,00 = 146,97

Circulação 03 84,99 x 1,00 = 84,99

Circulação 04 90,74 x 1,00 = 90,74

Circulação 05 62,94 x 1,00 = 62,94

Circulação 06 94,76 x 1,00 = 94,76

= 9,46

= 35,84

= 35,84

TOTAL 1.437,33 m²

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

MEMÓRIA DE CÁLCULO 7

MERCADO MISTO - PAVIMENTO SUPERIOR

MERCADO MISTO - PAVIMENTO SUPERIOR
PISO

LAJE PRÉ-MOLDADA (INCL. CAPEAMENTO)

WC PCD - superior

Laje para caixa d'água

WC Fem 02

WC Masc 02

DESONERADO

NÃO DESONERADO
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.1.3

Local Área (m²) Qtd Total (m²)

Hall 02 3,77 x 1,00 = 3,77

Hall 03 17,10 x 1,00 = 17,10

Box 02 - Variedades 5,82 x 1,00 = 5,82

Box 03 ao 08 - Variedades 5,76 x 6,00 = 34,56

Box 01 - Serviços 12,40 x 1,00 = 12,40

Box 02 ao 08- Serviços 5,50 x 7,00 = 38,50

Box 54 (tipo 01) 7,17 x 1,00 = 7,17

Box 55 (tipo 01) 10,43 x 1,00 = 10,43

Box 56 ao 63, 12 ao 65 e 
69 e 72 ao 74 (tipo 01)

7,40 x 16,00 = 118,40

Box 64 (tipo 01) 10,44 x 1,00 = 10,44

Box 70 (tipo 01) 11,08 x 1,00 = 11,08

Box 71 (tipo 01) 13,62 x 1,00 = 12,40

Box 75 (tipo 01) 10,85 x 1,00 = 5,50

Box 76 (tipo 01) 7,70 x 1,00 = 7,40

Box 77 ao 99 (tipo 01) 4,93 x 23,00 = 313,26

Fruteira 18 ao 20 2,35 x 3,00 = 31,29

Circulação 01 126,38 x 1,00 = 126,38

Circulação 02 144,51 x 1,00 = 144,51

Circulação 03 84,99 x 1,00 = 84,99

Circulação 04 90,74 x 1,00 = 90,74

Circulação 05 62,94 x 1,00 = 62,94

Circulação 06 94,76 x 1,00 = 94,76

TOTAL 1.243,84 m²

Desconto

Local Área (m²)

Elevador 1,26

TOTAL 1,26 m²

TOTAL 1.242,58 m²

7.1.4

Local Área (m²) Qtd Total (m²)

Sala Administrador 21,22 x 1,00 = 21,22

Lav (S. Administrador) 2,38 x 1,00 = 2,38

Área Técnica Elétrica 02 9,03 x 1,00 = 9,03

DML 5,02 x 1,00 = 5,02

WC Masc. 02 32,10 x 1,00 = 32,10

WC PCD Masc. 02 4,00 x 1,00 = 4,00

WC PCD Fem. 02 4,00 x 1,00 = 4,00

TOTAL 77,75 m²

Desconto

Local Área (m²)

Shaft (WC Masc) 0,18

Shaft (WC Fem) 0,18

TOTAL 0,35 m²

TOTAL 77,40 m²

7.1.5

Local Perimetro

3,95

3,97

1,35

2,13

2,60

6,10

3,00

2,98

3,00

2,98

TOTAL 32,06 m

Sala Administrador

Área Técnica Elétrica 02

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Desconto de Portas
Local Perimetro

0,80

0,60

Área Técnica Elétrica 02 0,80

TOTAL 2,20 m

TOTAL 29,86 m

7.1.6

Local Comprimento

1,25

2,25

0,50

0,50

0,75

0,75

0,50

0,50

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,50

0,50

0,50

0,50

1,93

1,48

5,94

5,05

8,34

1,20

1,63

1,48

0,84

0,42

0,82

0,82

TOTAL 45,70 m

7.2

7.2.1

Espaçamento médio de 6,65 metros entre as estruturas.

TOTAL 14,00 unidades

7.2.2

Local Comprimento Largura Total (m²)

9,28 x 16,88 = 156,65

21,35 x 12,83 = 273,92

9,30 x 16,88 = 156,98

Cobertura 02 23,35 x 10,11 = 236,07

Cobertura 03 (trecho ao 
lado do mercado de 
camarão)

8,28 x 5,25 = 43,47

Cobertura 03 (trecho 
abaixo do lanternim)

1,00 x 15,75 = 15,75

21,35 x 11,70 = 249,80

9,30 x 15,76 = 146,57

TOTAL 1.279,21 m²

Cobertura 01

Cobertura 03

Alerta

Direcional

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Sala Administrador

COBERTURA

CONSOLE EM CHAPA DE AÇO CARBONO (E=4,75MM), INCLUSO: CHUMBADORES, SERVIÇO DE SOLDA E ACABAMENTO COM PINTURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 30M
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.2.3

Mesma área de de estrutura metálica

TOTAL 1.279,21 m²

7.2.4

Local Comprimento Quantidade Total (m)

17,38 x 4,00 = 69,52

13,00 x 8,00 = 104,00

Cobertura 02 7,35 x 16,00 = 117,60

12,60 x 8,00 = 100,80

17,00 x 2,00 = 34,00

Local Comprimento Quantidade Total (m)

16,88 x 2,00 = 33,76

12,83 x 4,00 = 51,32

Cobertura 02 5,05 x 8,00 = 40,40

11,70 x 5,00 = 58,50

Cobertura 03 15,76 x 5,00 = 78,80

TOTAL 688,70 m

7.2.5

Local Comprimento Largura Qtd Total (m²)

Cobertura 01 6,10 x 2,40 x 4,00 = 58,56

Cobertura 02 2,50 x 2,33 x 10,00 = 58,25

Cobertura 03 6,10 x 2,40 x 3,00 = 43,92

TOTAL 160,73 m²

7.2.6

Área de Estrutura Metálica
Área de Telha 
Translucida

Total (m²)

1.279,21 - 160,73 = 1.118,48

TOTAL 1.118,48 m²

7.2.7

Local Comprimento

9,30

9,30

Cobertura 02 23,35

TOTAL 41,95 m

7.2.8

Local Comprimento

16,15

16,15

Cobertura 03 (trecho ao 
lado do mercado de 
camarão)

5,25

10,20

15,80

TOTAL 63,55 m

7.2.9

Local Comprimento

Cobertura 01 39,95

Cobertura 03 (trecho ao 
lado do mercado de 
camarão)

8,28

Cobertura 03 31,63

TOTAL 79,86 m

Cobertura 01

Cobertura 03

Cobertura 01

Cobertura 01

Cobertura 01 e 03

Contraventamento

Linha de Corrente

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Cobertura 03

CONTRAVENTAMENTO E LINHA DE CORRENTE COM AÇO CA-25 (8MM). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.2.10

Local Comprimento

Cobertura 01 e 02 21,60

Cobertura 02 8,28

Cobertura 01, 02 e 03 32,10

10,37

10,37

TOTAL 82,72 m

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

Local Área (m²)

Sala Administrador 21,22

Lav (S. Administrador) 2,38

Área Técnica Elétrica 02 9,03

DML 5,02

WC Masc. 02 32,10

WC PCD Masc. 02 4,00

WC PCD Fem. 02 4,00

WC Fem. 02 32,16

TOTAL 109,91 m²

7.2.15

Local Área (m²)

Variedades - Box 02 5,82

Variedades - Box 03 5,76

Variedades - Box 04 5,76

Variedades - Box 05 5,76

Variedades - Box 06 5,76

Variedades - Box 07 5,76

Variedades - Box 08 5,76

Serviços - Box 01 12,40

Serviços - Box 02 5,50

Serviços - Box 03 5,50

Serviços - Box 04 5,50

Serviços - Box 05 5,50

Serviços - Box 06 5,50

Serviços - Box 07 5,50

Serviços - Box 08 5,50

TOTAL 91,28 m²

7.2.16

TOTAL 168,00 m

7.2.17

TOTAL 120,00 m

7.2.18

TOTAL 48,00 unidades

7.2.19

TOTAL 16,00 unidades

7.2.20

TOTAL 16,00 unidades

Cobertura 03

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 
AF_11/2020

ÁGUA PLUVIAL GERAL (MERC. PEIXE, CAMARÃO E MISTO)

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

FORNECIMENTO DE RALO FOFO SEMIESFÉRICO, DN 100MM, PARA LAJES/CALHAS

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

TUBO EM PVC - 150MM (LS)

JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS - 100MM-LS

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.2.21

Este item representa o cobrimento dos condutores verticais, dentro e fora da edificação.

Perímetro Altura Total (m²)

0,70 x 168,00 = 117,6

TOTAL 117,60 m²

7.3

7.3.1

Local Perimetro Altura Frequência  Total (m²)

23,17 x 4,50 x 1,00 = 104,27

40,05 x 4,50 x 1,00 = 180,23

21,58 x 4,50 x 1,00 = 97,11

8,40 x 4,50 x 1,00 = 37,80

10,50 x 4,50 x 1,00 = 47,25

1,20 x 4,50 x 1,00 = 5,40

2,13 x 4,50 x 1,00 = 9,59

Lav e Sala Administrador 6,10 x 4,50 x 1,00 = 27,45

Sala Administrador 3,95 x 4,50 x 1,00 = 17,78

Área Técnica Elétrica 02 3,00 x 4,50 x 1,00 = 13,50

DML 3,00 x 4,50 x 1,00 = 13,50

DML e WC Mas. 02 7,43 x 4,50 x 1,00 = 33,44

WC Mas. 02 6,10 x 4,50 x 2,00 = 54,90

Hall 03 4,15 x 4,50 x 1,00 = 18,68

WC PCD 1,98 x 4,50 x 1,00 = 8,91

6,10 x 4,50 x 2,00 = 54,90

5,30 x 4,50 x 1,00 = 23,85

Box 02 ao 08 - Variedades 2,88 x 4,50 x 7,00 = 90,72

Box 01 ao 07 - Serviço 2,50 x 4,50 x 7,00 = 78,75

Local Perimetro Altura Frequência  Total (m²)

33,73 x 1,30 x 1,00 = 43,85

21,58 x 1,30 x 1,00 = 28,05

8,40 x 1,30 x 1,00 = 10,92

10,50 x 1,30 x 1,00 = 13,65

Local Perimetro Altura Frequência  Total (m²)

Box 54 ao 99 2,35 x 1,50 x 49,00 = 172,73

Entre os Box 55 - 59 e 60-
64

15,57 x 1,50 x 1,00 = 23,36

Entre os Box 71-75 e 76-82 17,22 x 1,50 x 1,00 = 25,83

Entre os Box 84-91 e 92-99 19,15 x 1,50 x 1,00 = 28,73

TOTAL 1.265,15 m²

Local Largura Altura Qtd  Total (m²)

Sala Administrador 1,20 x 0,70 x 1,00 = 0,84

Lavabo 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Masc 02 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

WC PCD 1,00 x 0,70 x 2,00 = 1,40

WC Fem 02 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

Local Largura Altura Qtd  Total (m²)

Sala Administrador 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Lavabo 0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

Área Técnica Elétrica 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

WC Masc 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

WC PCD 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78

WC Fem 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

PAREDES E PAINEIS

Parede Inteira

Desconto de Janelas

Desconto de Portas

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

Externas

Lav. (Sala Administrador)

WC Fem. 02

Platibanda

Externas

Meia Parede

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

Local Largura Altura Qtd  Total (m²)

Área Técnica Elétrica 02 1,10 x 1,50 x 2,00 = 3,30

3,40 x 1,50 x 1,00 = 5,10

4,90 x 1,50 x 1,00 = 7,35

5,60 x 1,50 x 1,00 = 8,40

2,05 x 1,50 x 1,00 = 3,08

Cobogó Lateral Direita 4,00 x 1,20 x 2,00 = 9,60

1,40 x 1,50 x 1,00 = 2,10

4,00 x 1,50 x 2,00 = 12,00

4,10 x 1,50 x 2,00 = 12,30

2,00 x 1,50 x 1,00 = 3,00

2,00 x 1,50 x 1,00 = 3,00

2,20 x 1,50 x 1,00 = 3,30

2,50 x 1,50 x 1,00 = 3,75

2,40 x 1,50 x 1,00 = 3,60

Local Largura Altura Qtd  Total (m²)

Vão coberto pelo Brise 
Horizontal

10,30 x 3,80 x 1,00 = 39,14

TOTAL 139,46 m²

TOTAL 1.125,69 m²

7.3.2

Local Perimetro

23,17

40,05

21,58

8,40

10,50

1,20

2,13

Lav e Sala Administrador 6,10

Sala Administrador 3,95

Área Técnica Elétrica 02 3,00

DML 3,00

DML e WC Mas. 02 7,43

WC Mas. 02 6,10

Hall 03 4,15

WC PCD 1,98

6,10

5,30

Box 02 ao 08 - Variedades 2,88

Box 01 ao 07 - Serviço 2,50

TOTAL 159,52 m

7.3.3

Local Perimetro Altura Total (m²)
0,70 x 4,50 = 3,15
0,25 x 4,50 = 1,13
0,70 x 4,50 = 3,15
0,25 x 4,50 = 1,13
0,70 x 4,50 = 3,15
0,25 x 4,50 = 1,13

TOTAL 12,84 M²

7.3.4

Local Perimetro Altura Total (m²)

Entre a Sala Adm. e WC 
Fem 02

22,48 x 2,07 = 46,53

WC Fem 02 6,25 x 2,07 = 12,94

TOTAL 59,47 m²

Externas

WC Fem. 02

PLACA CIMENTÍCIA C/ VERNIZ DE ACABAMENTO (INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)

WC Masc. 02

WC Fem. 02

Circulação 01

Cobogó Fundos

Desconto de Vão

Cobogó Lateral Esquerda

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

Desconto de Cobogó

Lav. (Sala Administrador)
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.4

7.4.1

7.4.1.1

Local Largura
Verga 

(+40cm)
Total (m)

Sala Administrador 0,80 + 0,40 = 1,20

Lavabo 0,60 + 0,40 = 1,00

Área Téc. Elétrica 02 0,80 + 0,40 = 1,20

DML 0,80 + 0,40 = 1,20

WC Masc 02 0,80 + 0,40 = 1,20

WC PCD Masc 02 0,90 + 0,40 = 1,30

WC PCD Fem 02 0,90 + 0,40 = 1,30

WC Fem 02 0,80 + 0,40 = 1,20

TOTAL 9,60 m

7.4.1.2

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Box 02 ao 08 - Variedades 2,00 x 2,10 x 7,00 = 29,40

Box 01 ao 08 - Serviços 2,20 x 2,10 x 8,00 = 36,96

TOTAL 66,36 m²

7.4.1.3

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

WC Masc 02 0,80 x 1,60 x 6,00 = 7,68

WC Fem 02 0,80 x 1,60 x 7,00 = 8,96

Porta do Shaft (WC) 0,50 x 0,50 x 2,00 = 0,50

TOTAL 17,14 m²

7.4.1.4

Quantidade de Portas em aluminio dos WC Masc e Fem 02

TOTAL 13,00 unidades

7.4.1.5

Local Quantidade

WC PCD Masc 02 1,00

WC PCD Fem 02 1,00

TOTAL 2,00 unidades

7.4.1.6

Local Quantidade

WC Masc 02 1,00

WC Fem 02 1,00

DML 1,00

Área Téc. Elétrica 02 1,00

Sala Administrador 1,00

TOTAL 5,00 unidades

7.4.1.7

Lavabo (Sala Administrador)
TOTAL 1,00 unidade

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM 
VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTAS

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ESQUADRIA

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM 
VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM 
VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
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SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
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OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.4.1.8

Local Largura
Acrescimo 

(+6cm)
Qtd Total (m)

WC PCD Masc 02 0,90 + 0,06 x 1,00 = 0,96

WC PCD Fem 02 0,90 + 0,06 x 1,00 = 0,96

WC Masc 02 0,80 + 0,06 x 1,00 = 0,86

WC Fem 02 0,80 + 0,06 x 1,00 = 0,86

DML 0,80 + 0,06 x 1,00 = 0,86

Área Téc. Elétrica 02 0,80 + 0,06 x 1,00 = 0,86

Sala Administrador 0,80 + 0,06 x 1,00 = 0,86

Lavabo (Sala 
Administrador)

0,60 + 0,06 x 1,00 = 0,66

TOTAL 6,88 m

7.4.2

7.4.2.1

Local Largura
Contraverga 

(+40cm)
Qtd Total (m)

Sala Administrador 1,20 + 0,40 x 1,00 = 1,60

Lavabo 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

DML 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

Área Técnica Elétrica 02 1,10 + 0,40 x 2,00 = 3,00

WC Masc 02 1,20 + 0,40 x 2,00 = 3,20

WC PCD Masc 02 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

WC PCD Fem 02 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

WC Fem 02 1,20 + 0,40 x 2,00 = 3,20

Cobogó Fundos 1,40 + 0,40 x 1,00 = 1,80

TOTAL 18,40 m

7.4.2.2

Local Largura
Verga 

(+40cm)
Qtd Total (m)

Sala Administrador 1,20 + 0,40 x 1,00 = 1,60

Lavabo 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

DML 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

WC Masc 02 1,20 + 0,40 x 2,00 = 3,20

WC PCD Masc 02 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

WC PCD Fem 02 1,00 + 0,40 x 1,00 = 1,40

WC Fem 02 1,20 + 0,40 x 2,00 = 3,20

TOTAL 13,60 m

7.4.2.3

Local Largura
Verga 

(+40cm)
Qtd Total (m)

3,40 + 0,40 x 1,00 = 3,80

4,90 + 0,40 x 1,00 = 5,30

5,60 + 0,40 x 1,00 = 6,00

2,05 + 0,40 x 1,00 = 2,45

Cobogó Lateral Direita 4,00 + 0,40 x 2,00 = 8,80

4,00 + 0,40 x 2,00 = 8,80

4,10 + 0,40 x 2,00 = 9,00

2,00 + 0,40 x 1,00 = 2,40

2,00 + 0,40 x 1,00 = 2,40

2,20 + 0,40 x 1,00 = 2,60

2,50 + 0,40 x 1,00 = 2,90

2,40 + 0,40 x 1,00 = 2,80

TOTAL 57,25 m

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

Cobogó Lateral Esquerda

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

JANELAS

Cobogó Fundos
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.4.2.4

Local Largura Altura Total (m²)

1,10 1,50 = 1,65

1,10 x 1,50 = 1,65

3,40 x 1,50 = 5,10

4,90 x 1,50 = 7,35

5,60 x 1,50 = 8,40

2,05 x 1,50 = 3,08

4,00 x 1,20 = 4,80

4,00 x 1,20 = 4,80

1,40 x 1,50 = 2,10

4,00 x 1,50 = 6,00

4,00 x 1,50 = 6,00

4,10 x 1,50 = 6,15

4,10 x 1,50 = 6,15

2,00 x 1,50 = 3,00

2,00 x 1,50 = 3,00

2,20 x 1,50 = 3,30

2,50 x 1,50 = 3,75

2,40 x 1,50 = 3,60

TOTAL 79,88 m²

7.4.2.5

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Sala Administrador 1,20 x 0,70 x 1,00 = 0,84
Lavabo 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70
DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70
WC Masc 02 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68
WC PCD Masc 02 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70
WC PCD Fem 02 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70
WC Fem 02 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

TOTAL 7,00 m²

7.4.2.6

Local Comprimento
Acrescimo 

(+6cm)
Largura Qtd Total (m²)

Sala Administrador 1,20 + 0,06 x 0,15 x 1,00 = 0,19

Lavabo 1,00 + 0,06 x 0,15 x 1,00 = 0,21

DML 1,00 + 0,06 x 0,15 x 1,00 = 0,21

WC Masc 02 1,20 + 0,06 x 0,15 x 2,00 = 0,42

WC PCD Masc 02 1,00 + 0,06 x 0,15 x 1,00 = 0,21

WC PCD Fem 02 1,00 + 0,06 x 0,15 x 1,00 = 0,21

WC Fem 02 1,20 + 0,06 x 0,15 x 2,00 = 0,42

TOTAL 1,87 m²

7.5

7.5.1

Área de Alvenaria Duplicidade Total (m²)

1125,69 x 2,00 = 2251,38

TOTAL 2.251,38 m²

7.5.2

Área de Chapisco
Acab. Sup. Do 
guarda-corpo

(
Área de 
Emboço

-
Acab. 

Sup. das 
Divisór.

) Total (m²)

2.251,38 + 1,58 - 769,56 - 33,54 = 1.516,94

TOTAL 1.516,94 m²

7.5.3

Revestimento Cerâmica 
10x10cm

Total (m²)

556,36 + = 769,56

TOTAL 769,56 m²

ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM

OBS: tendo em vista que a área de acabamento 
superior nas divisórias entre os boxes, não foi 
chapiscada, faz-se necessário a retirada do valor 
referente a esta área no quantitativo de Massa 
Única.

Revestimento Cerâmica 
20x20cm

213,20

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Cobogó Lateral Esquerda

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

REVESTIMENTO

PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E=2CM

Cobogó Fundos

Área Técnica Elétrica 02

Cobogó Lateral Direita

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.5.4

Local Perimetro Altura Qtd Total (m²)

2,35 x 1,50 x 1,00 = 3,53

3,05 x 1,50 x 1,00 = 4,58

4,56 x 1,50 x 2,00 = 13,68

2,22 x 1,50 x 2,00 = 6,66

Box 56 ao 63, 65 ao 69 e 
72 ao 74 

3,15 x 1,50 x 16,00 = 75,60

2,52 x 1,50 x 1,00 = 3,78

4,56 x 1,50 x 1,00 = 6,84

2,52 x 1,50 x 1,00 = 3,78

5,66 x 1,50 x 1,00 = 8,49

Box 75 4,62 x 1,50 x 1,00 = 6,93

Box 76 3,29 x 1,50 x 1,00 = 4,94

Box 77 ao 99 2,10 x 1,50 x 23,00 = 72,45

Local Área (m²) Qtd
Face da 
Parede

Total (m²)

Box 54 ao 99 3,09 x 50,00 x 2,00 = 309,00

Fruteira 18 e 19 1,28 x 1,00 x 2,00 = 2,56

Local Perimetro Largura Qtd Total (m²)

Box 54 ao 99 (trecho 
vertical)

1,00 x 0,15 x 50,00 = 7,50

Fruteira 18 e 19 (trecho 
vertical)

1,00 x 0,15 x 1,00 = 0,15

Box 54 ao 99 (trecho 
curvo)

2,41 x 0,15 x 50,00 = 18,08

Fruteira 18 e 19 (trecho 
curvo)

1,11 x 0,15 x 1,00 = 0,17

Entre os Box 55-59 e 60-64 15,57 x 0,15 x 1,00 = 2,34

Entre os Box 71-75 e 76-82 17,22 x 0,15 x 1,00 = 2,58

Entre os Box 84-91 e 92-99 18,15 x 0,15 x 1,00 = 2,72

TOTAL 556,36 m²

7.5.5

Local Perimetro Altura
Face da 
Parede

Qtd Total (m²)

1,20 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 7,20

1,98 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 11,88

3,00 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 18,00

1,68 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 10,08

5,30 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 31,80

6,10 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 36,60

WC's PCD 02 2,00 x 3,00 x 4,00 x 2,00 = 48,00

6,10 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 36,60

5,30 x 3,00 x 2,00 x 1,00 = 31,80

TOTAL 231,96 m²

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

Sala Administrador 1,20 x 0,70 x 1,00 = 0,84

Lavabo 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

DML 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Masc 02 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

WC PCD Masc 02 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC PCD Fem 02 1,00 x 0,70 x 1,00 = 0,70

WC Fem 02 1,20 x 0,70 x 2,00 = 1,68

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

WC PCD Masc 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC PCD Fem 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC Masc 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

WC Fem 02 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

DML 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Sala Administrador 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

Lavabo (Sala 
Administrador)

0,60 x 2,10 x 1,00 = 1,26

TOTAL 18,76 M²

TOTAL 213,20 m²

WC Fem 02

Meia Parede

Box 55 e 64

Box 70

Box 71

Desconto de Janelas

DML

WC Masc 02

Desconto de Portas

Acabamento Superior  e Lateral das Paredes de Divisórias

Lav (Sala Administrador)

Box 54

Divisórias

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

CERÂMICA 10X10CM (PADRAO MEDIO)
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

Mesma área de massa única
TOTAL 1.516,94 m²

7.7

7.7.1

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Fruteira 15 0,80 x 0,55 x 0,06 = 0,03

Fruteira 16 0,80 x 0,55 x 0,06 = 0,03

Fruteira 17 1,00 x 0,55 x 0,06 = 0,03

Fruteira 18 1,00 x 0,55 x 0,06 = 0,03

Fruteira 19 1,00 x 0,55 x 0,06 = 0,03

Fruteira 20 1,00 x 0,55 x 0,06 = 0,03

TOTAL 0,18 m³

7.7.2

Dois suportes por bancada
TOTAL 12,00 unidades

7.7.3

Local Comprimento Largura Quantidades Total (m²)

Fruteira 15 e 16 (Base) 0,80 x 0,55 x 2,00 = 0,88

Fruteira 15 e 16 (laterais) 0,55 x 0,06 x 4,00 = 0,13

Fruteira 15 e 16 (frontal) 0,80 x 0,06 x 2,00 = 0,10

Fruteira 17 ao 20 (Base) 1,00 x 0,55 x 4,00 = 2,20

Fruteira 17 ao 20 (laterais) 0,55 x 0,06 x 5,00 = 0,17

Fruteira 17 ao 20 (frontal) 1,00 x 0,06 x 4,00 = 0,24

TOTAL 3,72 m²

7.8

7.8.1

7.8.1.1

TOTAL 117,00 m

7.8.1.2

TOTAL 138,00 m

7.8.1.3

TOTAL 50,00 unidades

7.8.1.4

TOTAL 14,00 uniddaes

7.8.1.5

TOTAL 50,00 unidades

7.8.1.6

TOTAL 26,00 unidades

7.8.1.7

TOTAL 39,00 unidades

7.8.1.8

TOTAL 50,00 unidades

7.8.2

7.8.2.1

TOTAL 24,00 m

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM CONCRETO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

BANHEIRO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH)

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.8.2.2

TOTAL 24,00 m

7.8.2.3

TOTAL 12,00 m

7.8.2.4

TOTAL 51,00 m

7.8.2.5

TOTAL 10,00 unidades

7.8.2.6

TOTAL 3,00 unidades

7.8.2.7

TOTAL 1,00 unidade

7.8.2.8

TOTAL 1,00 unidade

7.8.2.9

TOTAL 10,00 unidades

7.8.2.10

TOTAL 3,00 unidades

7.8.2.11

TOTAL 10,00 unidades

7.8.2.12

TOTAL 3,00 unidades

7.8.2.13

TOTAL 3,00 unidades

7.8.2.14

TOTAL 2,00 unidades

7.8.2.15

TOTAL 10,00 unidades

7.8.2.16

TOTAL 3,00 unidades

7.8.2.17

TOTAL 12,00 unidades

7.8.2.18

TOTAL 1,00 unidade

7.8.2.19

TOTAL 1,00 unidade

7.8.2.20

TOTAL 1,00 unidade

7.8.2.21

TOTAL 2,00 unidades

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  75 X 75MM - LS

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X  50MM - LS

JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 40MM-LH

JOELHO/COTOVELO 90º RC EM PVC - JS -  50MM-LS

JOELHO/COTOVELO 90º  PVC - JS - 75MM-LH

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  40 X 40MM - LS

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM - LS

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.8.2.22

TOTAL 7,00 unidades

7.8.2.23

TOTAL 3,00 unidades

OBS: Imagens ilustrativas

7.8.2.24

TOTAL 74,00 m

7.8.2.25

TOTAL 204,00 m

7.8.2.26

TOTAL 50,00 m

7.8.2.27

TOTAL 24,00 m

7.8.2.28

TOTAL 204,00 m

7.8.2.29

TOTAL 46,00 uniaddes

7.8.2.30

TOTAL 2,00 uniaddes

7.8.2.31

TOTAL 46,00 uniaddes

7.8.2.32

TOTAL 22,00 uniaddes

7.8.2.33

TOTAL 10,00 uniaddes

7.8.2.34

TOTAL 44,00 uniaddes

7.8.2.35

TOTAL 39,00 uniaddes

7.8.2.36

TOTAL 46,00 uniaddes

7.8.2.37

TOTAL 51,00 uniaddes

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO   D 1 
1/2 , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

TUBO EM PVC -  50MM (LS)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MERCADO

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100 X 100MM - LS

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 100X75MM - LS

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.9

7.9.1

TOTAL 19,00 unidades

7.9.2

TOTAL 3,00 unidades

7.9.3

TOTAL 8,00 unidades

7.9.4

TOTAL 3,00 m²

7.9.5

TOTAL 3,00 unidades

7.10

7.10.1

Box 54 ao 99 (tipo 01)

TOTAL 46,00 unidades

7.10.2

DML
TOTAL 1,00 unidade

7.10.3

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)

1,20 x 1,80 x 6,00 = 12,96
4,12 x 1,80 x 1,00 = 7,42
2,26 x 1,80 x 1,00 = 4,07
0,60 x 1,80 x 2,00 = 2,16
1,20 x 1,80 x 7,00 = 15,12
4,12 x 1,80 x 1,00 = 7,42
3,80 x 1,80 x 1,00 = 6,84

TOTAL 55,99 m²

Local Largura Altura Quantidade Total (m²)

WC Masculino 02 0,80 x 1,60 x 6,00 = 7,68
WC Feminino 02 0,80 x 1,60 x 7,00 = 8,96

TOTAL 16,64 m²

TOTAL 39,35 m²

7.10.4

Lavabo (Sala Administrador)

TOTAL 1,00 unidade

7.10.5

Local Quantidade
WC Masculino 02 5,00
WC Feminino 02 6,00
WC PCD Masculino 02 1,00
WC PCD Feminino 02 1,00

TOTAL 13,00 unidades

7.10.6

Mesmo quantitativo referente as bacias sanitárias
TOTAL 13,00 unidades

7.10.7

WC Masculino 02
TOTAL 2,00 unidades

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

MICTÓRIO INDIVIDUAL EM LOUÇA C/ ACESSÓRIOS

WC Masculino 02

WC Feminino 02

Desconto de Portas

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR EM CIMENTO AMIANTO

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 
CUBA CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 
E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.10.8

Local Quantidade
WC Masculino 02 1,00
WC Feminino 02 1,00

TOTAL 2,00 unidades

7.10.9

Local Quantidade
Lavabo 1,00
WC Masculino 02 4,00
WC Feminino 02 4,00
WC PCD Masculino 02 1,00
WC PCD Feminino 02 1,00

TOTAL 11,00 unidades

7.10.10

Mesmo quantitativo de bacias sanitárias

TOTAL 14,00 unidades

7.10.11

Local Quantidade
Lavabo 1,00
WC Masculino 02 3,00
WC Feminino 02 3,00
WC PCD Masculino 02 1,00
WC PCD Feminino 02 1,00

TOTAL 9,00 unidades

7.10.12

Local Quantidade
Lavabo 1,00
WC Masculino 02 2,00
WC Feminino 02 2,00
WC PCD Masculino 02 1,00
WC PCD Feminino 02 1,00

TOTAL 7,00 unidades

7.10.13

Local Quantidade
WC PCD Masculino 02 1,00
WC PCD Feminino 02 1,00

TOTAL 2,00 unidades

7.10.14

Local Tamanho Quantidade Total (m)

0,80 x 2,00 = 1,60

0,70 x 1,00 = 0,70

0,80 x 2,00 = 1,60
0,70 x 1,00 = 0,70

TOTAL 4,60 m

7.10.15

Local Quantidade

WC PCD Masculino 02 2,00

WC PCD Feminino 02 2,00

TOTAL 4,00 unidades

7.10.16

Local Comprimento

Circulação 01 6,10

Circulação 02 6,10

TOTAL 12,20 m

7.10.17

Local Quantidade

WC PCD Masculino 02 1,00

WC PCD Feminino 02 1,00

TOTAL 2,00 unidades

CORRIMÃO TUBOLAR EM ALUMINIO COM DUAS ALTURAS, ALTURA DE 1,10M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO VÁLVULA PLÁTICA, SIFÃO FLEXÍVEL, ENGATE E TORNEIRA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BARRA EM AÇO INOX (PCD)

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO EM PVC

ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO

WC PCD Feminino 02

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -FIXA

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

WC PCD Masculino 02

DUCHA HIGIÊNICA CROMADA

PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7.10.18

Local Quantidade

WC Masculino 02 1,00

WC Feminino 02 1,00

TOTAL 2,00 unidades

7.10.19

Local Quantidade

WC Masculino 02 1,00

WC Feminino 02 1,00

TOTAL 2,00 unidades

7.10.20

Local Quantidade

Lavabo 1,00

TOTAL 1,00 unidade

FRALDÁRIO EM GRANITO DE 92 X 70 CM, COM RODABANCA, E FIXAÇÃO POR MEIO DE CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BANCADA EM GRANITO 3,00 X 0,60 M, INCLUSO 4 CUBAS, 4 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

BANCADA EM GRANITO 1,20 X 0,60 M, INCLUSO 1 CUBAS, 1 TORNEIRAS DE MESA E ACABAMENTO COM RODABANCA. FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

8 ÁREA EXTERNA - MERCADO PRINCIPAL

8.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

8.1.1 RETIRADA DE GRADE DE FERRO - DOS CANTEIROS

Perímetro Altura Área
Canteiro 01 (existente) 8,53 x 0,95 = 8,10
Canteiro 02 (existente) 19,00 x 0,95 = 18,05
Canteiro 03 (existente) 8,79 x 0,95 = 8,35

Total 34,50 m²

8.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CANTEIROS

Perímetro Altura Espessura Volume
Canteiro 01 (existente) 8,53 x 0,45 x 0,15 = 0,58
Canteiro 03 (existente) 8,79 x 0,45 x 0,15 = 0,59

TOTAL 1,17 m³

8.1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - PISO/CALÇADA EXISTENTE, RAMPAS EXISTENTES

Comprimento Laruga Espessura Volume
Rampa 1,36 x 1,90 x 0,15 = 0,39
Rampa 3,00 x 2,00 x 0,15 = 0,90
Rampa 3,00 x 2,25 x 0,15 = 1,01

Área Espessura Volume
Calça existente = 206,70 x 0,10 = 20,67 Calçada pela rua Justo Chermont
Calça existente = 172,00 x 0,10 = 17,20 Calçada pela rua 15 de Agosto
Calça existente = 19,65 x 1,10 = 21,62 Esquina

TOTAL 61,79 m³

8.2

8.2.1

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura+0,10 Altura +0,03 Volume
PATAMAR 01 2 + 4,98 + 0,6 + 2 + 2,6 = 12,18 x 0,25 x 0,28 = 0,85
DEGRAU1 PATAMAR 01 2,0 + 0,6 + 5,6 = 8,20 x 0,25 x 0,28 = 0,57
PATAMAR 02 2,40 + 2,0 + 2,40 = 6,80 x 0,25 x 0,28 = 0,48
PATAMAR 03 2,25 + 1,5 + 2,25 + 1,5 = 7,50 x 0,25 x 0,28 = 0,53
PATAMAR 04 2,70 + 1,50 + 1,50 = 5,70 x 0,25 x 0,28 = 0,40
PATAMAR 05 5,0 + 1,50 + 1,50 = 8,00 x 0,25 x 0,28 = 0,56

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura+0,10 Altura +0,03 Volume
RAMPA 03 4,0 + 4,0 + 1,6 = 9,60 x 0,25 x 0,28 = 0,67
RAMPA 04 4,0 + 4,0 + 1,6 = 9,60 x 0,25 x 0,28 = 0,67
RAMPA 05 4,3 + 4,3 + 1,5 = 10,10 x 0,25 x 0,28 = 0,71
RAMPA 06 0,90 + 0,90 = 1,80 x 0,25 x 0,28 = 0,13
RAMPA 07 4,0 + 1,50 = 5,50 x 0,25 x 0,28 = 0,39
RAMPA 08 4,0 + 1,50 = 5,50 x 0,25 x 0,28 = 0,39

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura+0,10 Altura +0,03 Volume
CANTEIRO 01 12,37 = 12,37 x 0,25 x 0,28 = 0,87
CANTEIRO 02 4,3 = 4,30 x 0,25 x 0,28 = 0,30
CANTEIRO 03 5,95 + 0,85 + 0,85 = 7,65 x 0,25 x 0,28 = 0,54
CANTEIRO 04 13,85 + 0,85 + 0,85 = 15,55 x 0,25 x 0,28 = 1,09
CANTEIRO 05 3,0 + 0,85 + 0,85 = 4,70 x 0,25 x 0,28 = 0,33

TOTAL 9,48 m³

8.2.2

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura Nºfaces Área
PATAMAR 01 2 + 4,98 + 0,6 + 2 + 2,6 = 12,18 x 0,25 x 2,00 = 6,09
DEGRAU1 PATAMAR 01 2,0 + 0,6 + 5,6 = 8,20 x 0,25 x 2,00 = 4,10
PATAMAR 02 2,40 + 2,0 + 2,40 = 6,80 x 0,25 x 2,00 = 3,40
PATAMAR 03 2,25 + 1,5 + 2,25 + 1,5 = 7,50 x 0,25 x 2,00 = 3,75
PATAMAR 04 2,70 + 1,50 + 1,50 = 5,70 x 0,25 x 2,00 = 2,85
PATAMAR 05 5,0 + 1,50 + 1,50 = 8,00 x 0,25 x 2,00 = 4,00

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura Nºfaces Área
RAMPA 03 4,0 + 4,0 + 1,6 = 9,60 x 0,28 x 2,00 = 5,38
RAMPA 04 4,0 + 4,0 + 1,6 = 9,60 x 0,28 x 2,00 = 5,38
RAMPA 05 4,3 + 4,3 + 1,5 = 10,10 x 0,28 x 2,00 = 5,66
RAMPA 06 0,90 + 0,90 = 1,80 x 0,28 x 2,00 = 1,01
RAMPA 07 4,0 + 1,50 = 5,50 x 0,28 x 2,00 = 3,08
RAMPA 08 4,0 + 1,50 = 5,50 x 0,28 x 2,00 = 3,08

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura Nºfaces Área
CANTEIRO 01 12,37 = 12,37 x 0,28 x 2,00 = 6,93
CANTEIRO 02 4,3 = 4,30 x 0,28 x 2,00 = 2,41
CANTEIRO 03 5,95 + 0,85 + 0,85 = 7,65 x 0,28 x 2,00 = 4,28
CANTEIRO 04 13,85 + 0,85 + 0,85 = 15,55 x 0,28 x 2,00 = 8,71
CANTEIRO 05 3,0 + 0,85 + 0,85 = 4,70 x 0,28 x 2,00 = 2,63

TOTAL 72,74 m²

ENDEREÇO
MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE - BALDRAME

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - BALDRAME

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO 8

ÁREA EXTERNA - MERCADO PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RAMPA, PATAMAR E CANTEIROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
ENDEREÇO

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

8.2.3

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura Altura Volume
PATAMAR 01 2 + 4,98 + 0,6 + 2 + 2,6 = 12,18 x 0,15 x 0,25 = 0,46
DEGRAU1 PATAMAR 01 2,0 + 0,6 + 5,6 = 8,20 x 0,15 x 0,25 = 0,31
PATAMAR 02 2,40 + 2,0 + 2,40 = 6,80 x 0,15 x 0,25 = 0,26
PATAMAR 03 2,25 + 1,5 + 2,25 + 1,5 = 7,50 x 0,15 x 0,25 = 0,28
PATAMAR 04 2,70 + 1,50 + 1,50 = 5,70 x 0,15 x 0,25 = 0,21
PATAMAR 05 5,0 + 1,50 + 1,50 = 8,00 x 0,15 x 0,25 = 0,30

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura Altura Volume
RAMPA 03 4,0 + 4,0 + 1,6 = 9,60 x 0,15 x 0,25 = 0,36
RAMPA 04 4,0 + 4,0 + 1,6 = 9,60 x 0,15 x 0,25 = 0,36
RAMPA 05 4,3 + 4,3 + 1,5 = 10,10 x 0,15 x 0,25 = 0,38
RAMPA 06 0,90 + 0,90 = 1,80 x 0,15 x 0,25 = 0,07
RAMPA 07 4,0 + 1,50 = 5,50 x 0,15 x 0,25 = 0,21
RAMPA 08 4,0 + 1,50 = 5,50 x 0,15 x 0,25 = 0,21

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura Altura Volume
CANTEIRO 01 12,37 = 12,37 x 0,15 x 0,25 = 0,46
CANTEIRO 02 4,3 = 4,30 x 0,15 x 0,25 = 0,16
CANTEIRO 03 5,95 + 0,85 + 0,85 = 7,65 x 0,15 x 0,25 = 0,29
CANTEIRO 04 13,85 + 0,85 + 0,85 = 15,55 x 0,15 x 0,25 = 0,58
CANTEIRO 05 3,0 + 0,85 + 0,85 = 4,70 x 0,15 x 0,25 = 0,18

TOTAL 5,08 m³

8.2.4

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura Área
PATAMAR 01 2 + 4,98 + 0,6 + 2 + 2,6 = 12,18 x 0,28 = 3,35
DEGRAU1 PATAMAR 01 2,0 + 0,6 + 5,6 = 8,20 x 0,11 = 0,88
PATAMAR 02 2,40 + 2,0 + 2,40 = 6,80 x 0,28 = 1,87
PATAMAR 03 2,25 + 1,5 + 2,25 + 1,5 = 7,50 x 0,19 = 1,43
PATAMAR 04 2,70 + 1,50 + 1,50 = 5,70 x 0,28 = 1,57
PATAMAR 05 5,0 + 1,50 + 1,50 = 8,00 x 0,28 = 2,20

COMPRIMENTOS Comprimento Lateral Altura NºLaterais Área
RAMPA 03 4,00 x 0,28 / 2 x 2,00 = 1,10
RAMPA 04 4,00 x 0,28 / 2 x 2,00 = 1,10
RAMPA 05 4,30 x 0,19 / 2 x 2,00 = 0,82
RAMPA 06 0,90 x 0,19 / 2 x 2,00 = 0,17
RAMPA 06 0,90 x 0,19 / 2 x 2,00 = 0,17
RAMPA 07 4,00 x 0,28 / 2 x 1,00 = 0,55
RAMPA 08 4,00 x 0,28 / 2 x 1,00 = 0,55

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura Área
CANTEIRO 01 12,37 = 12,37 x 0,30 = 3,71
CANTEIRO 02 4,3 = 4,30 x 0,30 = 1,29
CANTEIRO 03 5,95 + 0,85 + 0,85 = 7,65 x 0,30 = 2,30
CANTEIRO 04 13,85 + 0,85 + 0,85 = 15,55 x 0,30 = 4,67
CANTEIRO 05 3,0 + 0,85 + 0,85 = 4,70 x 0,30 = 1,41

TOTAL 29,14 m²

8.2.5

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura Altura Volume
PATAMAR 01 2 + 4,98 + 0,6 + 2 + 2,6 = 12,18 x 0,15 x 0,10 = 0,18
PATAMAR 02 2,40 + 2,0 + 2,40 = 6,80 x 0,15 x 0,10 = 0,10
PATAMAR 03 2,25 + 1,5 + 2,25 + 1,5 = 7,50 x 0,15 x 0,10 = 0,11
PATAMAR 04 2,70 + 1,50 + 1,50 = 5,70 x 0,15 x 0,10 = 0,09
PATAMAR 05 5,0 + 1,50 + 1,50 = 8,00 x 0,15 x 0,10 = 0,12

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura Altura Volume
RAMPA 03 4,0 + 4,0  = 9,60 x 0,15 x 0,10 = 0,14
RAMPA 04 4,0 + 4,0  = 9,60 x 0,15 x 0,10 = 0,14
RAMPA 05 4,3 + 4,3  = 10,10 x 0,15 x 0,10 = 0,15
RAMPA 06 0,90 + 0,90 = 1,80 x 0,15 x 0,10 = 0,03
RAMPA 07 4,0 = 4,00 x 0,15 x 0,10 = 0,06
RAMPA 08 4,0 = 4,00 x 0,15 x 0,10 = 0,06

COMPRIMENTOS Comprimento Total Largura Altura Volume
CANTEIRO 01 12,37 = 12,37 x 0,15 x 0,10 = 0,19
CANTEIRO 02 4,3 = 4,30 x 0,15 x 0,10 = 0,06
CANTEIRO 03 5,95 + 0,85 + 0,85 = 7,65 x 0,15 x 0,10 = 0,11
CANTEIRO 04 13,85 + 0,85 + 0,85 = 15,55 x 0,15 x 0,10 = 0,23
CANTEIRO 05 3,0 + 0,85 + 0,85 = 4,70 x 0,15 x 0,10 = 0,07

TOTAL 1,84 m³

8.2.6

8.2.7

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura até o piso Área
PATAMAR 01 2 + 4,98 + 0,6 + 2 + 2,6 = 12,18 x 0,48 = 5,85
PATAMAR 02 2,40 + 2,0 + 2,40 = 6,80 x 0,48 = 3,26
PATAMAR 03 2,25 + 1,5 + 2,25 + 1,5 = 7,50 x 0,48 = 3,60
PATAMAR 04 2,70 + 1,50 + 1,50 = 5,70 x 0,48 = 2,74
PATAMAR 05 5,0 + 1,50 + 1,50 = 8,00 x 0,48 = 3,84

COMPRIMENTOS Comprimento Lateral Altura NºLaterais Área
RAMPA 03 4,00 x 0,48 / 2 x 2,00 = 1,92
RAMPA 04 4,00 x 0,48 / 2 x 2,00 = 1,92
RAMPA 05 4,30 x 0,30 / 2 x 2,00 = 1,29
RAMPA 06 0,90 x 0,40 / 2 x 2,00 = 0,36
RAMPA 06 0,90 x 0,10 / 2 x 2,00 = 0,09
RAMPA 07 4,00 x 0,48 / 2 x 1,00 = 0,96
RAMPA 08 4,00 x 0,48 / 2 x 1,00 = 0,96

COMPRIMENTOS Comprimento Total Altura até o piso Área
CANTEIRO 01 12,37 = 12,37 x 0,40 = 4,95
CANTEIRO 02 4,3 = 4,30 x 0,40 = 1,72
CANTEIRO 03 5,95 + 0,85 + 0,85 = 7,65 x 0,40 = 3,06

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
ENDEREÇO

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CANTEIRO 04 13,85 + 0,85 + 0,85 = 15,55 x 0,40 = 6,22
CANTEIRO 05 3,0 + 0,85 + 0,85 = 4,70 x 0,40 = 1,88

TOTAL 44,62 m²
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
ENDEREÇO

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

8.2.8

Comprimento-0,2 Altura Largura-0,2 Volume
PATAMAR 01 4,78 x 0,40 x 1,80 = 3,44
PATAMAR 01 1,80 x 0,40 x 2,40 = 1,73
DEGRAU1 PATAMAR 01 2,6 + 5,6 = 8,00 x 0,33 x 0,45 = 1,20
PATAMAR 02 1,80 x 0,40 x 2,20 = 1,58
PATAMAR 03 1,30 x 0,30 x 2,05 = 0,80
PATAMAR 04 2,50 x 0,40 x 1,30 = 1,30
PATAMAR 05 4,80 x 0,40 x 1,30 = 2,50

Comprimento-0,2 Altura Largura-0,2 Volume
RAMPA 03 3,80 x 0,40 / 2 x 1,40 = 1,06
RAMPA 04 3,80 x 0,40 / 2 x 1,40 = 1,06
RAMPA 05 4,10 x 0,30 / 2 x 1,30 = 0,80
RAMPA 06 1,00 x 0,40 / 2 x 2,05 = 0,41
RAMPA 07 3,80 x 0,40 / 2 x 1,30 = 0,99
RAMPA 08 3,80 x 0,40 / 2 x 1,30 = 0,99

1,95 x 0,09 / 2 x 3,00 = 0,26

Rampa de acesso Lateral (calçada) 1,80 x 0,09 / 2 x 1,50 = 0,12

Rampa de acesso Lateral (calçada) 1,80 x 0,09 / 2 x 1,50 = 0,12

Comprimento(interno) Largura(interno) Altura Volume
CANTEIRO 01 12,07 0,87 x 0,15 = 1,58
CANTEIRO 02 4,15 0,50 x 0,15 = 0,31
CANTEIRO 03 5,65 0,85 x 0,15 = 0,72
CANTEIRO 04 13,54 0,85 x 0,15 = 1,73
CANTEIRO 05 2,70 0,85 x 0,15 = 0,34

TOTAL 23,04 m³

8.2.9

Comprimento Largura Área
CANTEIRO 01 12,07 0,85 = 10,26
CANTEIRO 02 4,15 0,50 = 2,08
CANTEIRO 03 5,65 0,85 = 4,80
CANTEIRO 04 13,54 0,85 = 11,51
CANTEIRO 05 2,70 0,85 = 2,30
CANTEIRO EXISTENTE 18,16 0,50 = 9,08 Somente nas laterais e frontal

TOTAL 40,03 m²

8.2.10

Comprimento Largura lados Perímetro interno Altura Área
CANTEIRO 01 ( 12,07 + 0,85 )         x 2 = 25,84 x 0,40 = 10,34
CANTEIRO 02 ( 4,15 + 0,50 )         x 2 = 9,30 x 0,40 = 3,72
CANTEIRO 03 ( 5,65 + 0,85 )         x 2 = 13,00 x 0,40 = 5,2
CANTEIRO 04 ( 13,54 + 0,85 )         x 2 = 28,78 x 0,40 = 11,51
CANTEIRO 05 ( 2,70 + 0,85 )         x 2 = 7,10 x 0,40 = 2,84

TOTAL 33,61 m²

8.2.11

Comprimento Largura Área
PATAMAR 01 4,98 x 2,00 = 9,96
PATAMAR 01 2,00 x 2,60 = 5,20
DEGRAU1 PATAMAR 01 2,0 + 5,6 = 7,60 x 0,60 = 4,56
PATAMAR 02 2,00 x 2,40 = 4,80
PATAMAR 03 1,50 x 2,25 = 3,38
PATAMAR 04 2,70 x 1,50 = 4,05
PATAMAR 05 5,00 x 1,50 = 7,50

Comprimento Largura Área
RAMPA 03 4,00 x 1,60 = 6,40
RAMPA 04 4,00 x 1,60 = 6,40
RAMPA 05 4,30 x 1,50 = 6,45
RAMPA 06 1,20 x 2,25 = 2,70
RAMPA 07 4,00 x 1,50 = 6,00
RAMPA 08 4,00 x 1,50 = 6,00

1,95 x 3,00 = 5,85

Rampa de acesso Lateral (calçada) 1,80 x 1,50 = 2,70
Rampa de acesso Lateral (calçada) 1,80 x 1,50 = 2,70

TOTAL 84,65 m²

8.2.12

Mesma quantidade calculada para Chapisco
TOTAL 44,62 m²

8.2.13

Elevação 01 - Pela Rua Justo Chermont
Comprimentos:
Rampa 03 10,00
Rampa 04 10,00
Rampa 05 10,85
Rampa 07 12,12
Rampa 08 10,00

TOTAL 52,97 m

Rampa de acesso Princ. Merc do Peixe 
(calçada)

Rampa de acesso Princ. Merc do Peixe 
(calçada)

PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

VEGETAÇÃO PARA CANTEIROS

REVESTIMENTO PAREDES (EXTERNO)

PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM - INLCUINDO TERRA VEGETAL (10CM DE ESPESSURA) - FORNECIMENTO E PLANTIO

ACESSÓRIOS

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
ENDEREÇO

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

8.3

8.3.1

Áreas
 conforme projeto Espessura Volume

Calçada 01 = 274,28 x 0,06 = 16,46
Calçada 02 = 135,32 x 0,06 = 8,12

TOTAL 24,58 m³

8.3.2

Esquina
TOTAL 8,35 m

8.3.3

Comprimento pela Rua 15 de Agosto = 44,40
Comprimento pela Rua Justo Chermont = 49,00

TOTAL 93,40 m

8.3.4

Tipo Área (m²)

Direcional 8,56

Alerta 14,44

TOTAL 23,00 m²

8.3.5

Comprimento

Guia em trecho curvo 8,35

Guia em trecho reto 93,40

TOTAL 101,75 m

8.3.6

Áreas Espessura

 Conforme projeto Nível Calçada-Esp.Piso Volume

Calçada 01 = 274,28 x 0,09 = 24,69
Calçada 02 = 135,32 x 0,09 = 12,18

TOTAL 36,87 m³

8.4

8.4.1

TOTAL 1,00 conjunto

8.4.2

TOTAL 1,00 conjunto

8.4.3

TOTAL 1,00 conjunto

8.4.4

Elevação 01 4,50 x 5,80 = 26,10

Elevação 02 5,00 x 5,80 = 29,00

TOTAL 55,10 m²

8.4.5

FACHADA - ELEVAÇÃO FRONTAL 01 PELA RUA JUSTO CHERMONT

8,00 x 10,75 = 86,00
5,44 x 10,5 = 57,12

FACHADA - ELEVAÇÃO FRONTAL 02 PELA RUA 15 DE AGOSTO

3 x 5,8 = 17,40

Descontos - portas

2,00 x 2,10 x 2,00 = 8,40

1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

Total s/ desconto Desconto
Total = 160,52 - 10,50 = 150,02

TOTAL 150,02 m²

8.4.6

QTDD LETRAS

MERCADO DE CAMARÃO 15

MERCADO DE PEIXE 14

MERCADO MISTO 12

LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS ATRAVÉS DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-MOLDADO (16 UNIDADES)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

ELEVAÇÃO FRONTAL - BRISE HORIZONTAL METÁLICO EM DUPLO PERFIL U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

PISO EXTERNO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

FACHADA

ELEMENTOS E REVESTIMENTO

ATERRO PARA NÍVEL DAS CALÇADAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

ELEVAÇÃO LATERAL - BRISE METÁLICO EM DUPLO PERFIL U SOLDADOS, FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS FIXADAS COM GRAUTE NA ALVENARIA - ACABAMENTO EM ESMALTE FOSCO

TELA METÁLICA VAZADA PARA FACHADA, FIXADAS POR PARAFUSOS EM ALVENARIA E SOLDADAS NAS EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
ENDEREÇO

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TOTAL 41,00 unidades
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
ENDEREÇO

MARUZA BAPTISTA

BASE DE DADOS:

REGISTRO PROFISSIONAL:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
PROPONENTE
OBJETO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

8.4.7

FACHADA - ELEVAÇÃO FRONTAL 01 PELA RUA JUSTO CHERMONT

10,58 x 2,80 = 29,62
4,41 x 10,50 = 46,31
10,92 x 2,80 = 30,58
10,92 x 4,20 = 45,86
6,78 x 2,31 = 15,66
4,28 x 3,51 = 15,02

FACHADA - ELEVAÇÃO FRONTAL 02 PELA RUA 15 DE AGOSTO

21,52 x 4,69 = 100,93
34,27 x 2,66 = 91,16
29,02 x 2,30 = 66,75

ELEVAÇÃO LATERAL - ACESSO LATERAL

40,20 x 10,50 = 422,10

ELEVAÇÃO FUNDOS - ACESSO LATERAL

21,73 x 10,50 = 228,17
10,50 x 5,95 = 62,48

Largura Altura Quantidade Total(m²)
1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04

Largura Altura Quantidade Total(m²)
1,00 x 0,70 x 3,00 = 2,10
1,20 x 0,70 x 13,00 = 10,92

Largura Altura Quantidade Total(m²)
4,10 x 1,50 x 2,00 = 12,30
1,10 x 1,50 x 4,00 = 6,60
1,50 x 1,50 x 1,00 = 2,25
3,95 x 1,50 x 1,00 = 5,93
3,40 x 1,50 x 2,00 = 10,20
4,90 x 1,50 x 2,00 = 14,70
5,60 x 1,50 x 2,00 = 16,80
2,05 x 1,50 x 2,00 = 6,15
1,40 x 1,50 x 2,00 = 4,20
4,00 x 1,50 x 4,00 = 24,00
4,10 x 1,50 x 4,00 = 24,60
2,00 x 1,50 x 3,00 = 9,00
2,20 x 1,50 x 1,00 = 3,30
2,50 x 1,50 x 1,00 = 3,75
2,40 x 1,50 x 1,00 = 3,60

TOTAL 989,20 m²

8.4.8

8.4.9

Comprimento Largura Quantidade Área (m²)

Marquise 01 7,10 x 2,70 x 1,00 = 19,17

Marquise 02 e 03 2,50 x 2,70 x 2,00 = 13,50

Marquise 04 2,80 x 1,60 x 1,00 = 4,48

Marquise 05 5,00 x 1,60 x 1,00 = 8,00

TOTAL 45,15 m²

COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO

ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA

ESTRUTURA TUBULAR PARA COBERTURA COM DIÂMETRO DE 2", INCLUSO TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA TERMOACÚSTICA E PINTURA.

DESCONTO DE POSTAS

DESCONTO DE JANELAS

DESCONTO DE COBOGÓ

PINTURA

COBERTURA
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

9

9.1.1

Mercado Misto

TOTAL 29,00 unidades

9.1.2

Local Qtd
Mecado de Peixe 31,00
Merc. do Camarão 8,00
Mercado Misto 70,00

TOTAL 109,00 unidades

9.1.3

Fachada

TOTAL 18,00 unidades

9.1.4

Mercado Misto

TOTAL 41,00 unidades

9.1.5

Local Qtd
Canteiro 01 6,00
Canteiro 03 3,00
Canteiro 04 4,00
Canteiro 05 7,00
Canteiro 06 2,00

TOTAL 22,00 unidades

9.1.6

TOTAL 4,00 unidades

9.2

9.2.1

TOTAL 260,00 unidades

9.2.2

TOTAL 234,00 unidades

9.2.3

TOTAL 44,00 unidades

9.2.4

TOTAL 9,00 unidades

9.2.5

TOTAL 19,00 unidades

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INTERRUPTORES E TOMADAS

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + PARALELO (S/FIAÇÃO)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MEMÓRIA DE CÁLCULO 9

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PROPONENTE
DESONERADO

NÃO DESONERADO



9.2.6

Box Variedades, Box de Serviços e Box de Descartáveis

TOTAL 17,00 unidades

9.3
9.3.1

Comprimento Qtd

2,60 : = 0,87
27,87 : = 9,29
35,12 : = 11,71
20,98 : = 6,99
60,00 : = 20,00
5,00 : = 1,67

TOTAL 50,53 unidades

9.3.2

TOTAL 151,57 m

9.3.3

TOTAL 2,00 unidades

9.3.4

TOTAL 2,00 unidades

9.4

9.4.1

TOTAL 1,00 unidade

9.4.2

TOTAL 2,00 unidades

9.4.3

TOTAL 3,00 unidades

9.4.4

TOTAL 1,00 unidade

9.4.5

TOTAL 379,10 metros

9.4.6

TOTAL 60,00 metros

9.4.7

TOTAL 550,00 metros

9.4.8

TOTAL 6.050,00 metros

9.4.9

TOTAL 500,00 metros

9.4.10

TOTAL 750,00 metros

ELETROCALHA
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 3M

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO)

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM 
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

CURVA DE INVERSÃO 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA HORIZONTAL 90° - 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

ALIMENTAÇÃO E ELEMENTOS COMPLEMENTARES

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4"

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Divisão por 3 metros

3,00

3,00

3,00
3,00
3,00
3,00

CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T 3/4"

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015



9.4.11

TOTAL 250,00 metros

9.4.12

TOTAL 150,00 metros

9.5

9.5.1

TOTAL 18,00 unidades

9.5.2

TOTAL 14,00 unidades

9.5.3

TOTAL 1,00 unidade

9.5.4

TOTAL 12,00 unidades

9.5.5

TOTAL 229,00 unidades

9.5.6

TOTAL 1,00 unidade

9.5.7

TOTAL 1,00 unidade

9.6

9.6.1

Caixa 04

TOTAL 3,00 unidades

9.6.2

TOTAL 3,00 unidades

9.6.3

TOTAL 150,00 unidades

9.6.4

Caixa 01

TOTAL 14,00 unidades

9.6.5

Caixa 02

TOTAL 7,00 unidades

9.6.6

Caixa 03

TOTAL 2,00 unidades

9.7

9.7.1

TOTAL 12,00 unidades

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/202

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 45 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXAS

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, PRÉ-MOLDADA COM DIMENSÕES INTERNAS: 2,00 X 2,00 X 0,10 M, INCLUSO TAMPA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 
M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM CH. AÇO 200X200X100MM

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 400X400X180MM

SPDA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017



9.7.2

TOTAL 12,00 unidades

9.7.3

TOTAL 12,00 unidades

9.7.4

TOTAL 1,00 unidade

9.7.5

TOTAL 1,00 unidade

9.7.6

TOTAL 1,00 unidade

9.7.7

TOTAL 401,35 metros

9.7.8

TOTAL 160,00 metros

9.7.9

TOTAL 221,00 unidades

9.7.10

TOTAL 12,00 pontos

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE NÚ 50MM²

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017



CAU-A: 28510-2/PA BDI 4,11%

10 SERVIÇOS FINAIS
10.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Local Comp. Largura Total (m²)

Mercado do Peixe 31,65 x 26,59 = 841,57

Mercado do 
Camarção

26,59 x 9,78 = 260,05

Mercado Misto - 
Térreo

39,90 x 21,58 = 861,04

= 1193,51

TOTAL 3156,17 m²

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10

SERVIÇOS FINAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

Mercado Misto - Pav Superior

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE 
DADOS:

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

DESONERADO

NÃO DESONERADO



BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

MERCADO POPULAR E URBANIZAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.118,34R$     7,44%

1.1 SEDOP 11340 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2 6,00 176,27R$     227,39R$    1.364,34R$     0,02%

1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 225,00 102,51R$     132,24R$    29.754,00R$     0,41%

2 COBERTURA FEIRA POPULAR 337.828,21R$     80,82%

2.1 FUNDAÇÃO 49.004,39R$     11,72%

2.1.1 SEDOP 41472 ESTACA RAIZ - 20CM M 160,00 186,24R$     240,25R$    38.440,00R$     9,20%

2.1.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

M2 4,90 31,12R$     40,14R$    196,69R$     0,05%

2.1.3 SEDOP 40283
BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL.
FORMA) - BLOCO DE COROAMENTO

M3 2,70 2.976,66R$      3.839,89R$    10.367,70R$     2,48%

2.2 ESTRUTURA DA COBERTURA 132.096,28R$     31,60%

2.2.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

M2 300,00 58,22R$     75,10R$    22.530,00R$     5,39%

2.2.2

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE
ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM,
E= 3 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - APOIOS DAS
CALHAS

M 240,00 60,86R$     78,51R$    18.842,40R$     4,51%

2.2.3

PILAR EM CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 "
(12,70 MM) 99,59 KG/M2. INCLUSO CHUMBADORES,
CHAPA DE ARRANQUE-PILAR METÁLICO,
ENRIJECEDORES DE ALMA E PARAFUSOS DA LIGAÇÃO
PILAR-VIGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00 4.777,67R$      6.163,19R$    61.631,90R$     14,74%

2.2.4
VIGA DA COBERTURA EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO,
"W" 410 X 67

M 215,00 86,62R$     111,74R$    24.024,10R$     5,75%

2.2.5
CHAPA DE FIXAÇÃO DA LIGAÇÃO VIGA "I" - PILAR DE
CONCRETO, INCLUSO CHUMBADORES E SOLDA.

UN 10,00 291,93R$     376,59R$    3.765,90R$     0,90%

2.2.6
CONTRAVENTAMENTOS COM ACO CA-25, 8,0 MM,
VERGALHAO.

M 97,60 10,34R$     13,34R$    1.301,98R$     0,31%

2.3 TELHAMENTO 82.011,72R$     19,62%

2.3.1 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_06/2016

M2 267,00 238,11R$     307,16R$    82.011,72R$     19,62%

2.4 CALHAS 13.492,20R$     3,23%

2.4.1 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

M 60,00 88,47R$     114,13R$    6.847,80R$     1,64%

2.4.2 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2017

M 30,00 171,69R$     221,48R$    6.644,40R$     1,59%

2.5 PINTURA 38.468,88R$     9,20%

2.5.1 SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 793,50 18,65R$     24,06R$    19.091,61R$     4,57%

2.5.2 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

M2 793,50 18,93R$     24,42R$    19.377,27R$     4,64%

2.6 ÁGUAS PLUVIAIS 7.850,62R$     1,88%

2.6.1 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 82,00 64,50R$     83,21R$    6.823,22R$     1,63%

2.6.2
RALO FOFO SEMIESFÉRICO PARA CALHAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 24,00R$     30,96R$    309,60R$     0,07%

2.6.3 SINAPI 89587

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00 55,64R$     71,78R$    717,80R$     0,17%

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTARESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

CPU 01

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

CPU 03

CPU 02

CPU 06

CPU 04

CPU 05

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

1

Baptista16
Nota



BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTARESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REGISTRO 
PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.904,12R$     3,57%

2.7.1 SEDOP 170682
PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL.
ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)

PT 18,00 541,12R$     698,04R$    12.564,72R$     3,01%

2.7.2 SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

UN 4,00 131,58R$     169,74R$    678,96R$     0,16%

2.7.3 SEDOP 171532
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS
DE LED DE 18W

UN 4,00 321,79R$     415,11R$    1.660,44R$     0,40%

3 URBANIZAÇÃO 48.102,21R$     11,51%

3.1 CANTEIRO CENTRAL - RUA 15 DE AGOSTO 0,00%

3.1.1 SEDOP 10009 LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA M2 126,15 4,87R$     6,28R$    792,22R$     0,01%

3.1.2 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 18,92 51,21R$     66,06R$    1.249,86R$     0,02%

3.1.3 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 84,10R$    56,55R$     72,95R$    6.135,10R$     0,09%

3.1.4 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 6,40 59,97R$     77,36R$    495,10R$     0,01%

3.1.5 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 22,71 73,82R$     95,23R$    2.162,67R$     0,03%

3.1.6 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016

M2 113,54 18,06R$     23,30R$    2.645,48R$     0,04%

3.1.7 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 7,95 817,11R$     1.054,07R$    8.379,86R$     0,12%

3.1.8 SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 90,50 1,44R$     1,86R$    168,33R$     0,00%

3.1.9 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 113,54 15,98R$     20,61R$    2.340,06R$     0,03%

3.2 MERCADO POPULAR - RUA JUSTO CHERMONT

3.2.1 REGULARIZAÇÃO DE VIA

3.2.1.1 SEDOP 20235
RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA
REGULARIZADORA

M2 99,64 7,68R$     9,91R$    987,43R$     0,01%

3.2.1.2 SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2 65,80 2,47R$     3,19R$    209,90R$     0,00%

3.2.1.3 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 99,64 36,15R$     46,63R$    4.646,21R$     0,06%

3.2.2 PASSEIO PÚBLICO - MERCADO POPULAR

3.2.2.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,60 56,55R$     72,95R$    1.429,82R$     0,02%

3.2.2.2 SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 19,60 55,28R$     71,31R$    1.397,68R$     0,02%

3.2.2.3 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016

M2 99,64 18,06R$     23,30R$    2.321,61R$     0,03%

3.2.2.4 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 11,96 817,11R$     1.054,07R$    12.606,68R$     0,18%

3.2.2.5 SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 72,15 1,44R$     1,86R$    134,20R$     0,00%

4 SERVIÇOS FINAIS 966,54R$     0,23%

4.1 SINAPI 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

M2 267,00 2,81R$     3,62R$    966,54R$     0,23%

R$ 418.015,30 100,00%TOTAL GERAL

2



15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

418.015,30R$   100%

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA 
COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

R$ 68.532,18

ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

MERCADO POPULAR E URBANIZAÇÃO

PROPONENTE

OBJETO
SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022BASE DE DADOS

REGISTRO 
PROFISSIONAL

VALOR %
3º mês

100,00%

R$ 966,54

ITEM DESCRIÇÃO
1º mês 2º mês

80,82%
R$ 101.348,46

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00% 31.118,34R$   7,44%

R$ 31.118,34

4º mês

2 COBERTURA FEIRA POPULAR 30,00% 337.828,21R$   20,00%
R$ 67.565,64

11,51%
R$ 28.861,33 R$ 9.620,44 R$ 9.620,44

3 URBANIZAÇÃO 60,00% 20,00% 20,00%

PERCENTUAL PARCIAL (%) 16,39%
R$ 418.015,30

R$ 110.968,91

4 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL PARCIAL (%) 38,59% 57,06% 83,61%

SUB-TOTAIS (R$) R$ 161.328,13 R$ 77.186,08

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 161.328,13 R$ 238.514,21

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

38,59% 18,46% 26,55%

48.102,21R$   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARUZA BAPTISTA
BDI

20,00%
R$ 67.565,64

100,00%

CAU-A: 28510-2/PA 29,00%

966,54R$   0,23%

30,00%
R$ 101.348,46

R$ 349.483,12



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.2.2  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 
GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - (5,13KG/M)

KG 5,13  R$    11,47 58,84R$     

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,04  R$    33,21 1,16R$     

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01  R$    22,01 0,22R$     

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02  R$    17,73 0,35R$     

SINAPI 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02  R$    14,57 0,29R$     

60,86R$     

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.2.3  UN 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 1333
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. 
(2M² ALMA + 1,82M² MESA)

KG 380,43  R$    10,42 3.964,08R$     

SINAPI-I 1333
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. 
ENRIJECEDORES DE ALMA (4x0,051M² + 2x0,034M²)

KG 27,43  R$    10,42 285,82R$     

SINAPI-I 1333
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. 
LIGAÇÃO ARRANQUE-PILAR I (0,5M² +0,2M²)

KG 9,96  R$    10,42 103,78R$     

SINAPI-I 40549
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 
MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,24  R$    199,63 47,91R$     

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,50  R$    33,21 49,82R$     

SINAPI-I 11975
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA

UN 6,00  R$    25,30 151,80R$     

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$    22,01 44,02R$     

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 2,0000  R$    17,73 35,46R$     

SINAPI 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,00  R$    14,57 43,71R$     

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00  R$    17,09 51,27R$     

4.777,67R$     

BASE DE DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

OBJETO

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CPU 01

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - APOIOS DAS CALHAS

TOTAL

CPU 02

PILAR EM CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. INCLUSO CHUMBADORES, CHAPA DE  ARRANQUE-
PILAR METÁLICO, ENRIJECEDORES DE ALMA E PARAFUSOS DA LIGAÇÃO PILAR-VIGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL:

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

OBJETO

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

MARUZA BAPTISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.2.4  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 1333
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. 
LIGAÇÃO VIGA I-PILAR I (0,3 x 0,15 = 0,045m²)

KG 4,48  R$             10,42 46,68R$               

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,75  R$             33,21 24,91R$               

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25  R$             22,01 5,50R$                 

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,25  R$             17,73 4,43R$                 

SINAPI 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,35  R$             14,57 5,10R$                 

86,62R$               

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.2.5  UN 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 1333
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. 
LIGAÇÃO VIGA I-PILAR I (0,3 x 0,15 = 0,045m²)

KG 4,48  R$             10,42 46,68R$               

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,50  R$             33,21 49,82R$               

SINAPI-I 11975
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA

UN 6,00  R$             25,30 151,80R$             

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$             22,01 11,01R$               

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,50  R$             17,73 8,87R$                 

SINAPI 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,75  R$             14,57 10,93R$               

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75  R$             17,09 12,82R$               

291,93R$             

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.2.6  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG    0,40  R$               9,83 3,88R$                 

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,20  R$             17,73 3,55R$                 

SINAPI 88240
AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,20  R$             14,57 2,91R$                 

10,34R$               

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.6.2  UN 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UND 1,00  R$             21,31 21,31R$               

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,13  R$             20,70 2,69R$                 

24,00R$               

VIGA DA COBERTURA EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67

TOTAL

TOTAL

CPU 04

CHAPA DE FIXAÇÃO DA LIGAÇÃO VIGA "I" - PILAR DE CONCRETO, INCLUSO CHUMBADORES E SOLDA.

TOTAL

CPU 05

CONTRAVENTAMENTOS COM ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO.

TOTAL

CPU 06

RALO FOFO SEMIESFÉRICO PARA CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CPU 03



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Largura (m) Altura. (m) Total (m²)

Placa 3,00 x 2,00 = 6,00

Total 6,00 m²

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

Local Perimetro Altura Total (m²)

32,00 x 2,50 = 80,00

13,00 x 2,50 = 32,50

32,00 x 2,50 = 80,00

13,00 x 2,50 = 32,50

Total 225,00 M²

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

Mercado Popular

MEMÓRIA DE CÁLCULO 1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESONERADO

NÃO DESONERADO

6



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

2

2.1

2.1.1

Comprimento quantidade pilar quantidade cobert
16,00 x 5,00 x 2,00 = 160,00

Total 160,00 m

2.1.2

Largura Largura Qtdd pilares Qtdd coberturas
0,70 x 0,70 x 5,00 x 2,00 = 4,90

Total 4,90 m²

2.1.3

Largura Largura Altura Qtdd pilares Qtdd coberturas
0,70 x 0,70 x 0,55 x 5 x 2 = 2,70

Total 2,70 m³

2.2

2.2.1

Comp. Larg. Qtd
15,00 x 10,00 x 2,00 = 300,00

Total 300,00 m²

2.2.2

Comp. Qtd Qtd coberturas
15,00 x 8,00 x 2,00 = 240,00

Total 240,00 m

2.2.3

Qtdd Qtdd coberturas
5,00 x 2,00 = 10,00

Total 10,00 unidades

2.2.4

Comp. LADOS Quant.pilares Quant.coberturas
4,30 x 2,00 x 5,00 x 5,00 = 215,00

Total 215,00 m

2.2.5

Qtdd Qtd coberturas
5,00 x 2,00 = 10,00

Total 10,00 unidades

2.2.6

Comp. Lados Vãos qtd coberturas
6,10 x 2,00 x 4,00 x 2,00 = 97,60

Total 97,60 m

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PROPONENTE

ESTACA RAIZ - 20CM

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MEMÓRIA DE CÁLCULO 2

COBERTURA FEIRA POPULAR

COBERTURA FEIRA POPULAR

FUNDAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA) - BLOCO DE COROAMENTO

ESTRUTURA DA COBERTURA

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - APOIOS DAS 
CALHAS

PILAR EM CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2. INCLUSO CHUMBADORES, CHAPA DE  ARRANQUE-PILAR METÁLICO, ENRIJECEDORES DE 
ALMA E PARAFUSOS DA LIGAÇÃO PILAR-VIGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

VIGA DA COBERTURA EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67

CHAPA DE FIXAÇÃO DA LIGAÇÃO VIGA "I" - PILAR DE CONCRETO, INCLUSO CHUMBADORES E SOLDA.

CONTRAVENTAMENTOS COM ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO.

DESONERADO

NÃO DESONERADO

7



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PROPONENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.3

2.3.1

Comp. Largura Quant. Quant. Coberturas
15,00 x 4,45 x 2,00 x 2,00 = 267,00

Total 267,00 m²

2.4

2.4.1

Comp. Quant.lados Quant.coberturas
15,00 x 2,00 x 2,00 = 60,00

Total 60,00 m

2.4.2

Comp. Quant. Quant.coberturas
15,00 x 1,00 x 2,00 = 30,00

Total 30,00 m

2.5

2.5.1

2.5.2

Perímetro Comp. Quant.
1,09 x 215,00 x 1,00 = 234,35 Vigas "W" 410x67mm
0,54 x 15,00 x 10,00 = 81,00 Trama 150x60x20mm
0,36 x 15,00 x 8,00 = 43,20 Trama 127x50mm

Área Faces Quant.
3,82 x 2,00 x 5,00 = 38,20 Pilares 400x170mm

= 396,75

total p1cobert Qtdd coberturas
396,75 x 2,00 = 793,50

Total 793,50 m²

2.6

2.6.1

Comp. Quant.descidas Quant.coberturas
3,10 x 5,00 x 2,00 = 31,00 Descida
5,10 x 5,00 x 2,00 = 51,00 Coletor público

Total 82,00 m

2.6.2

total p1cobert Qtdd coberturas
5,00 x 2,00 = 10,00

Total 10,00 unidades

2.6.3

total p1cobert Qtdd coberturas
5,00 x 2,00 = 10,00

Total 10,00 unidades

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

CALHAS

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2017

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

RALO FOFO SEMIESFÉRICO PARA CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

8



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PROPONENTE

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.7

2.7.1

Posicionamento do Pilar Qtd de Pilar
N° de 

tomadas
Total (unid)

Pilares 1 e 5 2,00 x 3,00 = 6,00
Pilares 2, 3 e 4 3,00 x 4,00 = 12,00

Total 18,00 pontos

2.7.2

Entre os pilares

Total 4,00 pontos

2.7.3

Total 4,00 unidades

PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W

9



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

3

3.1
3.1.1

Comprimento Largura Total (m²)

42,05 x 3,00 = 126,15

Total 126,15 m²

3.1.2

Comprimento Largura Prof. Total (m³)

42,05 x 3,00 x 0,15 = 18,92

Total 18,92 m³

3.1.3

Comprimento
42,05
42,05

Total 84,10 m

3.1.4

Comprimento
3,20
3,20

Total 6,40 m

3.1.5

Comprimento Largura Prof. Total (m³)

42,05 x 2,70 x 0,20 = 22,71

Total 22,71 m³

3.1.6

Comprimento Largura Total (m²)

42,05 x 2,70 = 113,54

Total 113,54 m²

3.1.7

Comprimento Largura Prof. Total (m³)

42,05 x 2,70 x 0,07 = 7,95

Total 7,95 m³

3.1.8

Soma dos comprimentos em trecho curvo e reto

Total 90,50 m

3.1.9

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CANTEIRO CENTRAL - RUA 15 DE AGOSTO
LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

URBANIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3

URBANIZAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

DESONERADO

NÃO DESONERADO



Mesma área de lastro

Total 113,54 m²

3.2
3.2.1

3.2.1.1

Comprimento Largura Área (m²)

18,80 x 5,30 = 99,64

Total 99,64 m²

3.2.1.2

Local onde será feito o prolongamento da calçada
Comprimento Largura Área (m²)

18,80 x 3,50 = 65,80

Total 65,80 m²

3.2.1.3

Mesma área de retirada de piso cerâmico

Total 99,64 m²

3.2.2

3.2.2.1

Total 19,60 m

3.2.2.2

Mesmo comprimento de guia (meio-fio)

Total 19,60 m

3.2.2.3

Mesma área de retirada de piso cerâmico Obs: o aterro para calçada já está previsto no item: Muro de Arrimo

Total 99,64 m²

3.2.2.4

Área de Lastro (m²) Espessura Vol (m³)

99,64 x 0,12 = 11,96

Total 11,96 m³

3.2.2.5

Comprimento total da calçada oposta ao Mercado Principal

Total 72,15 m

RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4

PASSEIO PÚBLICO - MERCADO POPULAR

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

OBS: Após visita técnica, observou-se que já 
existe uma pavimentação rígida na Rua Justo 

Chermont, porém devido a uma iniciativa popular, 
este pavimento teve uma parte de sua área 

revestida com lajota cerâmica, com o intuído de 
garantir que a via tenha sua total funcionalidade, 
será feita a retirada do revestimento instalado e 

regularização da camada de pavimento existente.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

MERCADO POPULAR - RUA JUSTO CHERMONT

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

REGULARIZAÇÃO DE VIA



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

4 SERVIÇOS FINAIS
4.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Mesma área de Telhamento

TOTAL 267,00 m²

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MEMÓRIA DE CÁLCULO 4

SERVIÇOS FINAIS

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESONERADO

NÃO DESONERADO



1

BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL CURVA
ABC

MERCADO DE CARNE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.429,44R$                        0,29%

1.1 SEDOP 11450 ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO
(INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM) M²/Mês 192,00 17,88R$           23,07R$                4.429,44R$                        0,06%

2 MERCADO DA CARNE 1.425.384,70R$                 92,12%

2.1 SERVIÇO PRELIMINAR 1.364,34R$                        0,09%

2.1.1 SEDOP 11340 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M2 6,00 176,27R$         227,39R$              1.364,34R$                        0,09%

2.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 45.199,26R$                      2,92%
2.2.1 SEDOP 20021 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES M2 820,31 5,76R$             7,43R$                  6.094,90R$                        0,39%
2.2.2 SEDOP 20021 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO M2 14,24 5,76R$             7,43R$                  105,80R$                           0,01%

2.2.3 SEDOP 20018 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - PISO
EXTERNO M3 4,83 249,59R$         321,97R$              1.555,12R$                        0,10%

2.2.4 SEDOP 20014 RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO M2 5,95 5,52R$             7,12R$                  42,36R$                             0,00%
2.2.5 SEDOP 21527 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 15,31 22,18R$           28,61R$                438,02R$                           0,03%

2.2.6
RETIRADA DE GRELHA METÁLICA DE CANALETA 20X30
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVO: LIMPEZA DE
CANALETA, LIXAMENTO E PINTURA DA GRELHA.

M 115,96 32,30R$           41,67R$                4.832,05R$                        0,31%

2.2.7 SEDOP 21526 RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA UN 49,00 37,75R$           48,70R$                2.386,30R$                        0,15%

2.2.8 SEDOP 20023
RETIRADA DE PISO INCLUINDO CAMADA
IMPERMEABILIZADORA - CAMADA REGULARIZADORA E
IPERMEABILIZADORA DAS CALHAS EM CONCRETO

M2 149,24 12,80R$           16,51R$                2.463,95R$                        0,16%

2.2.9 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 773,01 2,68R$             3,46R$                  2.674,61R$                        0,17%

2.2.10 SEDOP 21534 RETIRADA DE FORRO DE PVC, INLC. BARROTEAMENTO M2 444,11 5,73R$             7,39R$                  3.281,97R$                        0,21%

2.2.11 SEDOP 21531 DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE
SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA M2 104,14 39,39R$           50,81R$                5.291,35R$                        0,34%

2.2.12 SEDOP 20855 RETIRADA DE LUMINÁRIAS UN 49,00 15,43R$           19,90R$                975,10R$                           0,06%

2.2.13 SEDOP 20019
RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO - PAREDES
INTERNAS E EXTERNAS INFILTRADAS DO BANHEIRO
FEMININO

M2 89,93 5,76R$             7,43R$                  668,18R$                           0,04%

2.2.14 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,18 44,52R$           57,43R$                412,35R$                           0,03%

2.2.15 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,46 232,68R$         300,16R$              738,39R$                           0,05%

2.2.16 SEDOP 20174 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO
CAIXA COLETORA) M3 59,96 92,07R$           118,77R$              7.121,45R$                        0,46%

2.2.17 SEDOP 20677 RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO) M2 302,11 5,79R$             7,47R$                  2.256,76R$                        0,15%

2.2.18 SEDOP 20857 RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO PT 194,00 15,43R$           19,90R$                3.860,60R$                        0,25%

2.3 COBERTURA 293.042,00R$                    18,94%

2.3.1
RETIRADA, LIMPEZA, PINTURA DA CHAPA E
RECOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA
COBERTURA.

UN    4,00 335,00R$         432,15R$              1.728,60R$                        0,11%

2.3.2 SEDOP 71361 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - VÃO 20M M2 12,00 280,41R$         361,73R$              4.340,76R$                        0,28%

2.3.3 TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE.
FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 167,48 151,13R$         194,96R$              32.651,90R$                      2,11%

2.3.4 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 606,56 238,11R$         307,16R$              186.310,97R$                    12,04%

2.3.5 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 24,96 74,65R$           96,30R$                2.403,65R$                        0,16%

2.3.6 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 24,96 16,76R$           21,62R$                539,64R$                           0,03%

2.3.7 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 24,96 2,62R$             3,38R$                  84,36R$                             0,01%

2.3.8 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 24,96 14,64R$           18,89R$                471,49R$                           0,03%

2.3.9 SINAPI 100763

(SUPORTE DE COBERTURA) VIGA METÁLICA EM PERFIL
LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA,
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 190,46 17,69R$           22,82R$                4.346,30R$                        0,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAREGISTRO 
PROFISSIONAL:MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

CPU 01

CPU 02

CPU 03

DESONERADO

NÃO DESONERADO



2

BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL CURVA
ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAREGISTRO 
PROFISSIONAL:MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

ÁGUA PLUVIAL

2.3.10 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

M 27,30 60,11R$           77,54R$                2.116,84R$                        0,14%

2.3.11 SINAPI 100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO
125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS,
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 85,48 68,53R$           88,40R$                7.556,43R$                        0,49%

2.3.12
DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL INCLUSO RALO, TUBOS,
FIXAÇÕES E LIGAÇÕES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

M 6,00 739,66R$         954,16R$              5.724,96R$                        0,37%

2.3.13
CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM PINGADEIRA E
ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,78 53,83R$           69,44R$                123,60R$                           0,01%

RESTAURAÇÃO DAS CALHAS

2.3.14 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 180,33 36,15R$           46,63R$                8.408,79R$                        0,54%

2.3.15 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 180,33 107,05R$         138,09R$              24.901,77R$                      1,61%

2.3.16 SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,
E=3CM. AF_06/2018

M2 180,33 48,71R$           62,84R$                11.331,94R$                      0,73%

2.4 PINTURA 52.061,72R$                      3,36%

2.4.1 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A
ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (COR
BRANCA) - ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO

M2 271,38 13,02R$           16,80R$                4.559,18R$                        0,29%

2.4.2 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A
ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (COR A
DEFINIR) - PORTAS DAS ENTRADAS PRINCIPAIS

M2 140,13 13,02R$           16,80R$                2.354,18R$                        0,15%

2.4.3 SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P -
ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

M2 518,71 8,21R$             10,59R$                5.493,14R$                        0,36%

2.4.4 SINAPI 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020_P - (COR BRANCA) ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

M2 518,71 7,91R$             10,20R$                5.290,84R$                        0,34%

2.4.5 SINAPI 100746

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020 (GRADES DE FERRO E PORTA DE ENROLAR)

M2 40,65 18,93R$           24,42R$                992,67R$                           0,06%

2.4.6 SEDOP 150741 ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) M2 1.091,17 12,96R$           16,72R$                18.244,36R$                      1,18%

2.4.7 SEDOP 150251 PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR M2 89,93 32,88R$           42,42R$                3.814,83R$                        0,25%

2.4.8 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 291,37 9,02R$             11,64R$                3.391,55R$                        0,22%

2.4.9 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 291,37 2,26R$             2,92R$                  850,80R$                           0,05%

2.4.10 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 291,37 13,01R$           16,78R$                4.889,19R$                        0,32%

2.4.11 SINAPI 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 10,74 16,76R$           21,62R$                232,20R$                           0,02%

2.4.12 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 10,74 2,62R$             3,38R$                  36,30R$                             0,00%

2.4.13 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 10,74 14,64R$           18,89R$                202,88R$                           0,01%

2.4.14 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 82,95 15,98R$           20,61R$                1.709,60R$                        0,11%

2.5 PISO 77.795,66R$                      5,03%

2.5.1 SEDOP 270768 RESINA P/ PISO EM KORODUR M2 682,82 25,94R$           33,46R$                22.847,16R$                      1,48%

2.5.2 SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO
ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.
AF_09/2021

M2 682,82 42,11R$           54,32R$                37.090,78R$                      2,40%

2.5.3 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2 14,24 58,73R$           75,76R$                1.078,82R$                        0,07%

CPU 04

CPU 05



3

BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL CURVA
ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAREGISTRO 
PROFISSIONAL:MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.5.4 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2 80,50 30,12R$           38,85R$                3.127,43R$                        0,20%

2.5.5 SEDOP 130233 CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA M2 80,50 57,59R$           74,29R$                5.980,35R$                        0,39%

ÁREA EXTERNA

2.5.6 SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 128,93 36,15R$           46,63R$                6.012,01R$                        0,39%

PINTURA

2.5.7 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021 - ÁREA LIVRE

M2 80,50 15,98R$           20,61R$                1.659,11R$                        0,11%

2.6 ESQUADRIA 39.295,30R$                      2,54%

2.6.1

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E
ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 2,00 1.194,70R$      1.541,16R$           3.082,32R$                        0,20%

2.6.2

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E
ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1.335,34R$      1.722,59R$           1.722,59R$                        0,11%

2.6.3

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA,
ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM,
CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE
APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 2.442,02R$      3.150,21R$           3.150,21R$                        0,20%

2.6.4 CPU 09

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM BANDEIRA, PORTA
PADRÃO POPULAR COM DIMENSÕES DE 200X255CM, E
BANDEIRA DE 200X80 CM, AMBOS COM ESPESSURA DE
3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA,
ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 4.413,26R$      5.693,11R$           5.693,11R$                        0,37%

2.6.5 SEDOP 91511 ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE
6MM - JANELAS DA ADMINISTRAÇÃO M2 2,22 674,28R$         869,82R$              1.931,00R$                        0,12%

2.6.6 SEDOP 90070 PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR
C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) M2 20,13 466,19R$         601,39R$              12.105,98R$                      0,78%

2.6.7 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84 464,12R$         598,71R$              2.299,05R$                        0,15%

2.6.8 SEDOP 90822 PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI
CORROSIVA) M2 10,25 401,12R$         517,44R$              5.303,76R$                        0,34%

2.6.9
RESTAURAÇÃO DE PORTAS COM BANDEIRA DE
MADEIRA COM USO DE MASSA ALQUÍDICA - INCLUSO
REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, LIXA E VERNIZ

M2 143,63 21,63R$           27,90R$                4.007,28R$                        0,26%

2.7 PAREDES E REVESTIMENTOS 149.161,16R$                    9,64%

2.7.1 SINAPI 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 34,60 51,92R$           66,98R$                2.317,51R$                        0,15%

2.7.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 92,65 4,46R$             5,75R$                  532,74R$                           0,03%

2.7.3 SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 92,65 55,70R$           71,85R$                6.656,90R$                        0,43%

2.7.4 SEDOP 80153 IMPERMEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANHO./COZ.(TINTA
ASFÁLTICA) M2 11,91 23,31R$           30,07R$                358,13R$                           0,02%

FECHAMENTO COM COBOGÓ

2.7.5 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

M2 15,44 185,29R$         239,02R$              3.690,47R$                        0,24%

2.7.6 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 30,88 13,01R$           16,78R$                518,17R$                           0,03%

CPU 06

CPU 08

CPU 10

CPU 07
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REVESTIMENTO CERÂMICO

2.7.7 SEDOP 110645 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO (PASTILHAS
10X10) M2 882,94 92,21R$           118,95R$              105.025,71R$                    6,79%

2.7.8 SEDOP 111291 PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO M2 22,51 215,69R$         278,24R$              6.263,18R$                        0,40%

2.7.9 SINAPI 93393

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE
DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 61,97 51,30R$           66,18R$                4.101,17R$                        0,27%

2.7.10
REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP =
8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 105,31 144,99R$         187,04R$              19.697,18R$                      1,27%

2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 311.533,86R$                    20,13%
2.8.1 ILUMINAÇÃO

2.8.1.1 SEDOP 170983 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA UN 9,00 130,57R$         168,44R$              1.515,96R$                        0,10%

2.8.1.2 ARANDELA LED QUADRADA COM FACHO DUPLO NA
COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 17,00 236,17R$         304,66R$              5.179,22R$                        0,33%

2.8.1.3 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR,
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2022

UN 7,00 37,38R$           48,22R$                337,54R$                           0,02%

2.8.1.4 SINAPI 97600

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM
REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24,00 422,41R$         544,91R$              13.077,84R$                      0,85%

2.8.2 INTERRUPTORES E TOMADAS

2.8.2.1 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 27,03R$           34,87R$                139,48R$                           0,01%

2.8.2.2 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 140,00 44,59R$           57,52R$                8.052,80R$                        0,52%

2.8.2.3 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 34,42R$           44,40R$                666,00R$                           0,04%

2.8.2.4 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 24,17R$           31,18R$                31,18R$                             0,00%

2.8.2.5 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 38,85R$           50,12R$                100,24R$                           0,01%

2.8.2.6 SEDOP 170335 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + PARALELO
(S/FIAÇÃO) UN 5,00 36,64R$           47,27R$                236,35R$                           0,02%

2.8.3 ELETROCALHA
2.8.3.1 SEDOP 170930 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 3M UN 7,00 65,41R$           84,38R$                590,66R$                           0,04%

2.8.3.2 SINAPI 96563

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E
ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

M 21,50 24,78R$           31,97R$                687,36R$                           0,04%

2.8.4 ALIMENTAÇÃO E ELEMENTOS COMPLEMENTARES

2.8.4.1 SINAPI 95811
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE
PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 4,00 18,62R$           24,02R$                96,08R$                             0,01%

2.8.4.2 SEDOP 170912 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4" UN 4,00 11,87R$           15,31R$                61,24R$                             0,00%

2.8.4.3
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 19,45R$           25,09R$                100,36R$                           0,01%

2.8.4.4 SEDOP 170909 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T 3/4" UN 2,00 14,27R$           18,41R$                36,82R$                             0,00%

2.8.4.5 SEDOP 170915 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C 3/4" UN 9,00 17,02R$           21,96R$                197,64R$                           0,01%

2.8.4.6 SINAPI 95777
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 25,69R$           33,14R$                99,42R$                             0,01%

2.8.4.7 SINAPI 91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 335,00 9,35R$             12,06R$                4.040,10R$                        0,26%

CPU 11

CPU 12

CPU 13
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2.8.4.8 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 48,00 15,05R$           19,41R$                931,68R$                           0,06%

2.8.4.9 SINAPI 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 380,00 7,46R$             9,62R$                  3.655,60R$                        0,24%

2.8.4.10 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.160,00 5,55R$             7,16R$                  15.465,60R$                      1,00%

2.8.4.11 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 7,83R$             10,10R$                2.020,00R$                        0,13%

2.8.4.12 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.600,00 10,58R$           13,65R$                35.490,00R$                      0,35%

2.8.4.13 SINAPI 101567

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 250,00 100,77R$         129,99R$              32.497,50R$                      2,10%

2.8.4.14 SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202

M 82,00 70,92R$           91,49R$                7.502,18R$                        0,48%

2.8.4.15 SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 45,00 26,75R$           34,51R$                1.552,95R$                        0,10%

2.8.5 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

2.8.5.1
CENTRO DE PROTEÇÃO GERAL (CPG) PARA
ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS DE MEDIÇÃO CONFORME
A NT. 004

UN 1,00 4.499,05R$      5.803,77R$           5.803,77R$                        #DIV/0!

2.8.5.2 SINAPI 97361
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00 9.110,23R$      11.752,20R$         47.008,80R$                      #DIV/0!

2.8.5.3 SINAPI 97361
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1,00 9.110,23R$      11.752,20R$         11.752,20R$                      0,76%

2.8.5.4 SEDOP 170694 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA
(INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) UN 1,00 53.369,03R$    68.846,05R$         68.846,05R$                      4,45%

2.8.5.5 SEDOP 170884 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/
BARRAMENTO) UN 74,00 76,89R$           99,19R$                7.340,06R$                        0,47%

2.8.5.6 SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 12,00 56,90R$           73,40R$                880,80R$                           0,06%

2.8.5.7 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 85,00 11,24R$           14,50R$                1.232,50R$                        0,08%

2.8.5.8 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 20KA UN 148,00 56,89R$           73,39R$                

2.8.5.9 SEDOP 170415 MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM
CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M) UN 1,00 3.025,03R$      3.902,29R$           3.902,29R$                        0,25%

2.8.6 CAIXAS

2.8.6.1 SINAPI 97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M. AF_12/2020

UN 1,00 635,55R$         819,86R$              819,86R$                           0,05%

2.8.6.2 SINAPI 97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

UN 1,00 336,64R$         434,27R$              434,27R$                           0,03%

2.8.6.3 SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN 15,00 178,31R$         230,02R$              3.450,30R$                        0,22%

2.8.7 SPDA

2.8.7.1 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 7,00 119,87R$         154,63R$              1.082,41R$                        0,07%

2.8.7.2 SEDOP 171110 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" UN 7,00 11,79R$           15,21R$                106,47R$                           0,01%

2.8.7.3 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

UN 7,00 45,76R$           59,03R$                413,21R$                           0,03%

COTAÇÃO

COTAÇÃO
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2.8.7.4 SINAPI 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 103,89R$         134,02R$              134,02R$                           0,01%

2.8.7.5 SINAPI 96988 MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 181,79R$         234,51R$              234,51R$                           0,02%

2.8.7.6 SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 152,22R$         196,36R$              196,36R$                           0,01%

2.8.7.7 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

M 190,00 58,12R$           74,97R$                14.244,30R$                      0,92%

2.8.7.8 SEDOP 171273 CABO DE COBRE NÚ 50MM² M 76,00 61,35R$           79,14R$                6.014,64R$                        0,39%

2.8.7.9 SINAPI 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 106,00 21,55R$           27,80R$                2.946,80R$                        0,19%

2.8.7.10 SEDOP 171299 PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA PT 7,00 36,37R$           46,92R$                328,44R$                           0,02%

2.9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 98.740,15R$                      6,38%

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 

2.9.1 SEDOP 180844 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA PT 62,00 139,82R$         180,37R$              11.182,94R$                      0,72%

2.9.2 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
(CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE). AF_04/2019 M2 25,49 1,59R$             2,05R$                  52,25R$                             0,00%

2.9.3 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 9,49R$             12,24R$                146,88R$                           0,01%

2.9.4 SINAPI 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 66,00 16,78R$           21,65R$                1.428,90R$                        0,09%

2.9.5 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 5,28R$             6,81R$                  54,48R$                             0,00%

2.9.6 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 8,15R$             10,51R$                42,04R$                             0,00%

2.9.7 SEDOP 180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X
25MM (LH) UN 8,00 12,70R$           16,38R$                131,04R$                           0,01%

2.9.8 SINAPI 89432
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 36,14R$           46,62R$                186,48R$                           0,01%

2.9.9 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 12,78R$           16,49R$                65,96R$                             0,00%

2.9.10 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00 117,17R$         151,15R$              1.511,50R$                        0,10%

2.9.11 SEDOP 180385 BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV  (SEM TUBULAÇÃO) UN 1,00 8.009,61R$      10.332,40R$         10.332,40R$                      0,67%

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

2.9.12 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 12,00 26,34R$           33,98R$                407,76R$                           0,03%

2.9.13 SEDOP 180102 TUBO EM PVC - 100MM (LS) M 12,00 36,90R$           47,60R$                571,20R$                           0,04%

2.9.14 SEDOP 180508 TUBO EM PVC - 150MM (LS) M 48,00 77,57R$           100,07R$              4.803,36R$                        0,31%

2.9.15 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 10,03R$           12,94R$                103,52R$                           0,01%

2.9.16 SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 17,89R$           23,08R$                184,64R$                           0,01%

2.9.17 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),
CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

UN 8,00 345,14R$         445,23R$              3.561,84R$                        0,23%

2.9.18
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM
DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS
INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 313,67R$         404,63R$              3.237,04R$                        0,21%

2.9.19 SINAPI 98059

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3.461,30R$      4.465,08R$           4.465,08R$                        0,29%

CPU 14
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ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
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DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAREGISTRO 
PROFISSIONAL:MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.9.20 SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 2.717,62R$      3.505,73R$           3.505,73R$                        0,23%

2.9.21
TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE
ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

UN 1,00 2.808,06R$      3.622,40R$           3.622,40R$                        0,23%

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

2.9.22 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 459,60R$         592,88R$              2.964,40R$                        0,19%

2.9.23 SEDOP 190807 ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO UN 5,00 82,21R$           106,05R$              530,25R$                           0,03%

2.9.24 SINAPI 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 371,08R$         478,69R$              1.436,07R$                        0,09%

2.9.25

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO:
PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA
BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO,
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E
ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE.

UN 53,00 484,19R$         624,61R$              33.104,33R$                      2,14%

2.9.26 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 3,00 98,13R$           126,59R$              379,77R$                           0,02%

2.9.27 SEDOP 190797 PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN 5,00 74,38R$           95,95R$                479,75R$                           0,03%

2.9.28 SEDOP 190849 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -
FIXA UN 3,00 52,69R$           67,97R$                203,91R$                           0,01%

2.9.29 SEDOP 190691 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA UN 1,00 150,18R$         193,73R$              193,73R$                           0,01%

2.9.30 SEDOP 250109 ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM
ALUMÍNIO UN 3,00 178,30R$         230,01R$              690,03R$                           0,04%

2.9.31 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 533,40R$         688,09R$              1.376,18R$                        0,09%

2.9.32 SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (PCD) M 1,60 281,81R$         363,53R$              581,65R$                           0,04%

2.9.33 SEDOP 60813 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE
FIXAÇÃO M2 7,48 574,58R$         741,21R$              5.544,25R$                        0,36%

2.9.34 SINAPI 102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA
DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 1.285,57R$      1.658,39R$           1.658,39R$                        0,11%

2.10 NOVOS BOXES 46.530,26R$                      3,01%

2.10.1 FUNDAÇÃO

2.10.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 3,01 51,21R$           66,06R$                198,84R$                           0,01%

2.10.1.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

M2 10,04 31,12R$           40,14R$                403,01R$                           0,03%

2.10.1.3 SEDOP 40284 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE
AMARRAÇÃO M3 1,51 2.751,96R$      3.550,03R$           5.360,55R$                        0,35%

2.10.1.4 SEDOP 40283 BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL.
FORMA) M3 0,36 2.976,66R$      3.839,89R$           1.382,36R$                        0,09%

2.10.1.5 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS) M2 13,52 27,74R$           35,78R$                483,75R$                           0,03%

2.10.2 SUPERESTRUTURA

2.10.2.1 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 0,10 3.298,29R$      4.254,79R$           425,48R$                           0,03%

2.10.3 PAREDES E BANCADA

2.10.3.1 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2 39,37 57,15R$           73,72R$                2.902,36R$                        0,19%

2.10.3.2 SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 16,79 58,08R$           74,92R$                1.257,91R$                        0,08%

2.10.3.3 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 0,85 3.298,29R$      4.254,79R$           3.616,57R$                        0,23%

CPU 15

CPU 16
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2.10.4 REVESTIMENTO

2.10.4.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 78,74 4,46R$             5,75R$                  452,76R$                           0,03%

2.10.4.2 SINAPI 87554

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 81,26 22,87R$           29,50R$                2.397,17R$                        0,15%

2.10.4.3 SEDOP 110645 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO (PASTILHAS
5X5 OU 10X10) M2 81,26 92,21R$           118,95R$              9.665,88R$                        0,62%

2.10.4.4
REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP =
8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 12,60 144,99R$         187,04R$              2.356,70R$                        0,15%

2.10.5 PISO

2.10.5.1 SEDOP 130626 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL.
CAMADA REGULARIZADORA M2 32,06 113,08R$         145,87R$              4.676,59R$                        0,30%

2.10.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.6.1 SEDOP 170682 PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL.
ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA) PT 8,00 541,12R$         698,04R$              5.584,32R$                        0,36%

2.10.6.2 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,40 8,45R$             10,90R$                124,26R$                           0,01%

2.10.6.3 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,20 5,55R$             7,16R$                  244,87R$                           0,02%

2.10.7 DIVERSOS

2.10.7.1

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO:
PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA
BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO,
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E
ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO
FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE
PAREDE.

UN 8,00 484,19R$         624,61R$              4.996,88R$                        0,32%

2.11 ABRIGO DE BOMBA 1.935,14R$                        0,13%

2.11.1 FUNDAÇÃO

2.11.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 0,13 51,21R$           66,06R$                8,59R$                               0,00%

2.11.1.2 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
AF_08/2017

M2 0,48 18,67R$           24,08R$                11,56R$                             0,00%

2.11.1.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,96 64,63R$           83,37R$                80,04R$                             0,01%

2.11.1.4 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE
MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.
AF_05/2021

M3 0,07 571,66R$         737,44R$              51,62R$                             0,00%

2.11.1.5 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS) M2 0,96 27,74R$           35,78R$                34,35R$                             0,00%

2.11.1.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017 M3 0,05 40,99R$           52,88R$                2,64R$                               0,00%

2.11.2 PAREDE E REVESTIMENTO

2.11.2.1 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

M2 1,14 57,15R$           73,72R$                84,04R$                             0,01%

2.11.2.2 SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 1,90 58,08R$           74,92R$                142,35R$                           0,01%

2.11.2.3 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 2,28 4,46R$             5,75R$                  13,11R$                             0,00%

2.11.2.4 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,28 26,98R$           34,80R$                79,34R$                             0,01%

2.11.2.5 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,28 9,02R$             11,64R$                26,54R$                             0,00%

CPU 16
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2.11.2.6 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,28 2,26R$             2,92R$                  6,66R$                               0,00%

2.11.2.7 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2,28 13,01R$           16,78R$                38,26R$                             0,00%

2.11.3 PISO

2.11.3.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 0,03 51,21R$           66,06R$                1,98R$                               0,00%

2.11.3.2 SEDOP 260850 SEIXO COM ESPALHAMENTO M3 0,01 240,25R$         309,92R$              3,10R$                               0,00%

2.11.3.3 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 0,05 817,11R$         1.054,07R$           52,70R$                             0,00%

2.11.3.4 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 0,05 15,98R$           20,61R$                1,03R$                               0,00%

2.11.4 COBERTURA

2.11.4.1 SINAPI 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,12 19,91R$           25,68R$                28,76R$                             0,00%

2.11.4.2 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL
DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 1,12 14,99R$           19,34R$                21,66R$                             0,00%

2.11.4.3 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1,12 68,72R$           88,65R$                99,29R$                             0,01%

2.11.4.4 SEDOP 70029 CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM M 0,80 66,80R$           86,17R$                68,94R$                             0,00%

2.11.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.11.5.1 SEDOP 170682 PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL.
ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA) PT 1,00 541,12R$         698,04R$              698,04R$                           0,05%

2.11.6 ESQUADRIA

2.11.6.1 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,
COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 0,48 578,58R$         746,37R$              358,26R$                           0,02%

2.11.6.2 SINAPI 100733
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,96 9,50R$             12,26R$                11,77R$                             0,00%

2.11.6.3 SINAPI 100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).
AF_01/2020_P

M2 0,96 8,49R$             10,95R$                10,51R$                             0,00%

2.12 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 17.414,11R$                      1,13%

2.12.1 SEDOP 241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 16,00 34,04R$           43,91R$                702,56R$                           0,05%

2.12.2 SEDOP 201507 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG UN 5,00 224,22R$         289,24R$              1.446,20R$                        0,09%

2.12.3 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE
2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 12,00 30,17R$           38,92R$                467,04R$                           0,03%

2.12.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021

M² 5,00 46,75R$           60,31R$                301,55R$                           0,02%

2.12.5 SEDOP 200661 HIDRANTE DE PASSEIO - COMPLETO UN 1,00 1.550,40R$      2.000,02R$           2.000,02R$                        0,13%

2.12.6 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ
2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.330,62R$      1.716,50R$           1.716,50R$                        0,11%

2.12.7 SEDOP 201275 TUBO Fº Gº 2 1/2" M 59,00 134,00R$         172,86R$              10.198,74R$                      0,66%

2.12.8 SEDOP 201277 TÊ Fº Gº 2 1/2" UN 1,00 145,66R$         187,90R$              187,90R$                           0,01%

2.12.9 SEDOP 171263 CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" (IE) UN 2,00 152,56R$         196,80R$              393,60R$                           0,03%

2.13 ACESSIBILIDADE 2.256,82R$                        0,15%

2.13.1 SEDOP 130728 PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-
MOLDADO (16 UNIDADES) M2 14,63 119,58R$         154,26R$              2.256,82R$                        0,15%

2.14 ELEMENTOS DE FACHADA 19.592,92R$                      1,27%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAREGISTRO 
PROFISSIONAL:MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.14.1
LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS ATRAVÉS
DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23,00 338,85R$         437,12R$              10.053,76R$                      0,65%

2.14.2 SEDOP 61458 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) M2 15,70 471,00R$         607,59R$              9.539,16R$                        0,62%

2.15 CÂMARA FRIGORÍFICA 170.512,62R$                    11,02%

2.15.1 INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA. UNID 1,00 119.186,85R$  153.751,04R$       153.751,04R$                    9,94%

2.15.2

PISO URETANO, VERSÃO REVESTIMENTO
AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM,
INCLUSO CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4,
JUNTAS DE DILATAÇÃO E PINTURA EPÓXI PARA PISO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 23,94 258,25R$         333,14R$              7.975,37R$                        0,52%

2.15.3 SEDOP 120771 RODAPÉ EM POLIESTIRENO DE 9CM M 20,96 31,42R$           40,53R$                849,51R$                           0,05%

2.15.4 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 23,94 165,12R$         213,00R$              5.099,22R$                        0,33%

2.15.5 SINAPI 98561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 52,81 41,65R$           53,73R$                2.837,48R$                        0,18%

2.16 DIVERSOS 98.949,38R$                      6,39%

2.16.1 PINTURA ARTISTICA EM PAREDE INTERNA. M2 158,26 190,45R$         245,68R$              38.881,32R$                      2,51%

BANCADA EM CONCRETO ARMADO

2.16.2 SEDOP 50766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD.
BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 0,20 3.298,29R$      4.254,79R$           850,96R$                           0,05%

2.16.3 SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 42,64R$           55,01R$                440,08R$                           0,03%

2.16.4
BANCADA EM CHAPA DE INOX DE 1,00 X 0,58 M, INCLUSO
CUBA EM AÇO INOX, SIFÃO, TORNEIRA E SUPORTE MÃO
FRANCESA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN    48,00 941,39R$         1.214,39R$           58.290,72R$                      3,77%

2.16.5
REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP =
8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,60 144,99R$         187,04R$              486,30R$                           0,03%

3 RESERVATÓRIO ELEVADO 109.560,85R$                    7,08%

3.1 FUNDAÇÃO
3.1.1 SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 10,20 51,21R$           66,06R$                673,81R$                           0,04%

3.1.2 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,38 460,78R$         594,41R$              225,88R$                           0,01%

3.1.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,48 64,63R$           83,37R$                1.624,05R$                        0,10%

3.1.4 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 9,12 14,70R$           18,96R$                172,92R$                           0,01%

3.1.5 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 6,56 18,37R$           23,70R$                155,47R$                           0,01%

3.1.6 SEDOP 50740 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO
E ADENSAMENTO) M3 2,20 853,33R$         1.100,80R$           2.421,76R$                        0,16%

3.1.7 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS) M2 21,93 27,74R$           35,78R$                784,66R$                           0,05%

3.1.8 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017 M3 0,80 40,99R$           52,88R$                42,30R$                             0,00%

3.2 SUPERESTRUTURA

3.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 65,96 167,95R$         216,66R$              14.290,89R$                      0,92%

3.2.2 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,12 11,56R$           14,91R$                299,99R$                           0,02%

COTAÇÃO

CPU 19

CPU 18

COTAÇÃOCOTAÇÃO

CPU 17

CPU 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
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DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

3.2.3 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 154,90 13,60R$           17,54R$                2.716,95R$                        0,18%

3.2.4 SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 51,20 14,29R$           18,43R$                943,62R$                           0,06%

3.2.5 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,04 15,58R$           20,10R$                221,90R$                           0,01%

3.2.6 SINAPI 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,42 10,84R$           13,98R$                872,63R$                           0,06%

3.2.7 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 85,70 15,96R$           20,59R$                1.764,56R$                        0,11%

3.2.8 SEDOP 50740 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO
E ADENSAMENTO) M3 5,84 853,33R$         1.100,80R$           6.428,67R$                        0,42%

3.3 CASA DE QUÍMICA 0,00%

3.3.1 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

M2 12,00 185,29R$         239,02R$              2.868,24R$                        0,19%

3.3.2 SEDOP 60046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2 18,96 68,23R$           88,02R$                1.668,86R$                        0,11%

3.3.3 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2 178,69 4,46R$             5,75R$                  1.027,47R$                        0,07%

3.3.4 SINAPI 87548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 178,69 26,98R$           34,80R$                6.218,41R$                        0,40%

3.4 COBERTURA

3.4.1 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 17,12 59,27R$           76,46R$                1.309,00R$                        0,08%

3.4.2 SINAPI 100066
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES,
TELA Q-196. AF_06/2019

KG 49,26 13,43R$           17,32R$                853,18R$                           0,06%

3.4.3 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,45 15,96R$           20,59R$                9,27R$                               0,00%

3.4.4 SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 1,27 676,99R$         873,32R$              1.109,12R$                        0,07%

3.4.5 SINAPI 102485
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,48 630,22R$         812,98R$              390,23R$                           0,03%

3.4.6 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS) M2 15,84 27,74R$           35,78R$                566,76R$                           0,04%

3.4.7 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,
E=2CM. AF_06/2018

M2 15,84 34,23R$           44,16R$                699,49R$                           0,05%

3.5 PINTURA

3.5.1 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 178,69 9,02R$             11,64R$                2.079,95R$                        0,13%

3.5.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 178,69 2,26R$             2,92R$                  521,77R$                           0,03%

3.5.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 178,69 13,01R$           16,78R$                2.998,42R$                        0,19%

3.6 ESQUADRIA

3.6.1 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,04 76,63R$           98,85R$                102,80R$                           0,01%

3.6.2 SEDOP 91500 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL.
FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA M2 2,10 980,20R$         1.264,46R$           2.655,37R$                        0,17%
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3.6.3 SEDOP 100817 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA UN 1,00 89,71R$           115,73R$              115,73R$                           0,01%

3.6.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0
CM. AF_09/2020 M 1,06 99,55R$           128,42R$              136,13R$                           0,01%

3.7 PISO

3.7.1 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 10,73 2,44R$             3,15R$                  33,80R$                             0,00%

3.7.2 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 0,43 73,82R$           95,23R$                40,95R$                             0,00%

3.7.3 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,32 460,78R$         594,41R$              190,21R$                           0,01%

3.7.4 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

M3 0,32 813,01R$         1.048,78R$           335,61R$                           0,02%

3.7.5 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

M2 10,73 15,98R$           20,61R$                221,15R$                           0,01%

3.7.6 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 19,16 59,27R$           76,46R$                1.464,97R$                        0,09%

3.7.7 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 68,57 15,96R$           20,59R$                1.411,86R$                        0,09%

3.7.8 SEDOP 50740 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO
E ADENSAMENTO) M3 1,75 853,33R$         1.100,80R$           1.926,40R$                        0,12%

3.7.9 SINAPI 102485
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,52 630,22R$         812,98R$              422,75R$                           0,03%

3.7.10 SEDOP 80676 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA
CONCRETO (2 DEMÃOS) M2 17,48 27,74R$           35,78R$                625,43R$                           0,04%

3.7.11 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3,
E=2CM. AF_06/2018

M2 17,48 34,23R$           44,16R$                771,92R$                           0,05%

3.7.12 SINAPI 102489 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 17,48 26,53R$           34,22R$                598,17R$                           0,04%

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.8.1 SINAPI 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

UN 1,00 148,64R$         191,75R$              191,75R$                           0,01%

3.8.2 SINAPI 97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 117,00R$         150,93R$              150,93R$                           0,01%

3.9 DIVERSOS

3.9.1

FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE
TIRANTE, NO COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO
FIXAÇÃO NA LAJE E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 4,00 186,53R$         240,62R$              962,48R$                           0,06%

3.9.2 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2�OU 3/4�,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 79,05R$           101,97R$              101,97R$                           0,01%

3.9.3 SEDOP 240617 ESCADA DE MARINHEIRO S/ PROTEÇÃO M 9,70 414,57R$         534,80R$              5.187,56R$                        0,34%

3.9.4

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM
AÇO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
ACABAMENTO COM TINTA ALQUÍDICA EM ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO COM APLICAÇÃO PULVERIZADA.

M2 48,33 138,26R$         178,36R$              8.620,14R$                        0,56%

3.9.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM
TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR DE
60X40X1,50MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E
PINTURA ANTICORROSIVA.

UN 1,00 11.220,29R$    14.474,17R$         14.474,17R$                      0,94%

3.9.6 SINAPI 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 39,02R$           50,34R$                50,34R$                             0,00%

3.9.7 SEDOP 180838 RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L UN 1,00 7.789,59R$      10.048,57R$         10.048,57R$                      0,65%

CPU 20

CPU 22

CPU 21



13

BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL CURVA
ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PAREGISTRO 
PROFISSIONAL:MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO

DESONERADO

NÃO DESONERADO

3.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.10.1 SINAPI 89415
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00 14,49R$           18,69R$                373,80R$                           0,02%

3.10.2 SEDOP 171136 BRAÇADEIRA TIPO CHAVITE 1" UN 9,00 3,14R$             4,05R$                  36,45R$                             0,00%

3.10.3 SINAPI 89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1�, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 6,31R$             8,14R$                  81,40R$                             0,01%

3.10.4 SEDOP 180450 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL   1" - RECALQUE UN 1,00 122,45R$         157,96R$              157,96R$                           0,01%

3.10.5 SINAPI 94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 9,00 35,56R$           45,87R$                412,83R$                           0,03%

3.10.6 SINAPI 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 50,00 16,47R$           21,25R$                1.062,50R$                        0,07%

3.10.7 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 117,17R$         151,15R$              604,60R$                           0,04%

3.10.8 SINAPI 89435
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 23,19R$           29,92R$                29,92R$                             0,00%

4 SERVIÇOS FINAIS 7.985,03R$                        0,52%
4.1 SEDOP 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m² 906,36 6,83R$             8,81R$                  7.985,03R$                        0,52%

R$ 1.547.360,02 100,00%TOTAL GERAL



15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias

1.547.360,02R$          100%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

MERCADO DE CARNE
PROPONENTE

OBJETO

29,00%BDI

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
BASE DE DADOS

ITEM DESCRIÇÃO 1º mês 2º mês

CAU-A: 28510-2/PA
ENDEREÇO DA OBRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA
REGISTRO PROFISSIONAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 4.429,44R$                 0,29%
R$ 4.429,44

VALOR %3º mês

92,12%
R$ 142.538,47 R$ 142.538,47

10,00%
R$ 285.076,94

20,00%

4 SERVIÇOS FINAIS

2 MERCADO DA CARNE
10,00%

1.425.384,70R$          
R$ 285.076,94

20,00%

109.560,85R$             

R$ 285.076,94 R$ 328.901,28

7.985,03R$                 

R$ 317.945,20 R$ 325.930,23

0,52%
R$ 7.985,03

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 146.967,91 R$ 289.506,38 R$ 574.583,32
PERCENTUAL PARCIAL (%) 9,50% 9,21% 18,42% 21,26%

R$ 903.484,60
TOTAL PARCIAL (%) 9,50% 18,71% 37,13% 58,39% 78,94% 100,00%

4º mês 5º mês 6º mês

R$ 285.076,94 R$ 285.076,94

100,00%

20,00% 20,00%

20,55% 21,06%
R$ 1.221.429,80 R$ 1.547.360,02

3 RESERVATÓRIO ELEVADO 30,00%

SUB-TOTAIS (R$) R$ 146.967,91 R$ 142.538,47

7,08%
R$ 32.868,26

40,00%
R$ 43.824,34

30,00%
R$ 32.868,26



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COTAÇÕES EM MAIO/2022

O valores adotados, contemplam a entrega no Local da Obra. (CEP: 68440-000)

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR VALOR 
ADOTADO

1,00 M2 MadeiraMadeira
1,00 M2 Pinezi Reforma e Construção
1,00 M2 Lojas Americanas

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR VALOR 
ADOTADO

1,00 M Sodimac
1,00 M Soluções Usiminas

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

COTAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

VALOR UNITÁRIO

107,97
www.madeiramadeira.com.br100,21

CONTATO

123,74 www.americanas.com.br

OBJETO

TELHA POLICARBONATO 244 CM X 99 CM TRANSLUCIDA

41,76 maissolucoes.usiminas.com

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
ENDEREÇO
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

99,98 www.pinezi.com.br

TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR 60X40X1,50MM

VALOR UNITÁRIO CONTATO

57,69
51,88

www.sodimac.com.br



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 

ENDEREÇO
RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

1,00 M Arcelor Mittal

QUANTIDADE UND. FORNECEDOR VALOR 
ADOTADO

1,00 UND Ilumina

1,00 UND AREA
1,00 UND Magazine Luiza 165,00 www.magazineluiza.com.br

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA

VALOR UNITÁRIO CONTATO

223,00
224,51

www.lojailuminainstalacao.com
.br

285,54 www.eletricaarea.com.br

56,20 loja.arcelormittal.com.br



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.2.6  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000  R$            21,31 9,65R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000  R$            17,09 7,74R$                

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 M2 0,40  R$              7,34 2,94R$                

SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 0,40  R$              9,75 3,90R$                

SEDOP 270591 LIMPEZA DE CANALETAS (0.30X0.30M) M 1,00  R$              8,07 8,07R$                

32,30R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.3.1  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 16,00  R$              1,59 25,44R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29  R$            17,09 4,96R$                

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19  R$            20,88 3,97R$                

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,01  R$            19,56 0,20R$                

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,11  R$            18,42 2,03R$                

SINAPI 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO M2 16,00  R$            18,65 298,40R$            

335,00R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.3.3  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

TELHA POLICARBONATO 244 CM X 99 CM TRANSLUCIDA M2 1,10  R$          107,97 118,77R$            

SINAPI-I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15  R$              2,17 9,01R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60  R$            17,09 10,25R$              

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60  R$            20,88 12,53R$              

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,01  R$            19,56 0,20R$                

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,02  R$            18,42 0,37R$                

151,13R$            

TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

COTAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 02

CPU 03

TOTAL

CPU 01

RETIRADA DE GRELHA METÁLICA DE CANALETA 20X30 COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVO:  LIMPEZA DE CANALETA, 
LIXAMENTO E PINTURA DA GRELHA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

RETIRADA, LIMPEZA, PINTURA DA CHAPA E RECOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COBERTURA.

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.3.12  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 5,90  R$            45,56 268,80R$            

SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 5,90  R$            69,08 407,57R$            

SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 1,00  R$            41,98 41,98R$              

SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00  R$            21,31 21,31R$              

739,66R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.3.13  M 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01  R$          467,03 4,90R$                

SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

M2 0,35  R$            25,36 8,88R$                

SINAPI-I 1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM      M2 0,400  R$            54,91 21,96R$              

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,080  R$            23,50 1,88R$                

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400  R$            21,31 8,52R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45  R$            17,09 7,69R$                
53,83R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.6.1  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 1,47  R$          633,08 930,63R$            

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    1,00  R$            56,41 56,41R$              

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 M² 2,94  R$              1,50 4,41R$                

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 2,94  R$            16,84 49,51R$              

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00  R$            30,89 92,67R$              

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02  R$            20,24 40,97R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18  R$            17,09 20,10R$              
1.194,70R$         

CPU 05

TOTAL

CPU 04

DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL INCLUSO RALO, TUBOS, FIXAÇÕES E LIGAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 
ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 06

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.6.2  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 1,68  R$          633,08 1.063,57R$         

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    1,00  R$            56,41 56,41R$              

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 M² 3,36  R$              1,50 5,04R$                

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 3,36  R$            16,84 56,58R$              

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00  R$            30,89 92,67R$              

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02  R$            20,24 40,97R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18  R$            17,09 20,10R$              
1.335,34R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.6.3  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 1,89  R$          633,08 1.196,52R$         

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    1,00  R$            56,41 56,41R$              

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 M² 3,78  R$              1,50 5,67R$                

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 3,78  R$            16,84 63,66R$              

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 3,00  R$            30,89 92,67R$              

SINAPI-I 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO 
DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO)

UN 1,00  R$            70,83 70,83R$              

SINAPI-I 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO 
NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) M² 0,72  R$          930,19 669,74R$            

SEDOP 190716 BARRA EM AÇO INOX (PNE) M 0,80  R$          281,81 225,45R$            

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,02  R$            20,24 40,97R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18  R$            17,09 20,10R$              

2.442,02R$         

CPU 07

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, 
ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 08

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ , PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO 
E BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.6.4  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEDOP 90063 PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR M² 5,10  R$          633,08 3.228,71R$         

SINAPI-I 4969 MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE 
REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M2    1,60  R$          354,78 567,65R$            

SINAPI-I 3090

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, 
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    2,00  R$            56,41 112,82R$            

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 M² 13,40  R$              1,50 20,10R$              

SINAPI 102214 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 M² 13,40  R$            16,84 225,66R$            

SINAPI-I 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 8,00  R$            30,89 247,12R$            

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30  R$            20,24 6,07R$                

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30  R$            17,09 5,13R$                

4.413,26R$         

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.6.9  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021 M2 1,00  R$              1,50 1,50R$                

SINAPI 102200 APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM 
TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 M2 0,40  R$            14,47 5,79R$                

SINAPI 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 1,00  R$              6,20 6,20R$                

SINAPI 102203 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 M2 1,00  R$              8,14 8,14R$                

21,63R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.7.10  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI-I 34682 REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2 1,05  R$            98,34 103,26R$            

SINAPI-I 3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M 2,05  R$              1,72 3,53R$                

SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 1,00  R$            36,15 36,15R$              

SEDOP 280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12  R$            17,07 2,05R$                
144,99R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.8.1.2  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA UN 1,00  R$          224,51 224,51R$            

SINAPI-I 38193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27) UN 1,00  R$              8,64 8,64R$                

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            17,35 0,87R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10  R$            21,50 2,15R$                

236,17R$            

TOTAL

CPU 12

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM BANDEIRA, PORTA PADRÃO POPULAR COM DIMENSÕES DE 200X255CM, E BANDEIRA DE 
200X80 CM, AMBOS COM ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, 
ACABAMENTO EM VERNIZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 09

CPU 11

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

RESTAURAÇÃO DE PORTAS COM BANDEIRA DE MADEIRA COM USO DE MASSA ALQUÍDICA - INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA 
ANTIGA, LIXA E VERNIZ

TOTAL

CPU 10

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COTAÇÃO

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.8.4.3  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI-I 12025 CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,00  R$            16,43 16,43R$              

SEDOP 280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05  R$            17,35 0,87R$                

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10  R$            21,50 2,15R$                

19,45R$              

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.9.18  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEDOP 30010 ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE M3 0,17  R$            51,21 8,68R$                

SINAPI-I 12532 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, 
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 1,00  R$          109,17 109,17R$            

SINAPI 97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 0,04  R$       2.106,45 79,37R$              

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,04  R$          790,97 31,64R$              

SINAPI 101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 0,25  R$          241,97 60,49R$              

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70  R$            21,31 14,92R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55  R$            17,09 9,40R$                

313,67R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.9.21  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

CHP 0,28  R$          142,13 40,05R$              

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

CHI 0,95  R$            49,23 46,66R$              

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26  R$            21,31 48,14R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,26  R$            17,09 38,61R$              

SEDOP 40257 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO M³ 0,41  R$          704,50 287,30R$            

SINAPI 97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³ M³ 0,02  R$       4.849,31 107,17R$            

SINAPI 97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 
100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ M³ 0,12  R$       2.106,45 256,14R$            

SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L

M³ 0,19  R$          790,97 153,29R$            

SINAPI 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO

M³ 0,41  R$          137,15 55,93R$              

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    63,85  R$              0,72 45,97R$              

SINAPI-I 12547
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, 
POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM 
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN    2,00  R$          192,68 385,36R$            

SEDOP 280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00  R$            21,50 21,50R$              

SINAPI 91089 PISO EM CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, 
ARMADO COM TELA M² 3,14  R$          192,40 604,14R$            

HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, 
VAZÃO DE 0,5 À 15 L/H E PRESSÃO DE 0 À 15 BAR UN    1,00  R$          717,80 717,80R$            

2.808,06R$         

TOTAL

TOTAL

COTAÇÃO

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL. 
KIT DE CLORADOR

CPU 15

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 14

CPU 13

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.9.25  UNID. 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI 95952
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 0,03  R$       2.414,74 67,61R$              

SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF 01/2020

UN 2,00  R$            42,64 85,28R$              

SINAPI-I 1746 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M UN    1,00  R$          239,95 239,95R$            

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00  R$            12,30 12,30R$              

SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$            79,05 79,05R$              

484,19R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.14.1  UN 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI-I 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
(SEM RELEVO) UN    2,00  R$            97,73 195,46R$            

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 M2 0,25  R$              7,34 1,84R$                

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,40  R$            33,21 13,28R$              

SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 
PORCA UN 3,00  R$            25,30 75,90R$              

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50  R$            22,01 11,01R$              

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,10  R$            17,73 19,50R$              

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,50  R$            14,57 21,86R$              

338,85R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.15.2  M2 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI-I 40654 PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, 
ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) M2    1,05  R$          162,16 170,27R$            

SEDOP 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 M2 1,05  R$            36,15 37,96R$              

SINAPI-I 3672 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 
MM (ALTURA X ESPESSURA) M     0,80  R$              1,16 0,93R$                

SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 1,05  R$            46,75 49,09R$              

258,25R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

2.16.4  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI-I 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO 
NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) M2    0,62  R$          930,19 578,58R$            

SINAPI 95952
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 0,02  R$       2.414,74 53,61R$              

SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$            42,64 85,28R$              

SINAPI-I 1744 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 
34 X 12* CM UN    1,00  R$          132,57 132,57R$            

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00  R$            12,30 12,30R$              

SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$            79,05 79,05R$              

941,39R$            

TOTAL

CPU 19

BANCADA EM CHAPA DE INOX DE 1,00 X 0,58 M, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX, SIFÃO, TORNEIRA E SUPORTE MÃO FRANCESA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO 
FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 
EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.

TOTAL

CPU 18

PISO URETANO, VERSÃO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM, INCLUSO CAMADA 
REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4, JUNTAS DE DILATAÇÃO E PINTURA EPÓXI PARA PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CPU 16

CPU 17

LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS ATRAVÉS DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TOTAL



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

3.9.1  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SEDOP 251216 CABO DE AÇO 1/4" M 2,50  R$              7,48 18,70R$              

SINAPI-I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO 
CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO 
DE 10 A 70 MM2

UN    2,00  R$            71,88 143,76R$            

SEDOP 171159 GRAMPO FIXADOR DE CABO Z-01 UN    2,00  R$              4,95 9,90R$                

SINAPI-I 11032 GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO UN    1,00  R$            14,17 14,17R$              

186,53R$            

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

3.9.4  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

SINAPI-I 11029
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ    4,15  R$              2,17 9,01R$                

SINAPI-I 7243
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM

M2    1,15  R$            59,20 68,08R$              

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,20  R$            14,57 2,91R$                

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,70  R$            17,73 12,41R$              

SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,01  R$            22,50 0,23R$                

SINAPI 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,02  R$            20,96 0,42R$                

SINAPI 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,01  R$            19,56 0,20R$                

SINAPI 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,10  R$            18,42 1,84R$                

SINAPI 100761
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 1,15  R$            37,53 43,16R$              

138,26R$            

4,74 3,88 3,88 3,94
4,74 3,88 3,88 4,74
4,74 3,88 3,88 4,74

50,92

2,45 2,19 2,19 2,45
2,45 2,19 2,19 2,45
2,45 2,19 2,19 2,45
2,45 2,19 2,19

34,67

2,94 2,94 2,94 2,94
2,94 2,94 2,94 2,94
2,94 2,94 2,94 2,94

35,28

N° de Rebites
Horizontal 50,92 36
Vertical 35,28
Diagonal 34,67

Total (m) 120,87

0,06 0,06
0,04 0,04

Perimetro (m) 0,2

Comprimento Total dos Tubos

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO 
COM TINTA ALQUÍDICA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COM APLICAÇÃO PULVERIZADA.

TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA CPU 22

Comprimento dos Tubos (Horizontal)

CPU 20

FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE TIRANTE, NO COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO FIXAÇÃO NA LAJE E 
ACESSORIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL

CPU 21

Lados do Tubo (m)

Comprimento Total na Horizontal (m)

Comprimento dos Tubos (Diagonal)

Comprimento Total na Diagonal (m)

Comprimento dos Tubos (Vertical)

Comprimento Total na Vertical (m)



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA



REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA BASE DE 
DADOS: SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - MAIO/2022

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

ITEM DESCRIÇÃO  UNIDADE 

3.9.5  UN     

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR 60X40X1,50MM M 120,87  R$            51,88 6.270,74R$         

SINAPI-I 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", 
COMPRIMENTO 75 MM UN    12,00  R$            10,19 122,28R$            

SINAPI-I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES) KG    28,47  R$            77,14 2.196,35R$         

SINAPI-I 10999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    68,40  R$            33,21 2.271,56R$         

SINAPI 98763
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

H 2,00  R$              5,00 10,00R$              

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$            22,01 44,02R$              

SINAPI 98397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 M2 24,17  R$              9,75 235,70R$            

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 2,00  R$            17,73 35,46R$              

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00  R$            17,09 34,18R$              

11.220,29R$       

CPU 22

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR DE 60X40X1,50MM, INCLUSO 
ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E PINTURA ANTICORROSIVA.

TOTAL

COTAÇÃO
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CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM)

Largura Altura N° de Lados Qtd Total (m²)
1,50 x 4,00 x 4,00 x 4,00 = 96,00

Área de Andaime N° de Meses Total 
(m²/mês)

96,00 x 2,00 = 192,00

Total 192,00 m²/mês

MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
SERVIÇOS PRELIMINARES

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO 
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

DESONERADO

NÃO DESONERADO
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

2
2.1

2.1.1

Largura (m) Altura. (m) Total (m²)

Placa 3,00 x 2,00 = 6,00

Total 6,00 m²

2.2
2.2.1

Ambiente Perímetro Altura Quantidade Total (m²)

2,00 x 1,45 x 16,00 = 46,40
2,00 x 0,90 x 16,00 = 28,80
1,84 x 0,90 x 16,00 = 26,50
1,84 x 1,25 x 16,00 = 36,80
2,00 x 1,45 x 8,00 = 23,20
2,00 x 0,90 x 8,00 = 14,40
1,84 x 0,90 x 8,00 = 13,25
1,84 x 1,25 x 8,00 = 18,40
2,28 x 1,45 x 4,00 = 13,22
2,28 x 0,90 x 4,00 = 8,21
1,84 x 0,90 x 4,00 = 6,62
1,84 x 1,25 x 4,00 = 9,20
2,00 x 1,45 x 6,00 = 17,40
2,00 x 1,45 x 6,00 = 17,40
1,84 x 0,90 x 6,00 = 9,94
2,00 x 0,90 x 6,00 = 10,80
2,00 x 1,45 x 6,00 = 17,40

1,94 x 1,45 x 6,00 = 16,88

2,00 x 0,90 x 6,00 = 10,80

1,25 x 0,90 x 6,00 = 6,75

1,32 x 0,90 x 1,00 = 1,19

1,62 x 0,90 x 1,00 = 1,46

2,00 x 0,90 x 3,00 = 5,40

2,00 x 0,90 x 3,00 = 5,40

1,65 x 1,45 x 3,00 = 7,18

1,65 x 0,40 x 3,00 = 1,98

2,30 x 2,25 x 1,00 = 5,18

2,50 x 1,45 x 1,00 = 3,63

1,35 x 0,90 x 1,00 = 1,22

0,68 x 0,90 x 1,00 = 0,61

1,52 x 0,90 x 1,00 = 1,37

1,45 x 0,90 x 1,00 = 1,31

2,35 x 1,45 x 1,00 = 3,41

2,00 x 2,25 x 1,00 = 4,50

2,50 x 1,45 x 1,00 = 3,63

2,70 x 2,25 x 1,00 = 6,08

2,50 x 1,45 x 1,00 = 3,63

0,70 x 0,90 x 1,00 = 0,63

1,42 x 0,90 x 1,00 = 1,28

1,59 x 0,90 x 1,00 = 1,43

1,85 x 1,80 x 1,00 = 3,33

2,60 x 1,80 x 1,00 = 4,68

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,05 x 0,90 x 1,00 = 1,85

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,51 x 0,90 x 1,00 = 2,26

3,07 x 1,80 x 1,00 = 5,53

Boxe Lanchonete 2

Boxes 2

PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Boxes Frinha

DEMOLIÇÃO E RETIRADA
RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES

Box's Carne (padrão)

Box's Carne (esquina 
padrão)

Box's Carne (esquina maior)

Boxes (Bancada em "L")

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

Boxe Lanchonete 3

Boxes 1

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO 2
MERCADO DA CARNE

MERCADO DA CARNE
SERVIÇO PRELIMINAR

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

Parede Interna do Ambiente

Boxes (2 bancadas)

Boxe Lanchonete 1

Bancada individual 1
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,60 x 1,80 x 1,00 = 4,68

2,02 x 0,90 x 1,00 = 1,82

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,57 x 1,80 x 1,00 = 4,63

2,02 x 0,90 x 1,00 = 1,82

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,84 x 1,80 x 1,00 = 5,11

2,30 x 0,90 x 1,00 = 2,07

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,57 x 1,80 x 1,00 = 4,63

1,82 x 0,90 x 1,00 = 1,64

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,63 x 1,80 x 1,00 = 4,73

2,08 x 0,90 x 1,00 = 1,87

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,50 x 1,80 x 1,00 = 4,50

1,95 x 0,90 x 1,00 = 1,76

2,72 x 2,04 x 1,00 = 5,55

2,72 x 2,04 x 1,00 = 5,55

2,06 x 2,04 x 1,00 = 4,20

2,06 x 2,04 x 1,00 = 4,20

2,06 x 2,04 x 1,00 = 4,20

1,44 x 2,04 x 1,00 = 2,94

1,70 x 2,04 x 1,00 = 3,47

1,70 x 2,04 x 1,00 = 3,47

1,70 x 2,04 x 1,00 = 3,47

1,70 x 2,04 x 1,00 = 3,47

2,72 x 2,04 x 1,00 = 5,55

2,72 x 2,04 x 1,00 = 5,55

2,15 x 2,04 x 1,00 = 4,39

2,15 x 2,04 x 1,00 = 4,39

2,15 x 2,04 x 1,00 = 4,39

1,43 x 2,04 x 1,00 = 2,92

8,75 x 0,90 x 1,00 = 7,88

8,75 x 0,90 x 1,00 = 7,88

2,20 x 0,90 x 1,00 = 1,98

11,18 x 0,90 x 2,00 = 20,12

11,18 x 0,90 x 2,00 = 20,12

4,13 x 0,90 x 2,00 = 7,43

4,13 x 0,90 x 2,00 = 7,43

4,45 x 0,90 x 3,00 = 12,02

4,45 x 0,90 x 3,00 = 12,02

4,13 x 0,90 x 3,00 = 11,15

4,13 x 0,90 x 2,00 = 7,43

3,36 x 0,90 x 1,00 = 3,02

1,77 x 0,90 x 1,00 = 1,59

2,33 x 2,25 x 1,00 = 5,24

2,11 x 2,25 x 1,00 = 4,75

2,26 x 2,25 x 1,00 = 5,09

4,52 x 0,40 x 1,00 = 1,81

0,75 x 2,25 x 1,00 = 1,69

1,54 x 0,90 x 1,00 = 1,39

1,60 x 0,90 x 1,00 = 1,44

0,70 x 0,90 x 1,00 = 0,63

1,60 x 0,90 x 1,00 = 1,44

0,70 x 0,90 x 1,00 = 0,63

1,76 x 0,90 x 1,00 = 1,58

1,36 x 0,90 x 1,00 = 1,22

Boxes 3

Boxes 4

Boxes 5

Boxes Venda de Miúdos 1

Boxes Venda de Miúdos 2

Boxes Venda de Miúdos 3

Boxes de Carne (4 boxes)

WC Masculino

WC Feminino

Bancada individual 1

Boxes Lanchonetes e 
Farinha

Boxes de Carne (8 boxes)

Boxes de Carne (10 boxes)

Depósito (funcionários) PDC

Parede Externa do Ambiente
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

Boxes 1 2,05 x 0,90 x 1,00 = 1,85

Boxes 2 2,65 x 0,90 x 1,00 = 2,39

Boxes 3 2,15 x 0,90 x 1,00 = 1,94

Boxes 4 2,02 x 0,90 x 1,00 = 1,82

Boxes 5 2,45 x 0,90 x 1,00 = 2,21

1,95 x 0,90 x 1,00 = 1,76

0,33 x 1,45 x 1,00 = 0,48

Boxes Venda de Miúdos 2 2,21 x 0,90 x 1,00 = 1,99

Boxes Venda de Miúdos 3 1,95 x 0,90 x 1,00 = 1,76

Boxes Venda de Miúdos 4 2,60 x 0,90 x 1,00 = 2,34

3,58 x 0,50 x 2,00 = 3,58

2,15 x 0,50 x 2,00 = 2,15

1,95 x 0,50 x 2,00 = 1,95

3,87 x 0,50 x 2,00 = 3,87

4,03 x 0,50 x 4,00 = 8,06

2,00 x 0,50 x 12,00 = 12,00

3,96 x 0,50 x 4,00 = 7,92

3,46 x 0,50 x 6,00 = 10,38

3,36 x 0,50 x 6,00 = 10,08

1,25 x 0,50 x 6,00 = 3,75

2,21 x 0,50 x 6,00 = 6,63

3,97 x 0,50 x 6,00 = 11,91
Bancada individual 1 2,84 x 0,50 x 1,00 = 1,42

4,82 x 0,50 x 1,00 = 2,41

1,60 x 0,50 x 1,00 = 0,80

3,97 x 0,50 x 1,00 = 1,99

Boxe 1 2,05 x 0,50 x 1,00 = 1,03

Boxe 2 2,51 x 0,50 x 1,00 = 1,26

Boxe 3 2,02 x 0,50 x 1,00 = 1,01

Boxe 4 2,02 x 0,50 x 1,00 = 1,01

Boxe 5 2,30 x 0,50 x 1,00 = 1,15

Boxes Venda de Miúdos 1 1,95 x 0,50 x 1,00 = 0,98

Boxes Venda de Miúdos 2 2,21 x 0,50 x 1,00 = 1,11

Boxes Venda de Miúdos 3 1,95 x 0,50 x 1,00 = 0,98

Boxes Venda de Miúdos 4 2,58 x 0,50 x 1,00 = 1,29

Bancada individual 2 2,45 x 0,45 x 1,00 = 1,10

Boxe Mandioca 1 1,75 x 0,60 x 1,00 = 1,05

Boxe Mandioca 2 1,75 x 0,60 x 1,00 = 1,05

Boxe Mandioca 3 1,75 x 0,60 x 1,00 = 1,05

Boxe Mandioca 4 1,75 x 0,60 x 1,00 = 1,05

Total 850,55 m²

Ambiente Largura Altura Quantidade  N° de 
interferência  Total (m²) 

 Boxes de Carne (8 boxes) 0,60 x 0,90 x 7,00 x 2,00 = 7,56

 Boxes de Carne (10 boxes) 0,60 x 0,90 x 18,00 x 2,00 = 19,44

 Boxes de Carne (4 boxes) 0,60 x 0,90 x 3,00 x 2,00 = 3,24

Total 30,24 m²

 Área de Revestimento Área de Desconto Total (m²)

850,55 - 30,24 = 820,31

Total 820,31 m²

Boxes de Carne (10 boxes)

Boxes de Carne (4 boxes)

Área de Desconto (vãos)

Boxes Lanchonetes

Boxes Venda de Miúdos 1

Bancadas

Boxes de Carne (8 boxes)
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.2.2

Comprimento Largura Total (m²)
2,05 x 2,70 = 5,54 wc fem
1,70 x 1,70 = 2,89 Depósito funcion.
2,70 x 2,15 = 5,81 wc masc

Total 14,24 m²

2.2.3

Local Comprimento Altura Espessura
Entrada 16,57 x 4,10 x 0,06 = 4,08

Área Livre 3,10 x 4,05 x 0,06 = 0,75

Total 4,83 m³

2.2.4

Ambiente Largura Altura Quantidade Total (m²)
Depósito 0,80 x 0,40 x 1,00 = 0,32

WC PCD 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC Feminino 0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40

WC Masculino 0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40

Total 5,95 m²

2.2.5

Local Perímetro Altura Total (m²)
portão 4,00 x 2,50 x 1,00 = 10,00

Gradil da Sala Adm. 1,80 x 1,20 x 1,00 = 2,16

hall carcaças 1,00 x 3,15 x 1,00 = 3,15

Total 15,31 m²

2.2.6

Comprimentos 25,12 16,92 8,75 11,2 11,19 11,88 11,83
11,07 8

Total 115,96 m

2.2.7

Quantidades
wc fem 3,00
depósito banheiros 2,00
wc masc 3,00
Box's 40,00
Sala aberta 1,00

Total 49,00 unidades

2.2.8

Comprimento
Adm e Bhos 10,00 x 1,50 = 15,00
Adm e Bhos 3,22 x 1,50 = 4,83

Mercado 27,87 x 1,50 = 41,81
Mercado 13,88 x 1,50 = 20,82
Mercado 2,62 x 1,50 = 3,93
Mercado 25,72 x 1,50 = 38,58
Mercado 16,18 x 1,50 = 24,27

Total 149,24 m

2.2.9

Comprimento Largura Quantidade Total (m²)
16,19 x 26,95 x 1,00 = 436,32
12,36 x 27,24 x 1,00 = 336,69

Total 773,01 m²

RETIRADA DE PISO INCLUINDO CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CAMADA REGULARIZADORA E IPERMEABILIZADORA DAS CALHAS EM CONCRETO

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RETIRADA DE GRADE DE FERRO

RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PISO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - PISO EXTERNO

RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO

RETIRADA DE GRELHA METÁLICA DE CANALETA 20X30 COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVO:  LIMPEZA DE CANALETA, LIXAMENTO E PINTURA DA GRELHA.

RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA
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2.2.10

Comprimento Largura Total (m²)
2,40 x 2,30 = 5,52 hall carcaça/frigo
4,55 x 3,95 = 17,97 Carcaç/frigorífico
1,85 x 2,10 = 3,89 Depósito
2,05 x 2,70 = 5,54 wcfem
1,70 x 1,70 = 2,89 Depósito funcion.
2,70 x 2,15 = 5,81 wc masc
2,70 x 2,45 = 6,62 Adm

12,70 x 4,10 = 52,07 mercado int.lateral frontal1
22,25 x 3,95 = 87,89 mercado int.lateral frontal2
20,15 x 12,70 = 255,91 Área central em com estrutura em madeira

Total 444,11 m²

2.2.11

Gaiolas metálicas
Comprimento Largura Total (m²)

12,70 x 4,00 = 50,80 em planta baixa
12,70 x 2,10 = 26,67 pela altura, dois lados
12,70 x 2,10 = 26,67 pela altura, dois lados

Total 104,14 m²

2.2.12

Total 49,00 unidades

2.2.13

Paredes umidas dos baneheiros, área interna e externa

Local Perimetro Altura Quantidade Total (m²)
2,72 x 2,97 x 2,00 = 16,16
2,06 x 2,97 x 2,00 = 12,24

WC PCD 1,70 x 2,37 x 4,00 = 16,12
2,72 x 2,37 x 2,00 = 12,89
2,15 x 2,37 x 2,00 = 10,19

Local Perimetro Altura Quantidade Total (m²)
WC Feminino 2,21 x 3,30 x 1,00 = 7,29

1,00 x 3,30 x 2,00 = 6,60
1,70 x 3,30 x 1,00 = 5,61
1,70 x 1,20 x 1,00 = 2,04

WC Masculino 2,40 x 3,30 x 1,00 = 7,92
Platibanda 6,35 x 0,65 x 1,00 = 4,13

Total 101,19 m²

Local Perimetro Altura Quantidade Total (m²)
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94 Dupla área de interferência
1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 Dupla área de interferência

WC PCD 0,90 x 2,10 x 2,00 = 3,78 Dupla área de interferência
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94 Dupla área de interferência
1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80 Dupla área de interferência

Total 11,26 m²

Total 89,93 m²

2.2.14

Local Largura Altura Espessura Quantidade Total (m³)

Camara frigorifica 2,40 x 4,25 x 0,15 x 1,00 = 1,53
2,14 x 2,25 x 0,15 x 1,00 = 0,72
2,14 x 2,25 x 0,15 x 1,00 = 0,72
2,14 x 2,25 x 0,15 x 1,00 = 0,72

Hall

Desconto de Portas e Janelas

WC Feminino

WC Masculino

WC Feminino

WC Masculino

Paredes Internas

Paredes Externas

RETIRADA DE FORRO DE PVC, INLC. BARROTEAMENTO

DESMONTAGEM DE ESTR. METÁLICA C/ RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Boxes Farinha

RETIRADA DE LUMINÁRIAS

RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS INFILTRADAS DO BANHEIRO FEMININO
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1,44 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,38
0,36 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,10
0,37 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,10
0,50 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,13
0,36 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,10
0,46 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,12
1,43 x 2,04 x 0,13 x 1,00 = 0,38
0,25 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,03
0,40 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,05
0,20 x 0,90 x 0,15 x 2,00 = 0,05
0,50 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,07
0,28 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,04
0,15 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,02
0,65 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,09
0,10 x 0,90 x 0,15 x 40,00 = 0,54

Box Lanchonete 0,20 x 0,90 x 0,15 x 1,00 = 0,03
Administração 0,30 x 2,10 x 0,15 x 1,00 = 0,09
Mureta - Área Livre 1,20 x 1,50 x 0,15 x 1,00 = 0,27
Banco - Área Livre 1,30 x 0,45 x 0,15 x 2,00 = 0,18
Paredes da Casa de Bomba 
- Área Livre 02 0,40 x 1,50 x 0,15 x 2,00 = 0,18

Vão para Nova Porta - Área 
Livre 02 2,00 x 3,35 x 0,15 x 1,00 = 1,01

Total 7,65 m³

Desconto de Vão

Local Largura Altura Esoessura Total (m³)
Carcaça 1,00 x 3,15 x 0,15 = 0,47

Total 0,47 m³

Total 7,18 m³

2.2.15

Superfície das Bancadas

Local Largura Altura Espessura Quantidade Total (m³)

0,25 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,02
0,40 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,04
0,20 x 0,90 x 0,10 x 2,00 = 0,04
0,50 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,05
0,28 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,03
0,15 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,01
0,65 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,06
0,10 x 0,90 x 0,10 x 6,00 = 0,05
0,70 x 0,90 x 0,10 x 34,00 = 2,14

Box Lanchonete 0,20 x 0,90 x 0,10 x 1,00 = 0,02

Total 2,46 m³

2.2.16

item Área Espessura Volume (m³)
fator

2.2.1 820,31 x 0,015 = 12,30
2.2.2 14,24 x 0,015 = 0,21
2.2.3 = 4,83
2.2.4 5,95 x 0,05 = 0,30
2.2.5 15,31 x 0,03 = 0,46
2.2.6 23,19 x 0,03 = 0,70
2.2.7 49,00 x 0,04 = 1,96
2.2.8 44,77 x 0,02 = 0,90
2.2.9 773,01 x 0,02 = 15,46

2.2.10 444,11 x 0,02 = 8,88
2.2.11 104,14 x 0,021 = 2,19
2.2.12 49,00 x 0,025 = 1,23
2.2.13 89,93 x 0,01 = 0,90
2.2.14 = 7,18
2.2.15 = 2,46

Total 59,96 m³

WC Masc.

RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Box Açougue (acesso)

Box Açougue (acesso)

WC Fem.
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2.2.17

Local Perimetro Altura Área s/ desconto
Calçada 02 26,05 x 6,60 = 171,93
Lateral com Inclinação 2,88 x 6,60 = 19,01

26,97 x 6,60 = 178,00
0,72 x 6,60 = 4,75
1,10 x 0,65 = 0,72
1,10 x 0,65 = 0,72
0,85 x 3,10 = 2,64
0,85 x 3,10 = 2,64
0,67 x 3,10 = 2,08
0,67 x 3,10 = 2,08

Local Perimetro Largura Área (m²)
Laje (Acesso Principal) 11,30 x 0,95 = 10,74

Total 395,31 m²

Local Perimetro Altura Área de desc.
1,78 x 3,13 = 5,57
1,78 x 3,13 = 5,57

Local Perimetro Altura Área de desc.
4,71 x 1,60 = 7,54
5,10 x 1,60 = 8,16

Local Perimetro Altura Área de desc.
3,20 x 2,50 = 8,00
4,93 x 2,50 = 12,33

Local Perimetro Altura Qtd Área de desc.
Acesso Principal 1,36 x 2,50 x 5,00 = 17,00

1,36 x 2,50 x 1,00 = 3,40
2,05 x 2,50 x 5,00 = 25,63

Total 93,20 m²

Total 302,11 m²

2.2.18

Tomadas: 125,00
luminárias: 63,00
Quadros: 6,00

Total 194,00 pontos

2.3
2.3.1

Total 4,00 unidades

RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO

COBERTURA

Desconto de Portas de Enrolar

Acesso Principal

Paredes Externas

Paredes Externas

Elevação 02

Desconto de Painel em ACM

Elevação 02

Calçada 01

RETIRADA, LIMPEZA, PINTURA DA CHAPA E RECOLOCAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DA COBERTURA.

RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)

Lateral da Laje

Lateral de suporte da Laje

Desconto de Revestimento Cerâmico

Desconto de Portas em Madeira

Acesso Lateral
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2.3.2

Local Comprimento Largura Total (m²)
Corbertura (acesso lateral) 15,00 x 0,80 = 12,00

Total 12,00 m²

2.3.3

Local Comprimento Largura Quantidade Total (m²)
Cobertura 02 2,60 x 2,50 x 6,00 = 39,00
Cobertura 03 2,60 x 2,50 x 2,00 = 13,00
Cobertura 04 2,60 x 2,50 x 2,00 = 13,00
Cobertura 06 6,10 x 2,40 x 7,00 = 102,48

Total 167,48 m²

2.3.4

Local Comprimento 
/ (B+b)

Largura / Altura Total (m²)

Cobertura 01 5,35 x 3,00 = 16,05
Cobertura 02 20,15 x 12,00 = 241,80
Cobertura 03 (trapézio) 45,85 x 3,80 = 87,12
Cobertura 04 (trapézio) 26,01 x 4,01 = 52,15
Triângulo 2,49 x 4,37 = 5,44
Cobertura 05 (Trapézio) 28,18 x 2,08 = 29,31
Cobertura 06 27,29 x 12,12 = 330,75
Cobertura 07 5,39 x 2,87 = 15,47
Corbertura (acesso lateral) 15,00 x 0,80 = 12,00

Total 790,09 m²

Desconto Área (m²)
Cobertura 01 16,05

Telha Translúcida 167,48

Total 183,53 m²

Total 606,56 m²

2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

Local Comprimento Largura Total (m²)
Depósito 1,85 x 2,10 = 3,89
WC Feminina 2,71 x 2,06 = 5,58
WC PCD 1,70 x 1,70 = 2,89
WC Masculino 2,72 x 2,15 = 5,85
Adminstrativo 2,72 x 2,48 = 6,75

Total 24,96 m²

2.3.9

Para vão do acesso livre (parte com fechamento em telha metálica existente)
Comprimento Peso nominal 
da viga (m) (kg/m)

12,80 x 14,88 = 190,46 kg

Total 190,46 kg

2.3.10

Acesso Lateral livre
Total 27,30 m

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TELHA POLICARBONATO 244 X 99 CM TRANSLUCIDADE. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

(SUPORTE DE COBERTURA) VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

ÁGUA PLUVIAL

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - VÃO 20M

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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2.3.11

Local Comprimento
Cobertura 03 25,87

Cobertura 04 13,83

Área Triângular 2,48

Cobertura 05 16,00

Cobertura 06 27,30

Total 85,48 m

2.3.12

Local N° de 
Condutores

Cobertura 03 1,00

Cobertura 04 1,00

Cobertura 05 1,00

Cobertura 06 2,00

Cobertura 07 1,00

Total 6,00 unidades

2.3.13

Acima do revestimento cerâmico
Total 1,78 m

2.3.14
2.3.15
2.3.16

Comprimento Largura+alturas laterais
Adm e Bhos 9,35 x 3,40 = 31,79
Adm e Bhos 9,35 x 1,50 = 14,03
Adm e Bhos 3,40 x 1,50 = 5,10

Mercado 27,87 x 1,50 = 41,81
Mercado 13,88 x 1,50 = 20,82
Mercado 2,62 x 1,50 = 3,93
Mercado 25,72 x 1,50 = 38,58
Mercado 16,18 x 1,50 = 24,27

Total 180,33 m²

DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL INCLUSO RALO, TUBOS, FIXAÇÕES E LIGAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RESTAURAÇÃO DAS CALHAS

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM EM CONCRETO APARENTE COM  PINGADEIRA E ACABAMENTO DESEMPENADO 21 X 8 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

OBS: Após visita Técnica observou-se que acima da laje do Banheiro e 
Administração, está ocorrendo o acumulo de água pluvial predominantemente 
na direção dos banheiros. Para tal patologia, recomenta-se que seja feita o 
encaminhamento da água para a tubulação de saída, este procedimento será 
realizado por meio de uma inclinação de 2% com a argamassa utilizada no item 
“Camada de Regularizadora no traço 1:4”

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
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2.4
2.4.1

20,15 x 12,70 = 255,91 Área central em com estrutura em madeira

5,39 x 2,87 = 15,47 Cobertura 07

Total 271,38 m²

2.4.2

Largura Altura Qtdd faces
Geral - portas 1,30 x 2,50 x 1,00 x 2,00 = 6,50

Geral - portas 1,36 x 2,50 x 6,00 x 2,00 = 40,80

Geral - portas 2,05 x 2,50 x 6,00 x 2,00 = 61,50

Geral - portas 1,30 x 0,72 x 1,00 x 2,00 = 1,87

Geral - portas 1,36 x 0,72 x 6,00 x 2,00 = 11,75

Geral - portas 2,05 x 0,72 x 6,00 x 2,00 = 17,71

Total 140,13 m²

2.4.3

2.4.4

Área cob.Total Área estrutura em 
madeira

Área da cobertura geral 790,09 - 271,38 = 518,71

Total 518,71 m²

2.4.5

Local Largura Altura Faces
Porta Enrolar 3,20 x 2,50 x 2,00 = 16,00
Porta Enrolar 4,93 x 2,50 x 2,00 = 24,65

Total 40,65 m²

2.4.6

Local Perimetro Altura Total s/ desc Descontos Total (m²)
Paredes lateral 
(box'encostados) 25,41 x 5,10 = 129,59 = 129,59

Paredes lateral -pilares meio 7,50 x 5,10 = 38,25 = 38,25

Depósito 1,98 x 3,00 = 5,94 = 5,94

Depósito 1,98 x 3,00 = 5,94 = 5,94

Depósito 2,38 x 3,00 = 7,14 - 1,79 = 5,35

Depósito 1,85 x 3,00 = 5,55 = 5,55

Depósito 1,85 x 3,00 = 5,55 = 5,55

Depósito 2,12 x 3,00 = 6,36 = 6,36

Depósito 2,12 x 3,00 = 6,36 - 1,79 = 4,57

Externo da sala frigorifico 15,00 x 4,64 = 69,60 - 3,15 = 66,45

hall sala frigorifico 9,44 x 2,82 = 26,62 - 6,30 = 20,32

sala frigorifico 17,00 x 4,67 = 79,39 - 3,15 = 76,24

parede externas banheiros e 
adm 14,00 x 3,95 = 55,30 - 11,64 = 43,67

paredes das portas de 
entrada 50,37 x 4,64 = 233,72 - 80,16 = 153,56

paredão do meio, entorno  
em cima) 47,76 x 3,00 = 143,28 = 143,28

parede interna (lateral do 
acesso livre) 11,67 x 4,65 = 54,27 = 54,27

Vão do meio 27,34 x 2,00 = 54,68 = 54,68

Vãos de entrada 27,36 x 3,00 = 82,08 = 82,08

Vãos de entrada 16,65 x 3,00 = 49,95 = 49,95

vãos de boxs 11,20 x 2,64 = 29,57 = 29,57

vigas 26,40 x 0,70 = 18,48 = 18,48

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (COR BRANCA) - ESTRUTURA EM MADEIRA DO TELHADO

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (COR A DEFINIR) - PORTAS DAS ENTRADAS PRINCIPAIS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (GRADES DE FERRO E PORTA DE ENROLAR)

ACRÍLICA (SOBRE PINTURA ANTIGA)

Área Interna

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - ESTRUTURA METÁLICA DO 
TELHADO
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_P - 
(COR BRANCA) ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO
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Local Perimetro Altura Total s/ desc Descontos Total (m²)

16,62 x 4,25 = 70,64 - 6,70 = 63,94

17,00 x 6,20 = 105,40 - 3,25 = 102,15

1,20 x 1,50 = 1,80 = 1,80

0,15 x 1,50 = 0,23 = 0,23

1,20 x 1,50 = 1,80 = 1,80

3,16 x 4,25 = 13,43 - 1,90 = 11,53

Total Geral de Pintura int. Pintura nova Área (m²)

1181,1 - 89,93 = 1.091,17

Total 1.091,17 m²

2.4.7

Mesma quantidade calculada para retirada de reboco 89,93
Total 89,93 m²

2.4.8
2.4.9

2.4.10

Local Perimetro Altura Área s/ desconto
Calçada 02 26,05 x 6,60 = 171,93
Lateral com Inclinação 2,88 x 6,60 = 19,01

26,97 x 6,60 = 178,00
0,72 x 6,60 = 4,75
1,10 x 0,65 = 0,72
1,10 x 0,65 = 0,72
0,85 x 3,10 = 2,64
0,85 x 3,10 = 2,64
0,67 x 3,10 = 2,08
0,67 x 3,10 = 2,08

Total 384,57 m²

Local Perimetro Altura Área de desc.
1,78 x 3,13 = 5,57
1,78 x 3,13 = 5,57

Local Perimetro Altura Área de desc.
4,71 x 1,60 = 7,54
5,10 x 1,60 = 8,16

Local Perimetro Altura Área de desc.
3,20 x 2,50 = 8,00
4,93 x 2,50 = 12,33

Local Perimetro Altura Qtd Área de desc.
Acesso Principal 1,36 x 2,50 x 5,00 = 17,00

1,36 x 2,50 x 1,00 = 3,40
2,05 x 2,50 x 5,00 = 25,63

Total 93,20 m²

Total 291,37 m²

2.4.11
2.4.12
2.4.13

Local Perimetro Largura Área (m²)
Laje (Acesso Principal) 11,30 x 0,95 = 10,74

Total 10,74 m²

2.4.14

PVA INTERNA C/ MASSA E SELADOR

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Acesso Principal

Desconto de Portas em Madeira

Acesso Lateral

Desconto de Portas de Enrolar

Elevação 02

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Área Livre 02

Área Externa

Desconto de Painel em ACM

Calçada 01

Lateral da Laje

Desconto de Revestimento Cerâmico

Lateral de suporte da Laje

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Elevação 02

Área Livre 01

Este item já inclui a pintura das molduras 
em concreto existente.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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Local Perimetro Largura Área (m²)
Área Livre 01 16,62 x 4,09 = 67,98

Área Livre 02 3,66 x 4,09 = 14,97

Total 82,95 m²

2.5
2.5.1
2.5.2

Revitalização do Piso existente
BOX'S LATERAIS BOX'S QUADRUPLOS BOX'S FRONTAIS Mercado interno - áreas comuns

B1 5,04 Box4 15,08 BM1 2,65 A1 28,66
B2 5,92 Box5 15,08 BM2 2,65 A2 31,98
B3 5,04 Box6 15,08 BM3 2,65 A3 51,12
B4 4,99 BM4 2,65 A4 49,66
B5 5,51 BOX'S CENTRAIS A5 50,08
B6 4,99 Box's 37,5 A6 137,86 Entradas Laterias
B7 5,1 Box's 37,5 A7 121,68
B8 4,85 Box's 33,68
B9 5,82

Total 682,82 m²

2.5.3

Comprimento Largura Total (m²)
2,05 x 2,70 = 5,54 wcfem
1,70 x 1,70 = 2,89 Depósito funcion.
2,70 x 2,15 = 5,81 wc masc

Total 14,24 m²

2.5.4
2.5.5

Local Perímetro Largura Total (m²)
Área Livre 01 16,57 x 4,10 = 67,94

Área Livre 02 3,10 x 4,05 = 12,56

Total 80,50 m²

2.5.6

Local Perímetro Largura Total (m²)
Calçada 01 29,17 x 1,98 = 57,76

Treço Curvo 2,80 x 3,20 = 8,96

Calçada 02 31,90 x 1,95 = 62,21

Total 128,93 m²

2.5.7

Mesma área de lastro
Total 80,50 m²

2.6

2.6.1

Local Qtda
Bho Fem 1,00
Bho Masc 1,00

Total 2,00 unidades

2.6.2

Administração
Total 1,00 unidade

PISO
RESINA P/ PISO EM KORODUR

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - ÁREA LIVRE
PINTURA

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4

ÁREA EXTERNA

ESQUADRIA

PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA E ACABAMENTO EM VERNIZ - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



39

REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.6.3

WC PCD
Total 1,00 unidade

2.6.4

Acesso Lateral - Área Livre 02
Total 1,00 unidade

2.6.5

Local Largura Altura
Adm 1,85 x 1,20 = 2,22 janela

Total 2,22 m²

2.6.6

Largura Altura Qtd Área
Geral - portas Enrolar 3,20 x 2,50 x 1,00 = 8,00

Geral - portas Enrolar 4,85 x 2,50 x 1,00 = 12,13

Total 20,13 m²

2.6.7

Local Largura Altura Qtd Total
Bho Fem 0,60 x 1,60 x 2,00 = 1,92
Bho Masc 0,60 x 1,60 x 2,00 = 1,92

Total 3,84 m²

2.6.8

Local Largura Altura Total (m²)
Acesso área livre 01 4,10 x 2,50 = 10,25

Total 10,25 m²

2.6.9

Largura Altura Qtd faces Total
Depósito 0,70 x 2,50 x 1,00 x 2,00 = 3,50

Geral - portas 1,30 x 2,50 x 1,00 x 2,00 = 6,50

Geral - portas 1,36 x 2,50 x 6,00 x 2,00 = 40,80

Geral - portas 2,05 x 2,50 x 6,00 x 2,00 = 61,50

Geral - portas 1,30 x 0,72 x 1,00 x 2,00 = 1,87

Geral - portas 1,36 x 0,72 x 6,00 x 2,00 = 11,75

Geral - portas 2,05 x 0,72 x 6,00 x 2,00 = 17,71

Total 143,63 m²

2.7

2.7.1

Local Largura Altura Total (m²)
0,10 x 3,20 = 0,32

0,15 x 3,20 = 0,48

1,80 x 1,20 = 2,16

0,60 x 0,90 = 0,54

0,60 x 0,90 = 0,54

0,50 x 0,90 = 0,45

0,50 x 0,90 = 0,45

Carcaça 2,05 x 2,50 = 5,13

2,60 x 2,25 = 5,85

Administração

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - JANELAS DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA)

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

RESTAURAÇÃO DE PORTAS COM BANDEIRA DE MADEIRA COM USO DE MASSA ALQUÍDICA - INCLUSO REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA, LIXA E VERNIZ

Box

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM BANDEIRA, PORTA PADRÃO POPULAR COM DIMENSÕES DE 200X255CM, E BANDEIRA DE 200X80 CM, AMBOS COM ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,00 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, ADUELA, ALIZAR, FECHADURA, ACABAMENTO EM VERNIZ , 
PLACA ACRILICA 25X8 CM, CHAPA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO DE 40 CM EM AMBOS OS LADOS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

PAREDES E REVESTIMENTOS
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2,60 x 2,25 = 5,85

2,60 x 2,25 = 5,85

2,60 x 2,25 = 5,85

0,50 x 2,25 = 1,13

Total 34,60 m²

2.7.2

2.7.3

Área de Alvenaria Duplicidade Total (m²)
1,36 x 2,00 = 2,72

Total 2,72 m²

Item Área (m²)

2.2.13 = 89,93

Total 92,65 m²

2.7.4

Local Perimetro Altura Total (m²)
2,72 x 0,60 = 1,63

2,06 x 0,60 = 1,24

2,72 x 0,60 = 1,63

2,06 x 0,20 = 0,41

1,70 x 0,60 = 1,02

1,70 x 0,60 = 1,02

1,70 x 0,60 = 1,02

1,70 x 0,20 = 0,34

2,72 x 0,60 = 1,63

2,15 x 0,60 = 1,29

2,72 x 0,60 = 1,63

2,15 x 0,20 = 0,43

Total 13,29 m²

Desconto de portas
Local Perimetro Altura Total (m²)

WC Feminino 0,70 x 0,60 = 0,42

WC PCD 0,90 x 0,60 = 0,54

WC Masculino 0,70 x 0,60 = 0,42

Total 1,38 m²

Total 11,91 m²

2.7.5

Local Perimetro Altura Área (m²)
3,58 x 3,30 = 11,81
1,10 x 3,30 = 3,63

Total 15,44 m²

2.7.6

Área de Cobogó Duplicidade Área (m²)
15,44 x 2,00 = 30,88

Total 30,88 m²

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

FECHAMENTO COM COBOGÓ

Vedação lateral Área Livre 
01

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Área de para recuperação de parede com umidade, mesma 
área calculada no item de reirada de reboco:

WC Feminino

WC PCD

IMPERMEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANHO./COZ.(TINTA ASFÁLTICA)

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Fruteiras

WC Masculino
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2.7.7

Ambiente Perímetro Altura Quantidade Total (m²)
1,85 x 1,45 x 1,00 = 2,68
2,60 x 1,45 x 1,00 = 3,77
2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90
3,06 x 1,45 x 1,00 = 4,44
2,00 x 1,45 x 2,00 = 5,80
2,60 x 1,45 x 1,00 = 3,77
2,00 x 1,45 x 2,00 = 5,80
2,58 x 2,25 x 1,00 = 5,81
2,50 x 1,60 x 1,00 = 4,00
2,00 x 2,25 x 1,00 = 4,50
2,50 x 1,60 x 1,00 = 4,00
2,46 x 2,25 x 1,00 = 5,54
2,50 x 1,60 x 1,00 = 4,00
1,65 x 2,25 x 4,00 = 14,85

2,60 x 1,60 x 8,00 = 33,28
2,48 x 1,45 x 1,00 = 3,60
2,00 x 1,45 x 2,00 = 5,80
2,84 x 1,45 x 1,00 = 4,12
2,00 x 1,45 x 2,00 = 5,80
2,57 x 1,45 x 1,00 = 3,73

2,00 x 1,45 x 2,00 = 5,80

2,63 x 1,45 x 1,00 = 3,81

2,00 x 1,45 x 2,00 = 5,80

2,50 x 1,45 x 2,00 = 7,25

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

3,00 x 1,45 x 2,00 = 8,70

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

REVESTIMENTO CERÂMICO
REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO (PASTILHAS 10X10)

Box 01 - Lanchonete

Box 02 - Lanchonete

Box 10 - Açougue

Parede Interna do Ambiente

Box 03 - Açougue

Box 04 - Açougue

Box 04 - Lanchonete

Box 01 ao 04 - Farinha

Box 11 - Açougue

Box 12 - Açougue

Box 08 - Açougue

Box 09 - Açougue

Box 17 - Açougue

Box 15 - Açougue

Box 16 - Açougue

Box 02 - Açougue

Box 06 - Açougue

Box 07 - Açougue

Box 05 - Açougue

Box 05 - Lanchonete

Box 06 - Lanchonete

Box 03 - Lanchonete

Box 01 - Açougue

Box 13 - Açougue

Box 14 - Açougue
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2,00 x 1,25 x 1,00 = 2,50

2,00 x 1,45 x 1,00 = 2,90

0,30 x 0,45 x 1,00 = 0,14

2,00 x 1,45 x 6,00 = 17,40

2,00 x 1,25 x 6,00 = 15,00

0,30 x 0,45 x 6,00 = 0,81

2,00 x 1,45 x 12,00 = 34,80

2,00 x 1,25 x 12,00 = 30,00

1,60 x 1,25 x 12,00 = 24,00

0,30 x 0,90 x 12,00 = 3,24

2,00 x 1,45 x 4,00 = 11,60

2,00 x 1,25 x 8,00 = 20,00

2,00 x 1,25 x 4,00 = 10,00

2,28 x 1,45 x 4,00 = 13,22

0,15 x 0,45 x 4,00 = 0,27

2,00 x 1,25 x 2,00 = 5,00

2,15 x 1,45 x 2,00 = 6,24

2,10 x 1,45 x 1,00 = 3,05

2,36 x 1,45 x 1,00 = 3,42

0,88 x 1,45 x 1,00 = 1,28

1,60 x 1,00 x 4,00 = 6,40

0,08 x 1,00 x 8,00 = 0,64

0,98 x 1,00 x 4,00 = 3,92

2,75 x 1,00 x 1,00 = 2,75

0,98 x 1,00 x 1,00 = 0,98

Ambiente Perímetro Altura Quantidade Total (m²)
1,80 x 0,90 x 4,00 = 6,48

0,15 x 0,90 x 2,00 = 0,27

2,10 x 0,90 x 2,00 = 3,78

0,15 x 0,90 x 1,00 = 0,14

3,74 x 0,90 x 1,00 = 3,37

3,53 x 0,90 x 1,00 = 3,18

0,15 x 0,90 x 1,00 = 0,14

1,45 x 0,90 x 1,00 = 1,31

0,15 x 0,90 x 1,00 = 0,14

3,70 x 0,90 x 1,00 = 3,33

3,43 x 0,90 x 1,00 = 3,09

0,15 x 0,90 x 1,00 = 0,14

1,80 x 0,90 x 12,00 = 19,44

0,15 x 0,90 x 6,00 = 0,81

4,15 x 0,90 x 24,00 = 89,64

1,45 x 0,90 x 12,00 = 15,66

1,30 x 0,90 x 12,00 = 14,04

1,85 x 0,90 x 12,00 = 19,98

0,15 x 0,90 x 12,00 = 1,62

4,24 x 0,90 x 6,00 = 22,90

1,45 x 0,90 x 12,00 = 15,66

0,15 x 0,90 x 12,00 = 1,62

1,30 x 0,90 x 12,00 = 14,04

1,90 x 0,90 x 12,00 = 20,52

2,75 x 0,90 x 12,00 = 29,70

1,30 x 0,90 x 24,00 = 28,08

0,15 x 0,90 x 24,00 = 3,24

1,30 x 0,90 x 12,00 = 14,04

0,15 x 0,90 x 6,00 = 0,81

1,73 x 0,90 x 4,00 = 6,23

4,24 x 0,90 x 2,00 = 7,63

0,15 x 0,90 x 4,00 = 0,54

1,58 x 0,90 x 4,00 = 5,69

1,90 x 0,90 x 4,00 = 6,84

4,24 x 0,90 x 1,00 = 3,82

1,25 x 0,90 x 2,00 = 2,25

0,15 x 0,90 x 2,00 = 0,27

1,10 x 0,90 x 2,00 = 1,98

1,90 x 0,90 x 2,00 = 3,42

Box 01 ao 06 - Açougue

Box 35, 36, 45 e 46 - 
Açougue

Box 53 e 54 - Açougue

Box 29 ao 32, 39 ao 42 e 49 
ao 52 - Açougue

Box 53 e 54 - Açougue

Box 27, 28, 37, 38, 47 e 48 - 
Açougue

Box 05 - Lanchonete

Box 07 ao 10 - Açougue

Box 06 - Lanchonete

Box 29 ao 32, 39 ao 42 e 49 
ao 52 - Açougue

Paredes abaixo das bancadas

Box 33, 34, 43 e 44 - 
Açougue

Box 35, 36, 45 e 46 - 
Açougue

Box 04 - Lanchonete

Box 18 - Açougue

Box 27, 28, 37, 38, 47 e 48 - 
Açougue

Box 01 e 03 - Lanchonete

Box 02 - Lanchonete

Box 33, 34, 43 e 44 - 
Açougue

Box 01 ao 04 - Mandioca

Box 01 - Variedades

Box Lanchonete
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RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

1,47 x 0,90 x 1,00 = 1,32

1,54 x 0,90 x 1,00 = 1,39

0,15 x 0,90 x 1,00 = 0,14

1,40 x 0,90 x 1,00 = 1,26

1,32 x 0,90 x 1,00 = 1,19

0,60 x 0,90 x 8,00 = 4,32

0,76 x 0,90 x 4,00 = 2,74

0,45 x 0,90 x 4,00 = 1,62

1,75 x 0,90 x 4,00 = 6,30

1,45 x 0,90 x 4,00 = 5,22

0,45 x 0,90 x 1,00 = 0,41

0,30 x 0,90 x 1,00 = 0,27

2,45 x 0,90 x 1,00 = 2,21

1,22 x 0,90 x 1,00 = 1,10

1,07 x 0,90 x 1,00 = 0,96

Ambiente Perímetro Altura Quantidade Total (m²)
2,00 x 0,15 x 2,00 = 0,60
1,25 x 0,15 x 2,00 = 0,38
1,75 x 0,15 x 1,00 = 0,26
1,25 x 0,15 x 1,00 = 0,19
2,25 x 0,15 x 2,00 = 0,68
7,35 x 0,15 x 1,00 = 1,10
2,50 x 0,15 x 2,00 = 0,75
0,45 x 0,15 x 2,00 = 0,14
2,60 x 0,15 x 5,00 = 1,95
1,60 x 0,15 x 5,00 = 1,20
1,77 x 0,15 x 1,00 = 0,27
1,25 x 0,15 x 1,00 = 0,19
2,00 x 0,15 x 4,00 = 1,20
1,25 x 0,15 x 4,00 = 0,75
4,45 x 0,15 x 3,00 = 2,00
2,00 x 0,15 x 6,00 = 1,80
0,45 x 0,15 x 6,00 = 0,41
1,25 x 0,15 x 6,00 = 1,13

11,18 x 0,15 x 2,00 = 3,35
8,75 x 0,15 x 1,00 = 1,31
0,45 x 0,15 x 6,00 = 0,41
2,00 x 0,15 x 22,00 = 6,60
1,25 x 0,15 x 22,00 = 4,13

Total 882,94 m²

2.7.8

Ambiente Perímetro Altura Quantidade Total (m²)
1,80 x 3,13 x 2,00 = 11,27
0,72 x 6,61 x 1,00 = 4,76
0,98 x 6,61 x 1,00 = 6,48

Total 22,51 m²

2.7.9

Perimetro Altura Qtd Total (m²)
2,72 x 2,97 x 2,00 = 16,16

2,06 x 2,97 x 2,00 = 12,24

Depósito (funcionários) PDC 1,70 x 2,37 x 4,00 = 16,12

2,72 x 2,37 x 2,00 = 12,89

2,15 x 2,37 x 2,00 = 10,19

Total 67,60 m²

JANELAS Largura Altura Qtd Total (m²)
WC Feminino 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40

WC Masculino 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40

PORTAS Largura Altura Qtd Total (m²)

Box 07 ao 17 - Açougue

Box 01 - Variedades

WC Feminino

Área Externa com Platibanda

Divisória Principal - Box 27 
ao 54

Descontos

WC Masculino

Box Lanchonete

Box 01 ao 04 - Mandioca

Box 04 e 05 - Lanchonete

Box 02 - Lanchonete

Entre os Box Lanchonete e 
os Boxes de Farinha

Box 01 e 03 - Lanchonete

Acabamento Lateral e Superior

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Elevação 02

PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO

Box 01 ao 04 - Farinha

Box 01 -02 - Açougue

Box 03 ao 06 - Açougue

Divisórias: Box 27 ao 54 - 
Açougue
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SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

WC Feminino 0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

Depósito (funcionários) PDC 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89

WC Masculino 0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

Total 5,63 m²

Total 61,97 m²

2.7.10

BOX'S LATERAIS
Bordas de 0,10m inclusas nos comprimentos e larguras

Comprimento+0,10 Largura+0,10x2
B1 2,05 x 0,65 = 1,33
B2 2,51 x 0,65 = 1,63
B3 2,02 x 0,65 = 1,31
B4 2,02 x 0,65 = 1,31
B5 2,29 x 0,65 = 1,49
B6 1,82 x 0,65 = 1,18
B7 2,08 x 0,65 = 1,35
B8 1,95 x 0,65 = 1,27
B9 2,45 x 0,65 = 1,59

TOTAL = 12,46

BOX'S QUADRUPLOS
Bordas de 0,10m inclusas nos comprimentos e larguras

Comprimento+0,10+0,10 Largura+0,10x2 Qtdd
Balcão 6,83 x 0,7 x 3 = 14,34
Balcão 6,24 x 0,7 x 2 = 8,74
Balcão 1,35 x 0,7 x 2 = 1,89
Balcão 7,98 x 0,7 x 1 = 5,59

TOTAL = 30,56

BOX'S LANCHONETES
Bordas de 0,10m inclusas nos comprimentos e larguras

Comprimento+0,10+0,10 Largura+0,10x2 Qtdd
BL1 4,31 x 0,7 x 1 = 3,02
BL2 1,8 x 0,7 x 1 = 1,26
BL3 3,97 x 0,7 x 1 = 2,78

TOTAL = 7,06
BOX'S CENTRAIS
Bordas de 0,10m inclusas nos comprimentos e larguras

Comprimento+0,10+0,10 Largura+0,10x2 Qtdd
Balcão 6,83 x 0,7 x 3 = 14,34
Balcão 2,95 x 0,7 x 6 = 12,39
Balcão 1,5 x 0,7 x 4 = 4,2
Balcão 7,13 x 0,7 x 2 = 9,98
Balcão 6,23 x 0,7 x 1 = 4,36

TOTAL = 45,27

BOX'S DAS ENTRADAS
Bordas de 0,10m inclusas nos comprimentos e larguras

Comprimento+0,10+0,10 Largura+0,10x2 Qtdd
Balcão 1,95 x 0,8 x 4 = 6,24
Balcão 2,65 x 0,65 x 1 = 1,72
Balcão 2,85 x 0,7 x 1 = 2

TOTAL = 9,96

Total 105,31 m²

2.8
2.8.1

2.8.1.1

Total 9,00 unidades

2.8.1.2

Total 17,00 unidades

2.8.1.3

Total 7,00 unidades

2.8.1.4

Total 24,00 unidades

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

OBS: Na composição desde item, já está incluído camada de regularização, com dupla função, além de criar a superfície 
necessária para incluir o revestimento em granilite, servirá para readequar as bancadas existentes.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ILUMINAÇÃO
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA

ARANDELA LED QUADRADA  COM FACHO DUPLO NA COR BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020
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SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.8.2
2.8.2.1

Total 4,00 unidades

2.8.2.2

Total 140,00 unidades

2.8.2.3

Total 15,00 unidades

2.8.2.4

Total 1,00 unidade

2.8.2.5

Total 2,00 unidades

2.8.2.6

Total 5,00 unidades

2.8.3
2.8.3.1

Comprimento Total Peça (3m) Qtda Total
21,50 / 3,00 = 7,00

Total 7,00 unidades

2.8.3.2

Total 21,50 m

2.8.4
2.8.4.1

Total 4,00 unidades

2.8.4.2

Total 4,00 unidades

2.8.4.3

Total 4,00 unidades

2.8.4.4

Total 2,00 unidades

2.8.4.5

Total 9,00 unidades

2.8.4.6

Total 3,00 unidades

2.8.4.7

Total 335,00 m

2.8.4.8

Total 48,00 m

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C 3/4"

INTERRUPTORES E TOMADAS
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ALIMENTAÇÃO E ELEMENTOS COMPLEMENTARES
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X 3/4"

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T 3/4"

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES + PARALELO (S/FIAÇÃO)

ELETROCALHA
ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 3M

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 
MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.8.4.9

Total 380,00 m

2.8.4.10

Total 2.160,00 m

2.8.4.11

Total 200,00 m

2.8.4.12

Total 2.600,00 m

2.8.4.13

Total 250,00 m

2.8.4.14

Total 82,00 m

2.8.4.15

Total 45,00 m

2.8.5
2.8.5.1

Total 1,00 unidade

2.8.5.2

Total 4,00 unidades

2.8.5.3

Total 1,00 unidade

2.8.5.4

Total 1,00 unidade

2.8.5.5

Total 74,00 unidades

2.8.5.6

Total 12,00 unidades

2.8.5.7

Total 85,00 unidades

2.8.5.8

Total 148,00 unidades

2.8.5.9

Total 1,00 unidade

2.8.6
2.8.6.1

Total 1,00 unidade

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO)

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CENTRO DE PROTEÇÃO GERAL (CPG) PARA ALIMENTAÇÃO DOS CENTROS DE MEDIÇÃO CONFORME A NT. 004

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)

CAIXAS
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 20KA
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2.8.6.2

Total 1,00 unidade

2.8.6.3

Total 15,00 unidades

2.8.7
2.8.7.1

Total 7,00 unidades

2.8.7.2

Total 7,00 unidades

2.8.7.3

Total 7,00 unidades

2.8.7.4

Total 1,00 unidade

2.8.7.5

Total 1,00 unidade

2.8.7.6

Total 1,00 unidade

2.8.7.7

Total 190,00 m

2.8.7.8

Total 76,00 m

2.8.7.9

Total 106,00 m

2.8.7.10

Total 7,00 unidades

2.9

2.9.1

Local Qtd
Box's Lanchonete 6,00
Box's Açougue 48,00
WC Feminino 3,00
WC PCD 2,00
WC Masculino 3,00

Total 62,00 pontos

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

SPDA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE NÚ 50MM²

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
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2.9.2

Superfície Pí Raio/ Raio² Altura Quantidade Total (m²)
Piso 3,14 x 1,30 x x 2,00 = 8,16
Lateral Interna 6,28 x 1,14 x 1,21 x 2,00 = 17,33

Total 25,49 m²

2.9.3

Total 12,00 M

2.9.4

Total 66,00 M

2.9.5

Total 8,00 unidades

2.9.6

Total 4,00 unidades

2.9.7

Total 8,00 unidades

2.9.8

Total 4,00 unidades

2.9.9

Total 4,00 unidades

2.9.10

Total 10,00 unidades

2.9.11

Total 1,00 unidade

2.9.12

Total 12,00 m

2.9.13

Total 12,00 m

2.9.14

Total 48,00 m

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO EM PVC - 100MM (LS)

TUBO EM PVC - 150MM (LS)

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH)

INSTALAÇÃO DE ESGOTO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE). AF_04/2019

BOMBA CENTRIFUGA 7.5 CV  (SEM TUBULAÇÃO)
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.9.15

Total 8,00 unidades

2.9.16

Total 8,00 unidades

2.9.17

Total 8,00 unidades

2.9.18

Total 8,00 unidades

2.9.19

Total 1,00 unidade

2.9.20

Total 1,00 unidade

2.9.21

Total 1,00 unidade

2.9.22

Total 5,00 unidades

2.9.23

Total 5,00 unidades

2.9.24

Total 3,00 unidades

2.9.25

Substituição para Todos os Box's com pia

Total 53,00 unidades

2.9.26

Total 3,00 unidades

2.9.27

Total 5,00 unidades

2.9.28

Total 3,00 unidades

2.9.29

WC PCD
Total 1,00 unidade

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO

ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

DUCHA HIGIÊNICA CROMADA

SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO (VIDRO+INOX) -FIXA

CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM CONCRETO, COM DIAMETRO DE 60 CM E ALTURA DE 50 CM (MEDIDAS INTERNAS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 
CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL. KIT DE CLORADOR

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.9.30

Local Qtd
WC Feminino 1,00
WC PCD 1,00
WC Masculino 1,00

Total 3,00 unidades

2.9.31

WC PCD
Total 2,00 unidades

2.9.32

Local Largura Qtd Total (m)

WC PCD 0,80 x 2,00 = 1,60

Total 1,60 m

2.9.33

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

2,06 x 1,80 x 1,00 = 3,71

1,17 x 1,80 x 1,00 = 2,11

2,15 x 1,80 x 1,00 = 3,87

1,17 x 1,80 x 1,00 = 2,11

Total 11,80 m²

Local Largura Altura Qtd Total (m²)

WC Femnino 0,60 x 1,80 x 2,00 = 2,16

WC Masculino 0,60 x 1,80 x 2,00 = 2,16

Total 4,32 m²

Total 7,48 m²

2.9.34

Total 1,00 unidade

2.10

2.10.1.1

Viga Baldrame: 15x25 cm

Local Compriment Largura (+10cm) Profundidade 
(+5cm) Qtd Total (m³)

5,95 x 0,25 x 0,30 x 1,00 = 0,45

2,84 x 0,25 x 0,30 x 1,00 = 0,21

Divisórias entre os Boxes 2,00 x 0,25 x 0,30 x 6,00 = 0,90

Bancada - Box 19 e 20 3,32 x 0,25 x 0,30 x 2,00 = 0,50

Bancada - Box 21, 22, 23 e 
24 1,37 x 0,25 x 0,30 x 4,00 = 0,41

Bancada - Box 25 e 26 3,62 x 0,25 x 0,30 x 2,00 = 0,54

Total 3,01 m³

ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO

BARRA EM AÇO INOX (PCD)

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

WC Masculino

Desconto

Divisória Principal

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO

WC Femnino

NOVOS BOXES

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.10.1.2

Local Compriment Largura (+10cm) Qtd Total (m²)

5,95 x 0,25 x 1,00 = 1,49

2,84 x 0,25 x 1,00 = 0,71

Divisórias entre os Boxes 2,00 x 0,25 x 6,00 = 3,00

Bancada - Box 19 e 20 3,32 x 0,25 x 2,00 = 1,66

Bancada - Box 21, 22, 23 e 
24 1,37 x 0,25 x 4,00 = 1,37

Bancada - Box 25 e 26 3,62 x 0,25 x 2,00 = 1,81

Total 10,04 m²

2.10.1.3

Viga Baldrame: 15x25 cm

Local Compriment Largura Profundidade Qtd Total (m³)

5,95 x 0,15 x 0,25 x 1,00 = 0,22

2,84 x 0,15 x 0,25 x 1,00 = 0,11

Divisórias entre os Boxes 2,00 x 0,15 x 0,25 x 6,00 = 0,45

Bancada - Box 19 e 20 3,32 x 0,15 x 0,25 x 2,00 = 0,25

Bancada - Box 21, 22, 23 e 
24 1,37 x 0,15 x 0,25 x 4,00 = 0,21

Bancada - Box 25 e 26 3,62 x 0,15 x 0,25 x 2,00 = 0,27

Total 1,51 m³

2.10.1.4

Bloco: 60x60x50 cm

Local Comp. Largura Altura Total (m³)

Bancada - Box 19 e 20 0,60 x 0,60 x 0,50 = 0,18

Bancada - Box 25 e 26 0,60 x 0,60 x 0,50 = 0,18

Total 0,36 m³

2.10.1.5

Viga Baldrame: 15x25 cm

Local Compriment Largura N° de Faces Qtd Total (m²)

5,95 x 0,25 x 2,00 x 1,00 = 2,98

5,95 x 0,15 x 1,00 x 1,00 = 0,89

2,84 x 0,25 x 2,00 x 1,00 = 1,42

2,84 x 0,15 x 1,00 x 1,00 = 0,43

2,00 x 0,25 x 2,00 x 6,00 = 6,00

2,00 x 0,15 x 1,00 x 6,00 = 1,80

Total 13,52 m²

2.10.2

2.10.2.1

Bloco: 15x25 cm

Local Comp. Largura Altura Total (m³)

Entre os Box 19 e 20 0,25 x 0,15 x 1,44 = 0,05

Entre os Box 25 e 26 0,25 x 0,15 x 1,44 = 0,05

Total 0,10 m³

2.10.3

2.10.3.1

SUPERESTRUTURA

Divisória Principal

Divisória Principal

BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)

Divisória Principal

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

PAREDES E BANCADA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

Divisórias entre os Boxes

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRAÇÃO
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

Local Perimetro Altura Qtd Total (m²)

5,95 x 1,45 x 1,00 = 8,63

2,84 x 1,45 x 1,00 = 4,12

Divisórias entre os Boxes 2,00 x 1,25 x 4,00 = 10,00

1,60 x 1,25 x 2,00 = 4,00

0,30 x 0,90 x 2,00 = 0,54

Bancada - Box 19 e 20 0,34 x 0,90 x 2,00 = 0,61

Bancada - Box 21, 22, 23 e 
24 2,75 x 0,90 x 2,00 = 4,95

Bancada - Box 25 e 26 3,62 x 0,90 x 2,00 = 6,52

Total 39,37 m²

2.10.3.2

Local Perimetro Qtd Total (m]

5,95 x 1,00 = 5,95

2,84 x 1,00 = 2,84

Divisórias entre os Boxes 2,00 x 4,00 = 8,00

Total 16,79 M

2.10.3.3

Bancadas
Local Comp. Largura Altura Qtda Total (m³)

Box 19 e 20 3,25 x 0,50 x 0,10 x 2,00 = 0,33

Intercessão (Box 19 e 20) 0,20 x 0,15 x 0,10 x 1,00 = 0,00

Box 21-23 e 22-24 2,75 x 0,50 x 0,10 x 2,00 = 0,28

Box 25 e 26 2,40 x 0,50 x 0,10 x 2,00 = 0,24

Intercessão (Box 25 e 26) 0,20 x 0,10 x 0,10 x 1,00 = 0,00

Total 0,85 m³

2.10.4

2.10.4.1

Área de Alvenaria Duplicidade Total (m²)

39,37 x 2,00 = 78,74

Total 78,74 m²

2.10.4.2

Área de Chapisco 78,74 m²

Acabamento Superior
Local Perimetro Largura Qtd Total (m²)

5,95 x 0,15 x 1,00 = 0,89

2,84 x 0,15 x 1,00 = 0,43

Divisórias entre os Boxes 2,00 x 0,15 x 4,00 = 1,20

Total 81,26 m²

2.10.4.3

Mesma área de emboço
Total 81,26 m²

2.10.4.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO ALTO (PASTILHAS 5X5 OU 10X10)

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Divisória Principal entre os 
Boxes

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Divisória Principal entre os 
Boxes

Divisória Box 21-23 e 22-24

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Divisória Principal entre os 
Boxes
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

Local Comp. Largura Qtd Total (m²)
Box 19 e 20 3,25 x 0,50 x 2,00 = 3,25

Intercessão (Box 19 e 20) 0,20 x 0,15 x 1,00 = 0,03

Box 21-23 e 22-24 2,75 x 0,50 x 2,00 = 2,75

Box 25 e 26 2,40 x 0,50 x 2,00 = 2,40

Intercessão (Box 25 e 26) 0,20 x 0,10 x 1,00 = 0,02

Local Comp. Altura Qtd Total (m²)
4,33 x 0,10 x 1,00 = 0,43

1,65 x 0,10 x 2,00 = 0,33

0,50 x 0,10 x 2,00 = 0,10

1,15 x 0,10 x 2,00 = 0,23

1,60 x 0,10 x 2,00 = 0,32

2,75 x 0,10 x 2,00 = 0,55

0,50 x 0,10 x 4,00 = 0,20

1,30 x 0,10 x 4,00 = 0,52

4,33 x 0,10 x 1,00 = 0,43

1,80 x 0,10 x 2,00 = 0,36

0,50 x 0,10 x 2,00 = 0,10

1,30 x 0,10 x 2,00 = 0,26

1,60 x 0,10 x 2,00 = 0,32

Total 12,60 m²

2.10.5

2.10.5.1

Local Área (m²)

Box 19 3,86

Box 20 3,86

Box 21 3,88

Box 22 3,88

Box 23 3,88

Box 24 3,88

Box 25 4,41

Box 26 4,41

Total 32,06 m²

2.10.6

2.10.6.1

Local Qtd
Box 19 1,00

Box 20 1,00

Box 21 1,00

Box 22 1,00

Box 23 1,00

Box 24 1,00

Box 25 1,00

Box 26 1,00

Total 8,00 pontos

2.10.6.2

Distância de um ponto de energia até os box's novos
Total 11,40 m

2.10.6.3

Total 34,20 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Lateral das Bancadas

Box 25 e 26

Superficie das Bancadas

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PISO

Box 21-23 e 22-24

Box 19 e 20
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.10.7

2.10.7.1

Total 8,00 unidades

2.11

2.11.1

2.11.1.1

Viga Baldrame: 15 x 25 cm

Perimetro Largura 
(+10cm)

Profundidade 
(+3cm)

Total (m³)

0,60 x 0,25 x 0,28 = 0,04
0,70 x 0,25 x 0,28 = 0,05
0,60 x 0,25 x 0,28 = 0,04

Total 0,13 m³

2.11.1.2

Viga Baldrame: 15 x 25 cm

Perimetro Largura 
(+10cm)

Total (m²)

0,60 x 0,25 = 0,15
0,70 x 0,25 = 0,18
0,60 x 0,25 = 0,15

Total 0,48 m²

2.11.1.3

Viga Baldrame: 15 x 25 cm

Comprimento Largura N° de Faces Total (m³)

0,60 x 0,25 x 2,00 = 0,30
0,45 x 0,25 x 2,00 = 0,23
0,70 x 0,25 x 1,00 = 0,18
1,00 x 0,25 x 1,00 = 0,25

Total 0,96 m²

2.11.1.4

Viga Baldrame: 15 x 25 cm

Perimetro Largura Profundidade Total (m³)

0,60 x 0,15 x 0,25 = 0,02
0,70 x 0,15 x 0,25 = 0,03
0,60 x 0,15 x 0,25 = 0,02

Total 0,07 m³

2.11.1.5

Mesma área de forma
Total 0,96 m²

2.11.1.6

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Características:
• Edificação em alvenaria com as seguintes dimensões: 1,00 x 0,60 m
• Cobertura com 2 águas
• Porta em grade de ferro 0,60 x 0,80 m
• Ponta da cumeeira 1,00 m
• Espessura de parede 15cm
•  O piso será rebaixado, com drenagem interna por meio de seixo, na largura de 20 cm.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

FUNDAÇÃO

ABRIGO DE BOMBA

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

DIVERSOS

BANCADA EM INOX 1,20 X 0,58 M, INCLUSO: PREENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO ABAIXO DA BANCADA, SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, BANCADA EM INOX COM 1 CUBA 
CENTRAL E ESCORREDOR DUPLO, VÁLVULA, SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE.
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

Vol de Escavação Vol Lastro Vol Concreto Total (m³)
0,13 - 0,01 - 0,07 = 0,05

Total 0,05 m³

2.11.2

2.11.2.1

Perimetro Alturas Total (m²)
0,60 x 0,80 = 0,48

0,70 x 0,80 = 0,56

0,60 x 0,80 = 0,48

Perimetro Alturas Total (m²)
0,50 x 0,20 = 0,10

Total 1,62 m²

Perimetro Alturas Total (m²)
0,60 x 0,80 = 0,48

Total 0,48 m²

Total 1,14 m²

2.11.2.2

Local Perimetro
0,60

0,70

0,60

Total 1,90 m

2.11.2.3

Área de Alvenaria Duplicar Total (m²)
1,14 x 2,00 = 2,28

Total 2,28 m²

2.11.2.4

2.11.2.5
2.11.2.6
2.11.2.7

Mesma área de chapisco
Total 2,28 m²

2.11.3
O piso será rebaixado, evitando a exposição das tubulações.

2.11.3.1

Comprimento Interno Largura 
Interna Profundidade Volume (m³)

0,70 x 0,45 x 0,10 = 0,03

Total 0,03 m³

2.11.3.2

ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

Empena

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Casa para abrigo de bomba 
centrifuga

PAREDE E REVESTIMENTO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

PISO

Parede

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SEIXO COM ESPALHAMENTO

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Obs: entendendo que duas figuras triangulares de igual dimensões 
juntas podem forma uma figura retangular, para o cálculo da empena 
foi aplicada a formula da área de um retângulo.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Desconto de grade
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

Comprimento Interno Largura 
Interna Profundidade Qtd Volume (m³)

0,70 x 0,10 x 0,05 x 2,00 = 0,0070

0,25 x 0,10 x 0,05 x 2,00 = 0,0025

Total 0,01 m³

2.11.3.3

Comprimento Interno Largura 
Interna Altura Volume (m³)

0,50 x 0,25 x 0,05 = 0,01

Total 0,05 m³

2.11.3.4

Mesma área de contrapiso
Total 0,05 m²

2.11.4

2.11.4.1

2.11.4.2

2.11.4.3

Comprimento Largura Total (m²)
1,40 x 0,80 = 1,12

Total 1,12 m²

2.11.4.4

Largura total da cobertura
Total 0,80 m

2.11.5
2.11.5.1

1 tomada para a acionar a bomba centrifuga
Total 1,00 ponto

2.11.6
2.11.6.1

Comprimento Largura Total (m²)
0,60 x 0,80 = 0,48

Total 0,48 m²

2.11.6.2
2.11.6.3

Área de Porta N° de Lados Total (m²)
0,48 x 2,00 = 0,96

Total 0,96 m²

2.12
2.12.1

Total 16,00 unidades

2.12.2

Total 5,00 unidades

CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6KG

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

ESQUADRIA

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PONTO ELÉTRICO ESTABILIZADO (INCL. ELETR.,CX.,FIAÇÃO E TOMADA)

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

COBERTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.12.3

Total 12,00 unidades

2.12.4

Compr. Largura Total (m²)

Faixa Amarela 3,40 x 0,15 = 0,51

Interior 0,70 x 0,7 = 0,49

Área (m²) Nº de Extintores Total (m²)

1,00 x 5,00 = 5,00

Total 5,00 m²

2.12.5

Total 1,00 unidade

2.12.6

Total 1,00 unidade

2.12.7

Total 59,00 m

2.12.8

Total 1,00 unidade

2.12.9

Total 2,00 unidades

2.13
2.13.1

Tipo Área (m²)
Alerta 2,44

Direcional 12,19

Total 14,63 m²

2.14
2.14.1

Letras:
MERCADO MUNICIPAL DE CARNE

Total 23,00 unidades

2.14.2

Local Largura Altura Total (m²)
4,71 x 1,60 = 7,54
5,10 x 1,60 = 8,16

Total 15,70 m²

2.15 CÂMARA FRIGORÍFICA

TÊ Fº Gº 2 1/2"

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ACESSIBILIDADE
PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PRÉ-MOLDADO (16 UNIDADES)

CURVA  90° P/ ELET. F°G°  2 1/2" (IE)

Elevação 02

LETREIRO EM AÇO INOX ESCOVADO FIXADOS ATRAVÉS DE CHUMBADORES METÁLICOS (POR LETRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)

ELEMENTOS DE FACHADA

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

HIDRANTE DE PASSEIO - COMPLETO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

TUBO Fº Gº 2 1/2"
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.15.1

Total 1,00 unidade

2.15.2

Câmara de Refigeramento
Total 23,94 m²

2.15.3

Local Perimetro
6,42
2,4

2,47
2,16
3,95
4,56

Total 21,96 m

Desconto de vão de porta

Local Perimetro

Câmara de Resfriamento 1,00

Total 1,00 m

Total 20,96 m

2.15.4

Mesma área de Piso
Total 23,94 m²

2.15.5

Local Perimetro Altura Total (m²)
6,42 x 2,50 = 16,05
2,4 x 2,50 = 6,00

2,47 x 2,50 = 6,18
2,16 x 2,50 = 5,40
3,95 x 2,50 = 9,88
4,56 x 2,50 = 11,40

Total 54,91 m²

Desconto de vão de porta

Local Perimetro Altura Total (m²)

Câmara de Resfriamento 1,00 x 2,10 = 2,10

Total 2,10 m²

Total 52,81 m²

2.16

Câmara de Resfriamento

Câmara de Resfriamento

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

PISO URETANO, VERSÃO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM, INCLUSO CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4, JUNTAS DE DILATAÇÃO E 
PINTURA EPÓXI PARA PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORÍFICA.

RODAPÉ EM POLIESTIRENO DE 9CM

DIVERSOS

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). 
AF_11/2020
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REGISTRO 
PROFISSIONAL: CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

BASE DE 
DADOS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE 
ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E 
SEDOP - MAIO/2022

RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

2.16.1

Largura Altura Total (m²)
11,80 x 2,50 = 29,50
19,85 x 2,50 = 49,63
11,80 x 2,50 = 29,50
19,85 x 2,50 = 49,63

Total 158,26 m²

2.16.2

Local Comp Largura Espessura Total (m³)

Box 01 - Farinha 1,00 x 0,50 x 0,10 = 0,05

Box 02 - Farinha 1,00 x 0,50 x 0,10 = 0,05

Box 03 - Farinha 1,00 x 0,50 x 0,10 = 0,05

Box 04 - Farinha 1,00 x 0,50 x 0,10 = 0,05

Total 0,20 m³

2.16.3

1 par por bancada
Total 8,00 unidades

2.16.4

Box 08 ao 55
Total 48,00 unidades

2.16.5

Box 01 ao 04 - Farinha Comp Largura Qtd Total (m³)

Superficie 1,00 x 0,50 x 4,00 = 2,00

Lateral maior 1,00 x 0,10 x 4,00 = 0,40

Lateral menor 0,50 x 0,10 x 4,00 = 0,20

Total 2,60 m³

BANCADA EM CHAPA DE INOX DE 1,00 X 0,58 M, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX, SIFÃO, TORNEIRA E SUPORTE MÃO FRANCESA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Será realizada uma nova pintura artística no local, na qual ocupará toda a 
largura das quadro paredes, substituindo as pinturas existentes.

BANCADA EM CONCRETO ARMADO

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM, INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PINTURA ARTISTICA EM PAREDE INTERNA.



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

3
3.1

3.1.1

Local Comprimento  
(+10 cm)

Largura 
(+10 cm)

Profundidad
e (+5cm) Total (m³)

S01 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24
S02 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24
S03 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24
S04 1,10 x 1,10 x 1,85 = 2,24

Local Comprimento Largura 
(+10 cm)

Profundidad
e (+5cm) Total (m³)

VB01 3,50 x 0,25 x 0,40 = 0,35
VB02 3,50 x 0,25 x 0,40 = 0,35
VB03 2,70 x 0,25 x 0,40 = 0,27
VB04 2,70 x 0,25 x 0,40 = 0,27

Volume 10,20 m³

3.1.2

Local Comprimento  
(+10 cm)

Largura 
(+10 cm)

Profundidad
e Total (m³)

S01 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06
S02 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06
S03 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06
S04 1,10 x 1,10 x 0,05 = 0,06

Local Comprimento Largura 
(+10 cm)

Profundidad
e Total (m³)

VB01 3,50 x 0,25 x 0,05 = 0,04
VB02 3,50 x 0,25 x 0,05 = 0,04
VB03 2,70 x 0,25 x 0,05 = 0,03
VB04 2,70 x 0,25 x 0,05 = 0,03

Volume 0,38 m³

3.1.3

Local Comprimento Altura N° de Lados Total (m²)
S01 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20
S02 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20
S03 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20
S04 1,00 x 0,30 x 4,00 = 1,20

Pilar Arranque 1 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50
Pilar Arranque 2 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50
Pilar Arranque 3 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50
Pilar Arranque 4 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

VB01 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45
VB02 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45
VB03 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89
VB04 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89

Área 19,48 m²

3.1.4

Local Comprimento
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - MAIO/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO 
PROFISSIONAL:

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3
RESERVATÓRIO ELEVADO

RESERVATÓRIO ELEVADO
FUNDAÇÃO
ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

S1/P1

S2/P2

S3/P3

DESONERADO

NÃO DESONERADO



0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57
0,93 x 0,617 = 0,57

Peso 9,12 Kg

3.1.5

Local Comprimento Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

Pilar Arranque 1 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64
Pilar Arranque 2 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64
Pilar Arranque 3 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64
Pilar Arranque 4 0,89 x 12,000 x 0,154 = 1,64

Peso 6,56 Kg

3.1.6

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

S01 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30
S02 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30
S03 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30
S04 1,00 x 1,00 x 0,30 = 0,30

PA01 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09
PA02 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09
PA03 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09
PA04 0,25 x 0,25 x 1,50 = 0,09
VB01 3,50 x 0,15 x 0,35 = 0,18
VB02 3,50 x 0,15 x 0,35 = 0,18
VB03 2,70 x 0,15 x 0,35 = 0,14
VB04 2,70 x 0,15 x 0,35 = 0,14

Volume 2,20 m³

3.1.7

Lateral Comprimento Altura N° de Lados Total (m²)
S01 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60
S02 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60
S03 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60
S04 1,00 x 0,30 x 2,00 = 0,60

Pilar Arranque 1 0,25 x 1,50 x 2,00 = 0,75
Pilar Arranque 2 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50
Pilar Arranque 3 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50
Pilar Arranque 4 0,25 x 1,50 x 4,00 = 1,50

VB01 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45
VB02 3,50 x 0,35 x 2,00 = 2,45
VB03 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89
VB04 2,70 x 0,35 x 2,00 = 1,89

Superfície Comprimento Largura N° de Lados Total (m²)
1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74
0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19
1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74
0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19
1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74
0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19
1,00 x 0,37 x 2,00 = 0,74
0,25 x 0,37 x 2,00 = 0,19

VB01 3,50 x 0,15 x 1,00 = 0,53
VB02 3,50 x 0,15 x 1,00 = 0,53
VB03 2,70 x 0,15 x 1,00 = 0,41
VB04 2,70 x 0,15 x 1,00 = 0,41

Área 21,93 m²

3.1.8

Volume de Escavação 
(m³) Total (m³)

3,50 - = 0,80

3.2
3.2.1

Local Largura Altura Total (m²)
P1 0,25 x 10,10 = 2,53
P2 0,25 x 10,10 = 2,53
P3 0,25 x 10,10 = 2,53
P4 0,25 x 10,10 = 2,53

Local Comp Largura Qtd Total (m²)
4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20
4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80
4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20
4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Nível 3 50m

V1

V2

S03

S04

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Volume de Concreto (m³)

2,70

Pilar

SUPERESTRUTURA
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

S4/P4

S01

S02

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)



3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24
4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20
4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80
4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20
4,00 x 0,35 x 2,00 = 2,80
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,35 x 2,00 = 2,24
4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20
4,00 x 0,50 x 2,00 = 4,00
4,00 x 0,15 x 2,00 = 1,20
4,00 x 0,50 x 2,00 = 4,00
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20
3,20 x 0,15 x 2,00 = 0,96
3,20 x 0,50 x 2,00 = 3,20

Área 65,96 M²

3.2.2

Local Comp. Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

V1 4,25 x 1,000 x 0,963 = 4,09
V2 4,25 x 1,000 x 0,963 = 4,09
V5 1,55 x 4,000 x 0,963 = 5,97
V6 1,55 x 4,000 x 0,963 = 5,97

Peso 20,12 Kg

3.2.3

Local Comp. Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

P1 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54
P2 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54
P3 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54
P4 12,78 x 4,000 x 0,617 = 31,54
V1 5,05 x 2,000 x 0,617 = 6,23
V2 5,05 x 2,000 x 0,617 = 6,23

4,25 x 2,000 x 0,617 = 5,24
2,35 x 2,000 x 0,617 = 2,90
4,25 x 2,000 x 0,617 = 5,24
2,35 x 2,000 x 0,617 = 2,90

Peso 154,90 Kg

3.2.4

Local Comp. Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

V1 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03
V2 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03
V3 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77
V4 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77
V1 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03
V2 4,45 x 4,000 x 0,395 = 7,03
V3 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77
V4 3,65 x 4,000 x 0,395 = 5,77

Peso 51,20 Kg

3.2.5

Local Comp. Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

V1 4,55 x 2,000 x 0,245 = 2,23
V2 4,55 x 2,000 x 0,245 = 2,23
V3 3,75 x 2,000 x 0,245 = 1,84
V4 3,75 x 2,000 x 0,245 = 1,84
V5 2,95 x 2,000 x 0,245 = 1,45
V6 2,95 x 2,000 x 0,245 = 1,45

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Nível 10,10m

V1

V2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Nível 10,10m

Nível 10,10m V3

V4

Nível 3,50m

Nível 7,00m

V3

V4

V5

V6

Nível 10,10m

Pilar

Nível 3,50m
V3

V4

Nível 7,00m

V1

V2

V3

V4



Peso 11,04 Kg

3.2.6

Local Comp. Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

4,35 x 2,000 x 1,578 = 13,73
5,54 x 2,000 x 1,578 = 17,48
4,35 x 2,000 x 1,578 = 13,73
5,54 x 2,000 x 1,578 = 17,48

Peso 62,42 Kg

3.2.7

Local Comp. Quantidade
Massa 

Específica 
(kg/m)

Total (Kg)

P1 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51
P2 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51
P3 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51
P4 0,89 x 84,000 x 0,154 = 11,51
V1 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71
V2 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71
V3 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03
V4 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03
V1 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71
V2 0,88 x 20,000 x 0,154 = 2,71
V3 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03
V4 0,88 x 15,000 x 0,154 = 2,03
V1 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63
V2 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63
V3 1,18 x 17,000 x 0,154 = 3,09
V4 1,18 x 17,000 x 0,154 = 3,09
V5 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63
V6 1,18 x 20,000 x 0,154 = 3,63

Peso 85,70 Kg

3.2.8

Local Comp. Largura Altura Total (m³)
P1 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63
P2 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63
P3 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63
P4 0,25 x 0,25 x 10,10 = 0,63

Local Largura Altura Comp Total (m³)

V1 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18
V2 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18
V3 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14
V4 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14
V1 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18
V2 0,15 x 0,35 x 3,50 = 0,18
V3 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14
V4 0,15 x 0,35 x 2,70 = 0,14
V1 0,15 x 0,50 x 4,60 = 0,35
V2 0,15 x 0,50 x 4,60 = 0,35
V3 0,15 x 0,50 x 3,80 = 0,29
V4 0,15 x 0,50 x 3,80 = 0,29
V5 0,15 x 0,50 x 5,09 = 0,38
V6 0,15 x 0,50 x 5,090 = 0,38

Volume 5,84 m³

3.3

3.3.1

Local Comprimento Altura Total (m²)
2,00 x 2,00 = 4,00
2,00 x 2,00 = 4,00
2,00 x 2,00 = 4,00

Área Total 12,00 m²

3.3.2

Local Perimetro Altura Total (m²)
2,70 x 2,50 = 6,75
3,50 x 2,50 = 8,75
2,70 x 2,50 = 6,75
3,50 x 2,50 = 8,75

Fechamento da 
Cobertura 3,50 x 0,33 = 1,16

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)

Nível 10,10m
V5

V6

Pilar

Nível 3,50m

Nível 7,00m

Nível 10,10m

Pilar

Nível 3,50m

Nível 7,00m

Nível 10,10m

Reservatória Elevado

Resevatório Elevado

CASA DE QUÍMICA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO



Local Perimetro Altura Total (m²)

2,70 x 0,33 = 0,45

2,70 x 0,33 = 0,45

Área Parcial 33,06 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)
2,00 x 2,00 x 3,00 = 12

Área 12,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)
1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,1

Área 2,10 m²

Área Total de Desconto 14,10 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)
33,06 - = 18,96

3.3.3

Local Perimetro Altura N° de Lados Total (m²)

2,90 x 3,80 x 2,00 = 22,04
3,70 x 3,80 x 1,00 = 14,06
3,70 x 2,80 x 1,00 = 10,36
3,20 x 3,80 x 2,00 = 24,32
4,00 x 3,80 x 1,00 = 15,20
4,00 x 2,80 x 1,00 = 11,20

Teto 2,90 x 3,70 x 1,00 = 10,73

Pilares 0,25 x 6,40 x 16,00 = 25,60
3,50 x 0,15 x 8,00 = 4,20
2,70 x 0,35 x 8,00 = 7,56
4,60 x 0,15 x 12,00 = 8,28
3,80 x 0,50 x 12,00 = 22,80
5,09 x 0,50 x 12,00 = 30,54

Área 206,89 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)
2,00 x 2,00 x 6,00 = 24  Dupla área de interferência

Área 24,00 m²

Comprimento Altura Qtd Total (m²)
1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,2  Dupla área de interferência

Área 4,20 m²

Área Total de Desconto 28,20 m²

Área Parcial (m²) Total (m²)
206,89 - = 178,69

3.3.4

Área 178,69 m²

3.4
3.4.1

Laje

Local Comprimento Largura Total (m²)

Base 4,40 x 3,60 = 15,84
4,40 x 0,08 = 0,35
4,40 x 0,08 = 0,35
3,60 x 0,08 = 0,29
3,60 x 0,08 = 0,29

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

COBERTURA

Desconto da Porta

Área de Desconto
14,10

Parede (Interno)

Parede (Externa)

Vigas

Vigas

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Lateral para fechamento 
- Cobertura

Desconto de Cobogó

Desconto de Cobogó

Desconto da Porta

Área de Desconto
28,20

Mesma área de Chapisco

Lateral



Área 17,12 m²

3.4.2

Local Comprimento Largura
Massa 

Específica 
(Kg/m²)

Total (kg)

Laje 4,40 x 3,60 x 3,11 = 49,26

Peso 49,26 kg

3.4.3

Local Comprimento Qtd
Massa 

Específica 
(Kg/m²)

Total (kg)

N1 1,62 x 1,00 x 0,154 = 0,25
N2 1,32 x 1,00 x 0,154 = 0,20

Peso 0,45 kg

3.4.4

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)
Laje 4,40 x 3,60 x 0,08 = 1,27

Volume 1,27 m³

3.4.5

Local Comprimento Largura Espessura Total (m³)
Laje 4,40 x 3,60 x 0,03 = 0,48

Volume 0,48 m³

3.4.6

Local Comprimento Largura Total (m²)
Laje 4,40 x 3,60 = 15,84

Área 15,84 m²

3.4.7

Área 15,84 m²

3.5
3.5.1

Mesma área de chapisco.
Área 178,69 m²

3.5.2

Mesma área de chapisco.
Área 178,69 m²

3.5.3

Mesma área de chapisco.
Área 178,69 m²

3.6
3.6.1

Comprimento Verga 
(+40cm) Qtd Total (m²)

1,00 + 0,04 x 1,00 = 1,04

Comprimento 1,04 m

3.6.2

Comprimento Altura Qtd Total (m²)
1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10

Área 2,10 m²

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

PINTURA
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

ESQUADRIA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16" - INCL. FERRAGENS E PINTURA ANTIFERRUGINOSA

Mesma área de Impermeabilização



3.6.3

Quantidade 1,00 unidade

3.6.4

Comprimento Acescimo Qtd Total (m²)

1,00 + 0,06 x 1,00 = 1,06

Comprimento 1,06 m

3.7
3.7.1

Comprimento Largura Total (m²)
3,70 x 2,90 = 10,73

Área 10,73 m²

3.7.2

Comprimento Largura Espessura Total (m³)
3,70 x 2,90 x 0,04 = 0,43

Volume 0,43 m³

3.7.3

Comprimento Largura Espessura Total (m³)
3,70 x 2,90 x 0,03 = 0,32

Volume 0,32 m³

3.7.4

Comprimento Largura Espessura Total (m³)
3,70 x 2,90 x 0,03 = 0,32

Volume 0,32 m³

3.7.5

Comprimento Largura Total (m²)
3,70 x 2,90 = 10,73

Área 10,73 m²

3.7.6

Comprimento Largura Comprimento Qtd Total (m²)

Base 3,80 x 4,60 x 1,00 = 17,48
3,80 x 0,10 x 2,00 = 0,76
4,60 x 0,10 x 2,00 = 0,92

Área 19,16 m²

3.7.7

Local Compriment
o Qtd

Massa 
Específica 

(Kg/m²)
Total (kg)

1,90 x 8,00 x 0,154 = 2,34
1,90 x 28,00 x 0,154 = 8,19

N2 3,93 x 24,00 x 0,154 = 14,53
N1 4,73 x 29,00 x 0,154 = 21,12
N2 3,93 x 37,00 x 0,154 = 22,39

Peso 68,57 kg

3.7.8

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Laje 4,60 x 3,80 x 0,10 = 1,75

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

Armadura Superior

Armadura Inferior 

N1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FECHADURA PARA PORTA EXTERNA

Lateral

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)



Volume 1,75 m³

3.7.9

Comprimento Largura Espessura Total (m³)

Laje 4,60 x 3,80 x 0,03 = 0,52

Volume 0,52 m³

3.7.10

Comprimento Largura Total (m²)

Laje 4,60 x 3,80 = 17,48

Área 17,48 m²

3.7.11

Mesma área de impermeabilização
Área 17,48 m²

3.7.12

Mesma área de impermeabilização
Área 17,48 m²

3.8

3.8.1

Quantidade 1,00 unidade

3.8.2

Quantidade 1,00 unidade

3.9

3.9.1

Quantidade 4,00 unidade

3.9.2

Quantidade 1,00 unidade

3.9.3

Comprimento 9,70 m

3.9.4

Comprimento Altura Total (m²)
4,60 x 2,94 = 13,52
3,80 x 2,94 = 11,17
4,60 x 2,94 = 13,52
3,80 x 2,94 = 11,17

Área parcial 49,38 m²

Comprimento Altura Total (m²)
0,80 x 1,31 = 1,05

Área de desconto 1,05 m²

Área parcial Área de 
desconto Total (m²)

49,38 - 1,05 = 48,33

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 DEMÃOS)

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO COM TINTA ALQUÍDICA EM 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO COM APLICAÇÃO PULVERIZADA.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

DIVERSOS

Desconto de vão para acesso

FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA POR MEIO DE SISTEMA DE TIRANTE, NO COMPRIMENTO DE 2,50M, INCLUSO FIXAÇÃO NA LAJE E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ESCADA DE MARINHEIRO S/ PROTEÇÃO



3.9.5

Quantidade 1,00 unid

3.9.6

Quantidade 1,00 unid

3.9.7

Quantidade 1,00 unid

3.10
3.10.1

Quantidade 20,00 und

3.10.2

Quantidade 9,00 und

3.10.3

Quantidade 10,00 und

3.10.4

Quantidade 1,00 und

3.10.5

Quantidade 9,00 und

3.10.6

Comprimento 50,00 M

3.10.7

Quantidade 4,00 und

3.10.8

Quantidade 1,00 und

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1�, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL   1" - RECALQUE

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO RETANGULAR DE 60X40X1,50MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E 
PINTURA ANTICORROSIVA.

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO 10.000 L

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

BRAÇADEIRA TIPO CHAVITE 1"

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



CAU-A: 28510-2/PA BDI

4 SERVIÇOS FINAIS
4.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Local Comp. Largura Total (m²)
Mercado da Carne 31,20 x 29,05 = 906,36

TOTAL 906,36 m²

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MEMÓRIA DE CÁLCULO 4
SERVIÇOS FINAIS

OBJETO REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA REGISTRO 
PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
DESONERA

NÃO DESO

29,00%

RADO

 ONERADO





BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

MURO DE ARRIMO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.364,34R$                0,61%

1.1 SEDOP 11340
PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE
GRÁFICA

M2 6,00 176,27R$         227,39R$              1.364,34R$                0,02%

2 MURO DE ARRIMO 220.737,30R$             99,31%

2.1 ESTACAS PRÉ MOLDADAS 47.191,20R$              21,23%

2.1.1 SEDOP 41333 ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVAÇÃO) M 120,00 296,32R$         382,25R$              45.870,00R$              20,64%

2.1.2 SEDOP 41500 ARRASAMENTO DE ESTACA UN 20,00 51,21R$           66,06R$                1.321,20R$                0,59%

2.2 ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO 1.056,27R$                0,48%

2.2.1 SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,70 41,28R$           53,25R$                410,03R$                   0,18%

2.2.2 SINAPI 101579
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 14,00 35,78R$           46,16R$                646,24R$                   0,29%

2.3 BLOCOS DE COROAMENTO 9.689,28R$                4,36%

2.3.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF_08/2017

M2 7,00 31,12R$           40,14R$                280,98R$                   0,13%

2.3.2 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 14,00 74,80R$           96,49R$                1.350,86R$                0,61%

2.3.3 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59,20 15,96R$           20,59R$                1.218,93R$                0,55%

2.3.4 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,30 15,58R$           20,10R$                166,83R$                   0,08%

2.3.5 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 162,70 12,31R$           15,88R$                2.583,68R$                1,16%

2.3.6 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3 3,50 769,80R$         993,04R$              3.475,64R$                1,56%

2.3.7 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 14,00 33,91R$           43,74R$                612,36R$                   0,28%

2.4 PILARES 22.288,83R$              10,03%

2.4.1 SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 48,80 219,60R$         283,28R$              13.824,06R$              6,22%

2.4.2 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,70 15,96R$           20,59R$                673,29R$                   0,30%

2.4.3 SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 117,50 12,31R$           15,88R$                1.865,90R$                0,84%

2.4.4 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,88 569,55R$         734,72R$              3.585,43R$                1,61%

2.4.5 SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3 4,88 32,67R$           42,14R$                205,64R$                   0,09%

2.4.6 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 48,80 33,91R$           43,74R$                2.134,51R$                0,96%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

1



BDI 29,00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR C/ BDI TOTAL
CURVA

ABC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

MARUZA BAPTISTA

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE

OBJETO BASE DE DADOS:

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO CAU-A: 28510-2/PA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.5 PAREDE DE CORTINA DE CONTENÇÃO 130.241,93R$             58,60%

2.5.1 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10
UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 57,65 33,46R$           43,16R$                2.488,17R$                1,12%

2.5.2 SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM
CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_07/2019

KG 372,30 15,22R$           19,63R$                7.308,25R$                3,29%

2.5.3 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO,
ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 122,67 745,20R$         961,31R$              117.923,90R$             53,06%

2.5.4 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 57,65 33,91R$           43,74R$                2.521,61R$                1,13%

2.6 ATERRO 10.269,79R$              4,62%

2.6.1 SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3 141,75 56,16R$           72,45R$                10.269,79R$              4,62%

3 SERVIÇOS FINAIS 164,71R$                   0,07%

3.1 SINAPI 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

M2 45,50 2,81R$            3,62R$                  164,71R$                   0,07%

R$ 222.266,35 100,00%TOTAL GERAL

2



15 dias 15 dias

100,00%

R$ 1.364,34

40,00% 60,00%
R$ 88.294,92 R$ 132.442,38

100,00%
R$ 164,71

222.266,35R$       100%

TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 222.266,35
TOTAL PARCIAL (%) 100,00%

SUB-TOTAIS (R$) R$ 222.266,35
PERCENTUAL PARCIAL (%) 100,00%

0,07%

99,31%

3 SERVIÇOS FINAIS 164,71R$              

2 MURO DE ARRIMO 220.737,30R$       

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.364,34R$           0,61%

ITEM DESCRIÇÃO
1º mês

VALOR %

ENDEREÇO DA OBRA RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA REGISTRO 
PROFISSIONAL

CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%
RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 

MURO DE ARRIMO

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS
SINAPI - MAIO/2022 - DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Largura (m) Altura. (m) Total (m²)

Placa 3,00 x 2,00 = 6,00

Total 6,00 m²

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:
SINAPI - ABRIL/2022 - 

DESONERADO E SEDOP - 
MAIO/2022

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

MEMÓRIA DE CÁLCULO 1

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESONERADO

NÃO DESONERADO

4



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

2

2.1

2.1.1

Quant. de Estacas
Comp. da 

Estaca
Total (M)

20,00 x 6,00 = 120,00

Total = 120,00 m

2.1.2

Quantidades de Estacas

20,00

Quantidade 20,00 und

2.2

2.2.1

Local Comprimento Largura Profundidade Quantidade Total (m³)

Blocos de 
Coroamento

1,40 x 0,50 x 0,55 x 20,00 = 7,70

Volume 7,70 m³

2.2.2

Local Comprimento Altura Quantidade Total (m²)
Escoramento 

do Blocos
1,40 x 0,50 x 20,00 = 14,00

Área Total 14,00 m²

2.3

Nota: Quantitativos conforme Planta Estrutural do Muro de Arrimo, pranchas EST 01/02 e 02/02

2.3.1

Local Comprimento Largura Quantidade Total (m²)

Blocos de coroamento 1,40 x 0,50 x 10,00 = 7,00

Quantidade 7,00 m²

2.3.2

Local Perímetro Altura Quantidade  Total (m²) 

Blocos de coroamento 2,80 x 0,50 x 10,00 = 14,00

Quantidade 14,00 m²

2.3.3

Comp. Total Peso Especifico Total (kg)
Blocos de coroamento 384,40 x 0,154 = 59,20

Peso Total 59,20 KG

2.3.4

Comp. Total Peso Especifico Total 

Blocos de coroamento 33,80 x 0,245 = 8,30

Peso Total 8,30 KG

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

ESTACAS PRÉ MOLDADAS

ESTACA DE CONCRETO 30X30CM (INCL. CRAVAÇÃO)

MEMÓRIA DE CÁLCULO 2

MURO DE ARRIMO

MURO DE ARRIMO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARRASAMENTO DE ESTACA

ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

BLOCOS DE COROAMENTO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

DESONERADO

NÃO DESONERADO

5



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.3.5

Comp. Total Peso Especifico Total 
Blocos de coroamento 169,00 x 0,963 = 162,70

Peso Total 162,70 KG

2.3.6

Local Comprimento Largura Altura Quantidade Total (m³)

Blocos de coroamento 1,40 x 0,50 x 0,50 x 10,00 = 3,50

Volume 3,50 M³

2.3.7

Local Perímetro Altura Quantidade Total (m²)

Blocos de coroamento 2,80 x 0,50 x 10,00 = 14,00

Quantidade 14,00 m²

2.4

Nota: Quantitativos conforme Planta Estrutural do Muro de Arrimo, pranchas EST 01/02 e 02/02

2.4.1

Local Perímetro Altura Quantidade Total (m²)

Pilares 1,60 x 3,05 x 10,00 = 48,80

Área Total 48,80 M²

2.4.2

Local Comp. Total Peso Especifico Total  (kg)

Pilares 212,62 x 0,154 = 32,70

Peso Total 32,70 kg

2.4.3

Local Comp. Total Peso Especifico Total 

Pilares 122,00 x 0,963 = 117,50

Peso Total 117,50 kg

2.4.4

Local Comprimento Largura Altura Quantidade Total (m³)

Pilares 0,40 x 0,40 x 3,05 x 10,00 = 4,88

Volume 4,88 M³

2.4.5

Volume 4,88 M³

2.4.6

Local Perímetro Altura Quantidade Total (m²)

Pilares 1,60 x 3,05 x 10,00 = 48,80

Área Total 48,80 M²

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

PILARES

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

6



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

DESONERADO

NÃO DESONERADO

2.5

Nota: Quantitativos conforme Planta Estrutural do Muro de Arrimo, prancha EST 01/02 e 02/02

2.5.1

Local Comprimento Altura Total (m²)

Conteção 18,90 x 3,05 = 57,65

Área Total 57,65 M²

2.5.2

Local Comp. Total Peso Especifico Total 

Contenção 942,60 x 0,395 = 372,30

Quantidade 372,30 KG

2.5.3

Local Comprimento Largura Altura Total (m³)

Pilares 18,90 x 0,13 x 3,05 = 7,49

Volume 122,67 M³

2.5.4

Local Comprimento Altura Total (m²)

Conteção 18,90 x 3,05 = 57,65

Área Total 57,65 M²

2.6

2.6.1

Local Comprimento Largura Profundidade Total (m³)
Aterro p/ alinhamento do 

piso existente
13,50 x 8,40 x 1,25 = 141,75

Volume Total 141,75 m³

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

PAREDE DE CORTINA DE CONTENÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA    LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

ATERRO

7



CAU-A: 28510-2/PA BDI 29,00%

3 SERVIÇOS FINAIS
3.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Local Comp. Largura Total (m²)

Área de interferencia 
do Muro de Arrimo

22,75 x 2,00 = 45,50

TOTAL 45,50 m²

SERVIÇOS FINAIS

OBJETO
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA

ENDEREÇO RUA JUSTO CHERMONT, S/N, CENTRO - ABAETETUBA/PA

SINAPI - MAIO/2022 - 
DESONERADO E SEDOP - 

MAIO/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO MARUZA BAPTISTA
REGISTRO 

PROFISSIONAL:

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

BASE DE DADOS:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

CNPJ: 05.105.127/0001-99

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3

DESONERADO

NÃO DESONERADO
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Abaetetuba - PA, 13 de julho de 2022. 
 

 

NOTA TÉCNICA 

 A presente obra, trata de convênio de cooperação técnica com encargos 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Abaetetuba - PA e a Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP, conforme cláusulas, 

condições e informações dispostas no Termo de Convênio nº 90/2022, processo 

nº 2022/135589, fundamentado na Lei Federal nº. 8.666/1993, na Lei 

Complementar nº. 101 de 04.05.2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

vigente, no Decreto Estadual n.º 733/2013 e na Portaria Interministerial 

CGU/MF/MP 424/2016. 

 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO 

I. Proponente: Prefeitura Municipal de Abaetetuba-PA. 

II. Objeto: “REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA 

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA” 

III. Convênio nº: 90/2022 

IV. processo nº: 2022/135589 

V. Valor Total:  R$ 11.015.932,58 (onze milhões, quinze mil e novecentos 

e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). 

 

As especificidades desta obra constam nos seguintes documentos: 

I. PLANO DE TRABALHO 

II. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

III. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS 

QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU e 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

IV. PROJETO BÁSICO. 

Home
Texto digitado
ANEXO VII- NOTA TÉCNICA
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Para este objeto são apresentados: projetos, planilhas de composições 

de quantitativos e custos, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, 

bem como seu responsável técnico, conforme tabela abaixo: 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

PROJETO  

MARUZA 
BAPTISTA 

CAU: A 28.510-
2 

 
12061981 

 

ORÇAMENTO 

MEMORIAL 
DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA  

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto (a) e urbanista com o 
uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais 
de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. A autenticidade deste 
RRT pode ser verificada em: 
https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QR Code.  

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
TRT 

PROJETO ELÉTRICO 

ANDERSON 
FABIANO 

ALBUQUERQUE 
SILVA 

02716800243 CFT2201903922 

A validade deste TRT pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a 
chave: Zc3c6. Impresso em: 24/06/2022 às 11:56:25 por:, ip: 
2804:14c:598f:863f:20ba:78c8:7633:7357 

DOCUMENTOS 
RESPONSÁVEL 

TÉCNICO 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
RRT 

FISCALIZAÇÃO  
MARUZA 

BAPTISTA 
CAU: A 28.510-

2   
12118232 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977. 
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea. 
 A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a 

chave expressa no documento ou via QR Code. 
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De acordo com Orientação Técnica OT – IBR 002/2009 publicada pelo 

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP) quanto ao 

enquadramento de obras ou serviços de engenharia, o objeto deste certame 

pode ser classificado com OBRA DE ENGENHARIA. 

 

LICITAÇÃO: 

Para elaboração do instrumento convocatório para a execução desta obra 

é importante que seja adotado como regime de execução EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL adotada em contratações de obras ou serviços por preço certo 

e total, devendo ser do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

Para a comprovação de qualificação técnica profissional e operacional 

deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica para os itens mais 

relevantes tabelados abaixo, conforme ao disposto no Inciso I do parágrafo §1º 

do Art. 30 Lei 8.666/93. 

 

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Para QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, em consonância ao 

que prescreve a Súmula Nº 263 do Tribunal de Contas da União (TCU), que 

permite a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, e em observância ao 

prescrito no Acórdão Nº 1432/2010 do TCU que restringe à exigência de 

quantitativos mínimos a no máximo 50% dos quantitativos a executar, tem-se 

que deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços e 

quantitativos mínimos: 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTITATIVOS 

MÍNIMOS 

1 ARMAÇÃO P/ CONCRETO 20.171 kg 

2 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

1.144 m² 

3 ESTACA RAIZ - 30CM 636 m 

4 
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ 
RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA 

1.469 m² 

 
 

Para QUALIFICAÇÃO-TÉCNICA, em observância ao que prescreve § 1º, 

inc. I do art. 30 da Lei 8.666/1993, que veda a exigência de quantidades mínimas 

ou prazos máximos para comprovação de capacitação técnico-profissional. 

Assim, deverão ser apresentados atestados com os seguintes serviços: 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 ARMAÇÃO P/ CONCRETO 

2 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 

3 ESTACA RAIZ - 30CM 

4 
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA 
REGULARIZADORA 

 

Por tratar-se de obra de engenharia civil de edificações faz-se necessário 

que a empresa possua em seu quadro técnico pelo menos um (01) Engenheiro 

Civil. 

 

CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO: 

A execução desta obra é vinculada ao convênio firmado com a Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), portanto, 

todos os atos referentes a realização deste convênio são de acesso público, e 

por esta razão, os preços unitários e totais da planilha vencedora da licitação 
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devem obedecer aos critérios de arredondamento para duas casas decimais 

conforme o disposto na ABNT NBR 5891/2014.  

A utilização deste critério de arredondamento evita inconsistências na 

elaboração dos boletins de medição que servirão para comprovação da 

execução dos serviços e posterior pagamento dos mesmos. 

Por isto, no momento da obtenção do valor total, se os valores forem 

truncados, os boletins de medição são gerados com erro. Por tanto, a não 

utilização de critérios de arredondamento de duas casas decimais ocasiona a 

paralisação do processo para correção da planilha vencedora, o que ocasiona 

atraso na execução da obra e prejuízos para a Administração Pública e 

consequentemente aos munícipes. 

 

CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS  

Em obediência ao art. 40, X, da Lei 8.666/1993 que obriga o edital a 

estabelecer os critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global, não será 

considerada proposta que contiver preços superiores ao limite estabelecido.  

O Acórdão 1618/2019 – Plenário discorre sobre a importância da análise 

dos preços unitários, mesmo em licitações cujo regime de execução seja de 

empreitada por preço global: 

15. A jurisprudência do TCU, nos casos de licitação do 

tipo menor preço global é no sentido da 

imprescindibilidade da análise dos preços unitários. Tal 

entendimento visa a coibir a prática do denominado jogo 

de planilha, que se caracteriza pela elevação dos 

quantitativos de itens que apresentavam preços unitários 

superiores aos de mercado e redução dos quantitativos 

de itens com preços inferiores, por meio de alterações 

contratuais informais, materializadas por meio de termo 

aditivo. 
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Sobre o tema, o TCU possui inúmeros precedentes, como o Acórdão 

8117/2011 Primeira Câmara, e o Acórdão 1695/2018 TCU Plenário entre outros. 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
A proposta deve ser apresentada em meio físico, impressa, e em meio 

digital, em formato editável tipo excel, em CD ou pendrive para análise, 

contendo:   

1. Planilha de Preços Unitários – conforme modelo da proposta base deve 

informar os valores de preço unitários sem e com BDI, quantitativo por serviço e 

valor total com arredondamento conforme orientação do critério de 

arredondamento; 

2. Composição da taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI)- Planilha 

com detalhamento do BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário; 

3. Composições de Preços Unitários: todos os itens com serviços da Planilha 

devem ser apresentados as composições de Preços Unitários cujos valores 

devem guardar compatibilidade com os preços apresentados na planilha 

orçamentária; 

4. Cronograma Físico-Financeiro:  deverá ser apresentado de acordo com o 

proposto pela administração. 

5. Planilha de encargos complementares: deverá ser apresentado de acordo 

com os encargos década empresa. 

Diante desta explanação, ratifica-se a impossibilidade de aceitação de 

qualquer proposta com preços unitários superiores à referência. 

 

PAGAMENTOS 

Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mediante 

apresentação de boletim de medição, emitido pela CONTRATADA, no modelo 

fornecido pela CONTRATANTE, e após realização de vistoria realizada pelo 

fiscal municipal para aferição dos serviços medidos. 
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Somente poderão ser considerados para efeito de medição e 

pagamento os serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e 

aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o 

projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante. 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos 

elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, conforme 

memória de cálculos, necessários à discriminação e determinação das 

quantidades dos serviços efetivamente executados. A discriminação e 

quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar 

rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios 

de medição e pagamento. O contratante efetuará os pagamentos das faturas 

emitidas pelo contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela 

fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato. 

Os limites para pagamento de mobilização e desmobilização, serão 

obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, 

bem como as condições de pagamento, com previsão, entre outros elementos, 

do cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 

disponibilidade de recursos financeiros, sendo previsto no máximo, 50% por 

evento.  

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome do Convenente, 

identificando ainda, o nome do Objeto (conforme Plano de Trabalho), o número 

e o título do Convênio a que se refere, período de medição, número do Boletim 

de Medição (BM), número da Licitação e Contrato, sem rasuras e/ou entrelinhas 

observadas as normas vigentes. Segue a baixo modelo de apresentação: 

TEXTO PARA NF: 

Convênio n° XXX/2022 

OBJETO: XXXXXXXXXXXXX 

LICITAÇÃO N°: XXXXXXXXX 

CONTRATO N°: XXXXXXXXX 

NF REFERENTE AO BM XX 
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A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/ Recibo, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 

e das propostas, não se admitindo notas fiscais/ Recibo com outros CNPJ, 

mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 

 

A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação de:  

• Nota Fiscal e Recibos; 

• Alvará municipal de construção;  

• ART/RRT de execução da obra;  

• Comprovação da matrícula da obra no CNO a ser efetuada pelo CNPJ da 

empresa CONTRATADA;  

• Comprovação de regularidade junto ao FGTS, através de CRF;  

• Comprovação de regularidade junto à Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, ou outra equivalente, 

na forma da Lei;  

• Comprovação de cumprimento da garantia contratual no percentual de 

5% do valor do contrato, nos termos do art. 56, §2º da Lei nº 8.666/1993;  

 

TERMOS ADITIVOS E REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

Para a celebração de quaisquer aditivos contratuais, sejam estes de 

valor ou prazo, faz-se necessário que a CONTRATADA protocole junto à 

CONTRATANTE, ofício de solicitação com justificativa técnica para o pedido, 

acompanhado de cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária com 

memória de cálculo (para os casos de aditivos de valor) e para cada aditivo de 

prazo prorrogar também, em prazo, a garantia contratual. 

Destaca-se que para solicitações de aditivo de valor, deverão ser 

utilizados os preços contratados ou, para serviços que inicialmente não 

constavam em planilha, deverão ser usados preços de referências oficiais com 
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data-base igual à da planilha utilizada na licitação com o desconto dado pela 

CONTRATADA. 

No que se refere a reajustes de preço, permite-se o reajustamento 

quando o prazo inicial do contrato de execução for superior a 1 ano ou quando 

mesmo que o prazo inicial for menor que um ano, após aditivos ele ultrapassar 

esse tempo, desde que o atraso na execução não ocorra por culpa da 

CONTRATADA. 

Para o reajustamento de preços será utilizado o ÍNDICE NACIONAL 

DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC), disponibilizado mensalmente pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Deverá ser adotado o índice referente ao mês 

após 12 meses contados a partir da apresentação da proposta.  
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PLACA DE OBRAS  
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RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS 

A lei estabelece procedimentos específicos para recebimento de 

obras e serviços. O Art.73 (lei 8666), define etapas especificas a serem 

observadas pelas partes, bem como define prazos máximos para adoção das 

providências: 

I - Em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

 § 2o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-

profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou pelo contrato. 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela Contratada 

será efetivado em duas etapas sucessivas:  

• Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação 

oficial da Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento 

Provisório. Nesta etapa, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos, 

folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as 

instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e 

obras, inclusive certificados de garantia; após a vistoria, através de comunicação 

oficial da Fiscalização, serão indicadas as correções e complementações 

consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o 

prazo para a execução dos ajustes; 
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Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-000  

• Na segunda etapa, após a conclusão das correções e 

complementações e solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria 

realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, 

será realizado o Recebimento Definitivo, este somente será efetivado pelo 

Contratante após a apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de 

Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e 

comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes 

sobre o objeto do contrato. 

AS BUILT  

Ao final da construção do empreendimento, é importante que a 

Administração receba a documentação que retrate fielmente o que foi 

construído. Deverá ser elaborado projeto As Built conforme NBR 14.465:2000 

acompanhado de ART/RRT do responsável técnico e apresentado para a 

CONTRATANTE e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, 

com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa 

execução.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

P1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORUDUR

P2 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35x35cm.

P3 CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO

REVESTIMENTOS

R1

COBERTURA

F1 ESTRUTURA METALICA COBERTA COM TELHA METÁLICA

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

F2 FORRO PVC

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADAR2
PAREDE REBOCADA E PINTADAR3

863,27m²

PONTOS LATITUDE LONGITUDE

MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE CARNE

  1°43'17.82"S

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

48°53'25.21"O
 1°43'22.79"S  48°53'21.95"O

MERCADO DE CARNE

ÁREA CONSTRUIDA 863,27 m²

TERRENO 931,28 m²

Home
Texto digitado
ANEXO VIII - ARQUITETURA MERCADO DE CARNE 



2.000 L

Elevação (Av. Dom Pedro II)
Escala 1/75

AV. DOM PEDRO II

RUA SIQUEIRA MENDES

Elevação (Rua Siqueira Mendes)
Escala 1/75

Platibanda em chapa de ACM

Revestimento Cerâmico 5x5cm

Fechamento Tijolo Cerâmido furado

Porta de enrolar

Marquise em concreto

Lanternim

Porta de madeira

Parede Rebocada e Pintada

Cobertura em telha fibrocimento

Lanternim

Porta de madeira

Parede Rebocada e Pintada

Cobertura em telha fibrocimento

Portao metálico

Perspectiva 1
S/Escala 

RUA SIQUEIRA MENDES
AV. DOM PEDRO II

AV. DOM PEDRO II

Perspectiva 2
S/Escala 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
02/09

ELEVAÇÕES

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

DI
RE

IT
OS

 R
ES

ER
VA

DO
S 

- L
EI

 9
.6

10
 D

E 
19

/0
2/

98
. A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 S

EM
 A

UT
OR

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
SE

U 
AU

TO
R,

 F
IC

AR
Á 

SU
JE

IT
A 

AS
 M

ED
ID

AS
LE

GA
IS

 C
AB

ÍV
EI

S.
 A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 D

ES
TE

 P
RO

JE
TO

 E
XI

M
E 

SE
U 

AU
TO

R 
DE

 Q
UA

IS
QU

ER
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
ES

 P
OS

TE
RI

OR
ES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA
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20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

863,27m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

03/09

863,27m²
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Tectonic Copyright 2007

Planta Baixa
Escala 1/75

+.51

0,00 +.28

+.41

+.48

+.41

+.48

+.48

+.38

+.41

+.41

Depósito
A: 3.89 m²
P1-R1-F1

WC fem.
5.63m²

P2-R4-F1

WC PCD
2.90m²

P2-R4-F1

+.48

WC masc.
5.84m²

P2-R4-F1

Adm.
6.73m²

P1-R1-F1

+.48

Área livre 01
68.00m²
P3-R2

BL

AV. DOM PEDRO II

A

Box 01
Lanchonete

A: 5.18 m2
P1-R3-F0

Box 02
Lanchonete

A: 6.09 m2
P1-R3-F0

Box 01
Açougue

A: 5.18 m2
P1-R3-F0

Box 02
Açougue

A: 5.12 m2
P1-R3-F0

Box 03
Açougue

A: 5.64 m2
P1-R3-F0

Box 04
Açougue

A: 5.08 m2
P1-R3-F0

Box 05
Açougue

A: 5.26 m2
P1-R3-F0

Box 06
Açougue

A: 4.91 m2
P1-R3-F0

Box 07
Açougue

A: 6.00m2
P1-R3-F0

Box 04
Lanchonete

A: 4.86 m2
P1-R3-F0

Box 05
Lanchonete

A: 4.86 m2
P1-R3-F0

Box 06
Lanchonete

A: 4.86 m2
P1-R3-F0

Box 01
Farinha
A: 4.27 m2
P1-R3-F0

Box 02
Farinha
A: 4.27 m2
P1-R3-F0

Box 03
Farinha
A: 4.27 m2
P1-R3-F0

Box 04
Farinha
A: 4.27 m2
P1-R3-F0

Box 08
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 10
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 09
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 11
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 28
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 29
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 30
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 31
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 34
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 32
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 36
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 37
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 35
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 33
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 38
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 39
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 40
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 41
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 44
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 42
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 46
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 47
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 45
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 43
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 12
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 14
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 13
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 15
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 16
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 18
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 17
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 19
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 01
Mandioca

A: 2.65 m2

Box 02
Mandioca

A: 2.65 m2

Box 03
Mandioca

A: 2.65 m2

Box 04
Mandioca

A: 2.65 m2

Câmara de Resfriamento
A: 23.94 m2

pr
oj

eç
ão

 la
je

Box 48
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 49
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 50
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 51
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 52
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 53
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 54
Açougue

A: 3.50 m2
P1-R3-F0

Box 55
Açougue

A: 3.50 m2
P1-R3-F0

Box 20
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 21
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 22
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 23
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 24
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 25
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 26
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 27
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box
Lanchonete

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Bo
x 

01
Va

rie
da

de
s

A:
 4

.4
1 

m
2

P1
-R

3-
F0

Calçada 01
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Circulação  01
A: 68.17m2

P1-F0

Circulação 07
A: 36.07 m2
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Box 28
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 29
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 30
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 31
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 34
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 32
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 36
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 37
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 35
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 33
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 08
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 10
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

Box 11
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0
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Box 09
Açougue

A: 3.80 m2
P1-R3-F0

0.
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Box 20
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 21
Açougue

A: 3.86 m2
P1-R3-F0

Box 22
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 23
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 24
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 25
Açougue

A: 3.88 m2
P1-R3-F0

Box 26
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0

Box 27
Açougue

A: 4.41 m2
P1-R3-F0
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Det. Boxes
Escala 1/75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

PLANTA BAIXA

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

PISOS
P1 REVITALIZAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORUDUR

P2 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35x35cm.

P3 CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO

REVESTIMENTOS

R1

FORRO

F0 SEM FORRO
F1

R2

R3

FORRO  EM PVC

PINTURA INTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10x10cm. (branco)

R4

ESPECIFICAÇÕES

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm. (branco)

P4
PISO URETANO COM  BASE DE RESINA EM POLIURETANO TRICOMPONENTE PINTADO COM TINTA EPOXI

R5 ISOLAMENTO TÉRMICO COM PAINEIS ISOTÉRMICOS E AUTOPORTANTES.

F2 LAJE DE FORRO COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM PAINEIS ISOTÉRMICOS E AUTOPORTANTES.



Planta de Acessibilidade
Escala 1/75
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rampa

desce

sinalização tátil
                 direcional

sinalização tátil de alerta

eixo central da faixa
de direcionamento

eixo central do lado maior da
área de alerta

sinalização tátil direcional

sinalização
tátil de alerta

Encontro de quatro faixas
Escala 1/25

sinalização tátil de alerta

Encontro de duas faixas
Escala 1/25

sinalização tátil direcionalsinalização tátil
                 direcional

interseção entre
              dois eixos

sinalização tátil de alerta

eixo central da faixa
de direcionamento

eixo central do lado maior da
área de alerta

Chegada de uma faixa
Escala 1/25

sinalização tátil
                 direcional

interseção entre
              dois eixos

Encontro de três faixas
Escala 1/25

Pré-moldado, na cor azul, 25x25cm, esp 20mm

ALERTA

Qtd de Peças Área
peça

Área
total m²

2,4439 0,0625

Pré-moldado, na cor azul, 25x25cm, esp 20mm

Qtd de Peças Área
peça

Área
total m²
12,19195 0,0625

DIRECIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQPLANTA DE ACESSIBILIDADE

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

05/09

863,27m²



Corte AA
Escala 1/75

Corte BB
Escala 1/75

Box 02
Açougue

P1-R3-F0

Circulação  01
P1-F0

Box 07
Açougue

P1-F0

Box 09
Açougue

P1-F0

Circulação 07
P1-F0

Box 27
Açougue

P1-R3-F0

Box 29
Açougue

P1-R3-F0

Box 33
Açougue

P1-R3-F0

Box 31
Açougue

P1-R3-F0

Box 35
Açougue

P1-R3-F0

Box 01
Mandioca

Circulação 13
P1-F0

Circulação 14
P1-F0

Circulação 05
P1-F0

Box 25
Açougue

P1-R3-F0

Box 26
Açougue

P1-R3-F0

Circulação 08
P1-F0

Box 35
Açougue

P1-R3-F0

Box 36
Açougue

P1-R3-F0

Circulação 09
P1-F0

Box 45
Açougue

P1-R3-F0

Box 46
Açougue

P1-R3-F0
Circulação 10

P1-F0

Box 53
Açougue

P1-R3-F0

Box 54
Açougue

P1-R3-F0

Circulação 11
P1-F0

Área livre 02
P3
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Esquadria com duas demãos de tinta com acabamento 
à óleo para madeira - cor: azul

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada
Dimensões: 10x10cm - Cor: Branco

Cobertura em estrutura de madeira 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

Cobertura em estrutura metálica 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada
Dimensões: 10x10cm - Cor: Branco

Cobertura em estrutura de madeira 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

1,
45

1,
86

0,
65

0,
45

pia em inox pia em inox

Esquadria em vidro temperado

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQCORTE AA/ CORTE BB

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

06/09

PISOS
P1 REVITALIZAÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORUDUR

P2 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35x35cm.

P3 CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO

REVESTIMENTOS

R1

FORRO

F0 SEM FORRO
F1

R2

R3

FORRO  EM PVC

PINTURA INTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10x10cm. (branco)

R4

ESPECIFICAÇÕES

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm. (branco)

863,27 m²

Tectonic Copyright 2007

Tectonic Copyright 2007
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Croqui de Referência
Escala 1/75



2.000 L

Elevação 01
Escala 1/75

AV. DOM PEDRO II

RUA SIQUEIRA MENDES

Elevação 02
Escala 1/75

AV. DOM PEDRO II

RUA SIQUEIRA MENDES

Pintura duas demãos de tinta com acabamento 
à óleo para madeira - cor: azul

Portão de abrir em ferro em metalon
incluso pintura anticorrosiva

Pintura acrílica duas demãos 
tinta acrílica externa - cor: branco

Letra Caixa em aço galvanizado escovado
Altura: 50cm e espessura da letra de 05cm

Cobertura em estrutura de madeira 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

Pintura duas demãos de tinta com acabamento 
à óleo para madeira - cor: azul

Pintura acrílica duas demãos 
tinta acrílica externa - cor: branco

Cobertura em estrutura de madeira 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada
Dimensões: 5x5cm

Platibanda em ACM

rampa PCD

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQELEVAÇÕES

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

07/09

863,27m²

Tectonic Copyright 2007

Tectonic Copyright 2007
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Croqui de Referência
Escala 1/75
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Planta de Cobertura
Escala 1/75

AV. DOM PEDRO II
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SOBE

Cobertura 06
Telha Termoacústica/Translúcida

A: 338.94m²
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Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato
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Telha Translúcida
em Policarbonato

Cobertura 01
Telha Termoacústica

A: 16.05m²

Cobertura 03
Telha Termoacústica/Translúcida

A: 86.72m²
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Cobertura 02
Telha Termoacústica/Translúcida

A: 242.42m²
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Calha em concreto - i=2%
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70

3 1/4"
4"
5"
6"

ESPESSURA "A"
1001 72mm

141591
142913
140003
144261

CÓDIGO
141640 3

2
1

3

ITEM
1
2
3

DESCRIÇÃO
CONSUMO

Fita tacky type 22,2mm
Parafuso PB 12 - 1/4" - 14 x "A" P4
Parafuso costura PB1/4"- 14 x7 /8" P1

Rolo com 12,2m
CÓDIGO
143105

4p ç/ telha 141580

250

250
250

20

Igual Igual

Min. 100mm

78
,8

50
40

i (m
ín)= 6%TA
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40
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A
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2
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20
30
50
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ESPESSURA
100

3 1/4"
4"
5"
6"

172mm
"A"

141591
142913
140003
144261

CÓDIGO
141640 XXº

PARA CUMEEIRA
TRAPEZOIDAL A
INCLINAÇÃO
MÍNIMA É DE 155º

DETALHE DE ENCAIXE
DE PEÇAS.

ITEM
1
2
3

DESCRIÇÃO
Cumeeira Trapezoidal
Parafuso costura PB1/4" - 14 x 7/8" P1
Fita tacky type 22,2mm

CONSUMO
1 pç \ Telha
8 pç / telha

Rolo com 12,2m

CÓDIGO
140083
141580
143105

300

300300

300

inclinação da cob.

TA
BE

LA

40

ES
PE

SS
U

R
A

IS
O

TE
LH

A
PI

R

Transpasse da Isotelha
S/ Escala

Cumeeira Trapezoidal
S/ Escala

MONTAGEM DA TELHA

1.028 mm (largura útil)

Costura com parafuso
1/4 - 14 x 7/8"

30 mm

Esquema para Poliuretano (PU) com 30 mm

Fixação com parafuso
12 - 14 x 2 3 / 8"

Poliuretano

70 mm

Det. Fixação Telha Termoacústica
Escala 1/25

MONTAGEM DA TELHA

30 mm

Det. Fixação entre Telhas
Escala 1/25

Telha
Translúcida

Telha Termoacústica
com espuma rigida

de Poliuretano
Tipo Grega

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQPLANTA DE COBERTURA

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

08/09

863,27m²
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PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

DI
RE

IT
OS

 R
ES

ER
VA

DO
S 

- L
EI

 9
.6

10
 D

E 
19

/0
2/

98
. A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 S

EM
 A

UT
OR

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
SE

U 
AU

TO
R,

 F
IC

AR
Á 

SU
JE

IT
A 

AS
 M

ED
ID

AS
LE

GA
IS

 C
AB

ÍV
EI

S.
 A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 D

ES
TE

 P
RO

JE
TO

 E
XI

M
E 

SE
U 

AU
TO

R 
DE

 Q
UA

IS
QU

ER
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
ES

 P
OS

TE
RI

OR
ES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

09/09

Imagem 01 - Fachada AV. Dom Pedro II
Escala 1/75

Imagem 02 - Interno
Escala 1/75

Imagem 04 - Fachada AV. Dom Pedro II
Escala 1/75

Imagem 03 - Interno
Escala 1/75

863,27m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
01/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

PONTOS LATITUDE LONGITUDE

MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE CARNE

  1°43'17.82"S

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

48°53'25.21"O
 1°43'22.79"S  48°53'21.95"O

ABAETETUBA/PA

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS
- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,
PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:
CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS
INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento explicativo,
a u x i l i a r  a o  c u m p r i m e n t o  d a  P o r t a r i a  C o n j u n t a  n º  3 8 ,  d e  3 1  d e  j u l h o  d e  2 0 2 0 _
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view
A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS
ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ
1 , 2 0  M  ( U M  M E T R O  E  V I N T E  C E N T Í M E T R O S )  D E  A F A S T A M E N T O .

QUADRO DE ÁREAS

MERCADO DE PEIXE / MISTO / CAMARÃO

ÁREA CONSTRUIDA  TÉRREO 2011,70 m²

1328,17 m²

TERRENO 2.267,34m²

ÁREA CONSTRUIDA  SUPERIOR

MERCADO DE CARNE

ÁREA CONSTRUIDA 863,27 m²

TERRENO 931,28 m²

3.339,87 m²

Mapa de Localização
S/ Escala
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ANEXO IX – ARQUITETURA MERCADO DE MISTO E PEIXE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
05/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO DO
CAMARÃO

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 

ABAETETUBA

3.339,87 m²

CURVAS DE NÍVEL

CONVENÇÕES

POSTES EXISTENTES

PONTOS LATITUDE LONGITUDE

MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE CARNE

  1°43'17.82"S

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

48°53'25.21"O
 1°43'22.79"S  48°53'21.95"O
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050/20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obs: NBR 1272:2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  área construída é a
área total coberta de uma edificação

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

ABAETETUBA

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA BAIXA EXISTENTE

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 

ABRIL/2022

10/04

3.339,87 m²
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A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :
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ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO - FEIRA POPULAR

URBANIZAÇÃO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

3.339,87 m²
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08/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA BAIXA GERAL - PAV. TÉRREO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

PISOS

ESPECIFICAÇÕES

P1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORUDUR

P2 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35x35cm.

P3 CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO

REVESTIMENTOS

R1

FORRO

F0 SEM FORRO
F1

R2

R3

FORRO  EM DRYWALL

PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO, DUAS DEMÃOS
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm. (branco)

PINTURA EXTERNACOM TINTA LATEX ACRÍLICA NA BEGE PASTEL, DUAS DEMÃOS
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10x10cm. (branco)

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10x10cm. (vermelho)
R4

R5

F2 FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA

MAPA DE ESQUADRIAS

PORTAS
REF. DESCRIÇÃO

Porta de enrolar em alumínio (existente)P01
DIMENSÕES (cm)

200 X 260
QUANT.

02
AMBIENTES

Mercado do peixe
Porta de enrolar em alumínio (existente)P02 180 X 260 01 Mercado do peixe

Porta de enrolar em alumínioP03 225 X 260 01 Mercado do peixe
Porta de enrolar em alumínio (existente)P04 224 X 260 01 Mercado do peixe
Porta de enrolar em alumínio(existente)P05 260 X 260 01 Mercado do peixe

Portão de correrP06 450 X 260 01 Mercado do camarão
P07 250 X 260 01 Mercado do camarãoPorta de enrolar em alumínio

P10 80 X 160 26 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Veneziana em alumínio natural fosco
1 folha de abrir

P11 80 X 210 07 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Porta em madeira de lei, padrão popular
com acabamento em verniz

P08 280 X 210 01 Mercado mistoPorta de enrolar em alumínio
P09 220 X 210 09 Mercado mistoPorta de enrolar em alumínio

P12 90 X 210 04 W.C PCD Fem. W.C PCD Masc. /
Pav. Térreo e Superior

Porta em madeira de lei, PCD, padrão
popular, com acabamento em verniz,

chapa de aço inox p/ proteção e barras
de apoio de 40cm em ambos os lados

P13 120 X 210 02 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Porta veneziana em alumínio,
2 folhas de abrir

P14 100 X 210 01 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Porta veneziana em alumínio,
1 folha de abrir

P15 200 X 210 02 Lixeiras / BalanceirosPorta veneziana em alumínio,
1 folha de abrir

P16 648 X 260 01 Mercado mistoPorta de enrolar em alumínio
P17 200 X 210 07 Praça de alimentaçãoPorta de enrolar em alumínio

P18 60 X 210 01 Lav. Sala administradorPorta em madeira de lei, padrão popular
com acabamento em verniz

JANELAS
REF. DESCRIÇÃO

Maxim-ar em vidro temperadoJ01

DIM. / PEITORIL

120 X 70 / 180

QUANT.

12

AMBIENTES

W.C Fem. W.C Masc / Pav. Térreo e
Superior / Sala Adm

Maxim-ar em vidro temperadoJ02 100 X 70 / 180 06 W.C Fem. W.C Masc / Pav. Térreo e
Superior / Lav. Sala Adm / W.C PCD

Esquadria veneziana em alumínio, para
manutenção1 folha de abrirJ03 50 X 50 / 30 04 W.C Fem. W.C Masc /

Pav. Térreo e Superior

NOTAS 1

1. MEDIDAS EM METROS;
2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;
3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
4. NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE;
5. LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015;
6. LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000;
7. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

3.339,87 m²

MERCADO DE PEIXE / MISTO / CAMARÃO

ÁREA CONSTRUIDA  TÉRREO 2011,70 m²

1328,17 m²

TERRENO 2.267,34m²

ÁREA CONSTRUIDA  SUPERIOR
3.339,87 m²

COBERTURAS
MARQUISES ESTRUTURA METALICA TUBULAR E TELHA TERMOACÚSTICA CHAPA CHAPA

COBERTURAS ESTRUTURA METALICA E TELHA TERMOACÚSTICA CHAPA CHAPA



fruteira 18

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

Bo
x 

84
A:

 4
.9

3m
²

tip
o 

01

ru
fo

 m
et

ál
ic

o

Telha Translúcida
em Policarbonato

Cobertura 05
Telha Termoacústica/Translúcida

A: 261.51 m²

WC
Masc. 02

A: 32.10m²
P2-R2-F1

WC PCD
Fem. 02

A: 4.00m²

WC PCD
Mas. 02

A: 4.00m²

WC
Fem. 02

A: 32.16m²
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Hall 03
A: 17.10m²
P1-R1-F0

Box 02
Variedades

A: 5.82m²
P1-R1-F2

Box 03
Variedades

A: 5.76m²
P1-R1-F2

Box 04
Variedades

A: 5.76m²
P1-R1-F2

Box 05
Variedades

A: 5.76m²
P1-R1-F2

Box 06
Variedades

A: 5.76m²
P1-R1-F2

Box 07
Variedades

A: 5.76m²
P1-R1-F2

Box 08
Variedades

A: 5.76m²
P1-R1-F2

Box 01
Serviço
A: 12.40m²
P1-R1-F2

Box 02
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

Box 03
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

Box 04
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

Box 05
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

Box 06
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

Box 07
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

Box 08
Serviço

A: 5.50m²
P1-R1-F2

SETOR DE SERVIÇOS
Total de boxs c/ porta de enrolar: 07un.
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P1-F0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
09/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA BAIXA GERAL - 1º PAVIMENTO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

PISOS
P1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA - KORUDUR

P2 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 35x35cm.

P3 CALÇADA EM CONCRETO NÃO ARMADO

REVESTIMENTOS

R1

FORRO

F0 SEM FORRO
F1

R2

R3

FORRO  EM DRYWALL

PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO, DUAS DEMÃOS
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm. (branco)

PINTURA EXTERNACOM TINTA LATEX ACRÍLICA NA BEGE PASTEL, DUAS DEMÃOS
REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10x10cm. (branco)

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 10x10cm. (vermelho)
R4

R5

F2 FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA

MAPA DE ESQUADRIAS

PORTAS
REF. DESCRIÇÃO

Porta de enrolar em alumínio (existente)P01
DIMENSÕES (cm)

200 X 260
QUANT.

02
AMBIENTES

Mercado do peixe
Porta de enrolar em alumínio (existente)P02 180 X 260 01 Mercado do peixe

Porta de enrolar em alumínioP03 225 X 260 01 Mercado do peixe
Porta de enrolar em alumínio (existente)P04 224 X 260 01 Mercado do peixe
Porta de enrolar em alumínio(existente)P05 260 X 260 01 Mercado do peixe

Portão de correrP06 450 X 260 01 Mercado do camarão
P07 250 X 260 01 Mercado do camarãoPorta de enrolar em alumínio

P10 80 X 160 26 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Veneziana em alumínio natural fosco
1 folha de abrir

P11 80 X 210 07 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Porta em madeira de lei, padrão popular
com acabamento em verniz

P08 280 X 210 01 Mercado mistoPorta de enrolar em alumínio
P09 220 X 210 09 Mercado mistoPorta de enrolar em alumínio

P12 90 X 210 04 W.C PCD Fem. W.C PCD Masc. /
Pav. Térreo e Superior

Porta em madeira de lei, PCD, padrão
popular, com acabamento em verniz,

chapa de aço inox p/ proteção e barras
de apoio de 40cm em ambos os lados

P13 120 X 210 02 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Porta veneziana em alumínio,
2 folhas de abrir

P14 100 X 210 01 W.C Fem. W.C Masc. / Pav.
Térreo e Superior

Porta veneziana em alumínio,
1 folha de abrir

P15 200 X 210 02 Lixeiras / BalanceirosPorta veneziana em alumínio,
1 folha de abrir

P16 648 X 260 01 Mercado mistoPorta de enrolar em alumínio
P17 200 X 210 07 Praça de alimentaçãoPorta de enrolar em alumínio

P18 60 X 210 01 Lav. Sala administradorPorta em madeira de lei, padrão popular
com acabamento em verniz

JANELAS
REF. DESCRIÇÃO

Maxim-ar em vidro temperadoJ01

DIM. / PEITORIL

150 X 70 / 180

QUANT.

09

AMBIENTES

W.C Fem. W.C Masc / Pav. Térreo e
Superior / Sala Adm

Maxim-ar em vidro temperadoJ02 100 X 70 / 180 06 W.C Fem. W.C Masc / Pav. Térreo e
Superior / Lav. Sala Adm / W.C PCD

Esquadria veneziana em alumínio, para
manutenção1 folha de abrirJ03 50 X 50 / 30 04 W.C Fem. W.C Masc /

Pav. Térreo e Superior

NOTAS 1

1. MEDIDAS EM METROS;
2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;
3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
4. NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE;
5. LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015;
6. LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000;
7. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

3.339,87 m²

MERCADO DE PEIXE / MISTO / CAMARÃO

ÁREA CONSTRUIDA  TÉRREO 2011,70 m²

1328,17 m²

TERRENO 2.267,34m²

ÁREA CONSTRUIDA  SUPERIOR
3.339,87 m²

ESPECIFICAÇÕES

COBERTURAS
MARQUISES ESTRUTURA METALICA TUBULAR E TELHA TERMOACÚSTICA CHAPA CHAPA

COBERTURAS ESTRUTURA METALICA E TELHA TERMOACÚSTICA CHAPA CHAPA
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Área Técnica 
Elétrica 01

DML
Depósito
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Box 59 Box 58 Box 57 Box 56 Box 55
Área Técnica 

Elétrica 02 DML
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Rua 15 de Agosto
Calçada 02Rampa 07
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Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada
Dimensões: 10x10cm - Cor: Branco
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Tela moeda

Cobertura existente

Brise horizontal em perfil "U" em aço galvanizado
Pintura com tinta Alquídica (esmalte sintético fosco)

Esquadria em cobogó
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Forro drywall
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Forro drywall

Console em chapa de aço carbono
E=4,75mm
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Esquadria em cobogó

Escada com corrimão de aço galvanizado 

Revestimento cerâmico padrão popular
dimensões: 20x20cm - cor: branco

Porta em alumínio de abrir 
Tipo veneziana

Cobertura em estrutura metálica 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato
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Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada
Dimensões: 10x10cm - Cor: Branco

Brise horizontal em perfil "U" em aço galvanizado
Pintura com tinta Alquídica (esmalte sintético fosco)

Tela moeda

Cobertura existente

Esquadria em cobogó
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Cobertura em estrutura metálica 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

Lanternim em estrutura metálica 
com telha termoacústica e telha translúcida em policarbonato

Revestimento cerâmico padrão popular
dimensões: 20x20cm - cor: branco

Calha em aço galvanizado

Divisória em granito cinza

Cobertura lanternim com telha termoacústica e telha translúcida em policabornato
com vedações laterais em tela moeda 
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Revestimento cerâmico padrão popular
dimensões: 20x20cm - cor: branco

Cobertura lanternim com telha termoacústica e telha translúcida em policabornato
com vedações laterais em tela moeda 
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Escala 1/100
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Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada
Dimensões: 10x10cm - Cor: Branco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
12/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

CORTES

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 

ABAETETUBA

3.339,87 m²
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Elevação 01
Escala 1/100

Rua 15 De Agosto

Rua Justo Chermont

Corrimão em alumínio

Porta de enrolar existente

Pintura externa com tinta acrílica  
Cor: Branco Neve

Platibanda em alvenaria
Chapim em concreto

Letra Caixa em aço galvanizado escovado
Altura: 50cm e espessura da letra de 05cm

Porta veneziana de abrir em alumínio 

Canteiro em alvenaria 
Com revestimento cerâmico - Dimensões: 5x5cm
Cor: Azul

Brise horizontal em perfil "U" em aço galvanizado
Pintura com tinta Alquídica (esmalte sintético fosco)

Chapa perfurada decorativa para fachada

Cobertura em estrutura metálica tubular
com telha termoacústica chapa chapa

Revestimento cerâmico - Dimensões: 5x5cm

Revestimento cerâmico - Dimensões: 5x5cm

0,00 0,00+,15 +,15

Canteiro Central
(à construir)

Corrimão em aço inox

Estrutura em metalon
revestida em ACM

Cobertura em estrutura metálica tubular
com telha termoacústica chapa chapa

Porta veneziana de abrir em alumínio 

Elevação 02
Escala 1/100

Rua Justo Chermont

Rua 15 de Agosto

Canteiro em alvenaria 
Com revestimento cerâmico - Dimensões: 5x5cm

Cor: Azul

Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada

Pintura externa com tinta acrílica  
Cor: Branco Neve

Portão de correrBrise horizontal em perfil "U" em aço galvanizado
Pintura com tinta Alquídica (esmalte sintético fosco)
com tela Tela moeda 

Letra Caixa em aço galvanizado escovado
Altura: 50cm e espessura da letra de 05cm

Corrimão em alumínio

Cobertura em estrutura metálica tubular
com telha termoacústica chapa chapa

Estrutura em metalon
revestida em ACM

Dimensões: 5x5cm

Cobertura em estrutura metálica tubular
com telha termoacústica chapa chapa

Rua Justo Chermont

Pintura externa com tinta acrílica  
Cor: Branco Neve

Porta de Alumínio
Veneziana

Elevação 03
Escala 1/100

Esquadria em vidro temperado
tipo maxim-ar  

Cobogó em concreto 

Corrimão em alumínio
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m
ur

o 
de

 a
rri

m
o 

a 
co

ns
tru

ir

DI
RE

IT
OS

 R
ES

ER
VA

DO
S 

- L
EI

 9
.6

10
 D

E 
19

/0
2/

98
. A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 S

EM
 A

UT
OR

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
SE

U 
AU

TO
R,

 F
IC

AR
Á 

SU
JE

IT
A 

AS
 M

ED
ID

AS
LE

GA
IS

 C
AB

ÍV
EI

S.
 A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 D

ES
TE

 P
RO

JE
TO

 E
XI

M
E 

SE
U 

AU
TO

R 
DE

 Q
UA

IS
QU

ER
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
ES

 P
OS

TE
RI

OR
ES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
13/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS
- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO
ELEVAÇÕES

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 

ABAETETUBA

3.339,87 m²
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Vertical PCD*
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Cobertura 07
Telha Termoacústica/Translùcida

A: 259.75 m²
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Esp
igã

o m
eta

lico

platibanda com chapim platibanda com chapim

pl
at

ib
an

da
 c

om
 c

ha
pi

m
pl

at
ib

an
da

 c
om

 c
ha

pi
m

rampa 01 rampa 02

canteiro

canteiro
rampa 02

rampa 01

ra
m

pa
 0

4
ra

m
pa

 0
5

49.25

.30 .13 .30
2.60

41
.7

9

.1
2

4.
59

4.
59

.3
0

.1
2

0,
3

30
.9

5
.3

0

.1
2

9.
78

.1
2

31
.6

5

2.
92

5.
00

19
.4

5
2.

80
11

.5
1

48.55

16.88 15.76 .30 5.47 .30 10.04 0,3
6.40 7.10 12.02 2.50 14.00 2.50 4.03

31
.6

3
9.

78

A

C D

B
pr

oj
eç

ão
 d

a 
al

ve
na

ria

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Telha Translúcida
em Policarbonato

Cobertura 02
Lanternim - Telha Termoacústica/Translúcida

A: 235.91 m²
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Cobertura 01
Telha Termoacústica/Translúcida

A: 552.79m²

Cobertura 03
Telha Termoacústica/Translúcida

A: 433.42m²
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MONTAGEM DA TELHA

1.028 mm (largura útil)

Costura com parafuso
1/4 - 14 x 7/8"

30 mm

Esquema para Poliuretano (PU) com 30 mm

Fixação com parafuso
12 - 14 x 2 3 / 8"

Poliuretano

70 mm

Det. Fixação Telha Termoacústica
Escala 1/25

MONTAGEM DA TELHA

30 mm

Det. Fixação entre Telhas
Escala 1/25

Telha
Translúcida

Telha Termoacústica
com espuma rigida

de Poliuretano
Tipo Grega

2

1

20
30
50
70

3 1/4"
4"
5"
6"

ESPESSURA "A"
1001 72mm

141591
142913
140003
144261

CÓDIGO
141640 3

2
1

3

ITEM
1
2
3

DESCRIÇÃO
CONSUMO

Fita tacky type 22,2mm
Parafuso PB 12 - 1/4" - 14 x "A" P4
Parafuso costura PB1/4"- 14 x7 /8" P1

Rolo com 12,2m
CÓDIGO
143105

4p ç/ telha 141580

250

250
250

20

Igual Igual

Min. 100mm

78
,8

50
40

i (m
ín)= 6%TA

BE
LA

40
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R
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LH

A
PI

R

Transpasse da Isotelha
S/ Escala

Det. Chapim
Escala 1/75

0.20

0.
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20

percinta em concreto

Chapim em concreto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
14/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA DE COBERTURA

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

3.339,87 m²

COBERTURAS

ESPECIFICAÇÕES

COBERTURA 01 - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA E TELHA TRANSLÚCIDA EM
POLICARBONATO 552,79m²

235,91m²

433,42m²

109,06m²

261,51m²

 TOTAL DE ÁREAS: 1.947,60 m²

95,16m²

259,75m²

COBERTURA 02 - LANTERNIM - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA E TELHA TRANSLÚCIDA EM
POLICARBONATO
COBERTURA 03 - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA E TELHA TRANSLÚCIDA EM
POLICARBONATO

COBERTURA 04 - COBERTURA EXISTENTE

COBERTURA 05 - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA  E TELHA TRANSLÚCIDA

COBERTURA 07 - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA E TELHA TRANSLÚCIDA EM
POLICARBONATO

MARQUISES 

MARQUISE 01 19,87m²

6,75m²

4,50m²

8,00m²

 TOTAL DE ÁREAS:   45,87m²

COBERTURA 06 - ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA TERMOACÚSTICA

MARQUISE 02

MARQUISE 03

MARQUISE 04

MARQUISE 05

6,75m²

ESTRUTURA METALICA TUBULAR E TELHA TERMOACÚSTICA CHAPA CHAPA I=10%
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WC PCD
Fem. 01 e 02

A: 4.00m²

WC PCD
Masc. 01 e 02

A: 4.00m²
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Planta Baixa - WC PCD. 01 e 02
Escala 1/50

+0.485
Nível pav. terréo

+5.085
Nível pav. superior

+0.485
Nível pav. terréo

+5.085
Nível pav. superior

Vista 02
Escala 1/25

Forro PVC

Revestimento cerâmico
Dimensões: 20x20cm

Bacia sanitária
com caixa acoplada

Barra de apoio
em aço inox

Balancim tipo Maxim-ar
vidro temperado e: 6mm

3.
00

1.
80

.0
2

 0
,7

0
.4

9

WC PCD 01 e 02

Ducha higiênica cromada

Vista 03
Escala 1/25

Forro PVC

Revestimento cerâmico
Dimensões: 20x20cm

Bacia sanitária
com caixa acoplada

Barra de apoio
em aço inox

Balancim tipo Maxim-ar
vidro temperado e: 6mm

Lavatório com
barras de apoio

Dispenser para
papel toalha

Dispenser sabão líquido

3.
00

1,
80

.0
2

0,
70

3.
00
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10

.9
0

Forro PVC

Revestimento cerâmico
Dimensões: 20x20cm

Porta de abrir em madeira com barra inox
e chapa metálica para PCD

Dimensões: .90X2.10m

Vista 01
Escala 1/25

WC PCD 01 e 02 WC PCD 01 e 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
15/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

DETALHAMENTO WCS PCD 01 E 02

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

Dimensões em metros

0,80 mín.

D 0,80 mín.

Altura da bacia
com o assento

0,30

0,50

a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda

Figura 108 – Bacia com caixa acoplada barras de apoio ao fundo e a 90º na parede lateral –
Exemplo C (continua)
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d) Vista superior

Legenda

Cotas

A

A1 máximo

B

C

D

Adulto
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0,60
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0,25
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Figura 108 (conclusão)

NOTAS NBR 9050
7.7.2.3.3 Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral
A Figura 108 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas fixadas a 90º
na lateral, quando a bacia com caixa acoplada está próxima a uma parede.
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Dimensões: 20x20cm

Forro PVC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
16/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

WC
Masc. 02

WC PCD
Fem. 02

WC PCD
Mas. 02

WC
Fem. 02

Sala 
Administrador

Lav.

Área Técnica
Elétrica

DML

C
P

C
P

Canteiro Existente
Rampa 01 Rampa 02

Canteiro 01

Rampa 03

R
am

pa
 0

5
C

an
te

iro
 0

4

C
an

te
iro

 0
5

Calçada 01

Escada

Hall 03

Box 02
Variedades

Box 03
Variedades

Box 04
Variedades

Box 05
Variedades

Box 06
Variedades

Box 07
Variedades

Box 08
Variedades

Box 01
Serviço

Box 01
Serviço

Box 02
Serviço

Box 03
Serviço

Box 04
Serviço

Box 05
Serviço

Box 06
Serviço

Box 07
Serviço

Box 06 Box 05 Box 04 Box 03

Bo
x 

01

Box 07 Box 08 Box 09 Box 10

Bo
x 

02
Bo

x 
11

Bo
x 

12
Bo

x 
13

Bo
x 

14
Bo

x 
15

Bo
x 

16

Box 17Box 17

Bo
x 

21
Bo

x 
20

Bo
x 

19
Bo

x 
18

Bo
x 

22
Bo

x 
23

Bo
x 

24
Bo

x 
25

Bo
x 

26
Bo

x 
27

Bo
x 

28
Bo

x 
29

Bo
x 

30
Bo

x 
31

Bo
x 

32
Bo

x 
33

Bo
x 

34
Bo

x 
35

Bo
x 

36
Bo

x 
37

Bo
x 

38
Bo

x 
39

Bo
x 

40
Bo

x 
41

Bo
x 

42
Bo

x 
43

Bo
x 

44
Bo

x 
45

MERCADO DE CAMARÃO

Hall 02

Te
lh

a 
Tr

an
sl

úc
id

a 
em

Po
lic

ar
bo

na
to

Te
lh

a 
Tr

an
sl

úc
id

a 
em

Po
lic

ar
bo

na
to

Te
lh

a 
Tr

an
sl

úc
id

a 
em

Po
lic

ar
bo

na
to

Te
lh

a 
Tr

an
sl

úc
id

a 
em

Po
lic

ar
bo

na
to

Te
lh

a 
Tr

an
sl

úc
id

a 
em

Po
lic

ar
bo

na
to

M
ER

C
AD

O
 D

E 
PE

IX
E

Circulação 01

Circulação 02

Circulação 06
Circulação 04

Circulação 05

Circulação 03

Marquise 01 Marquise
02

Marquise
03

M
ar

qu
is

e
04

M
ar

qu
is

e
05

C
P

C
P

Canteiro Existente

Bo
x 

01

Patamar 01

Rampa 01 Rampa 02

Canteiro 01 Patamar 02 Canteiro 02

Rampa 03Patamar 03

Rampa 04

Pa
ta

m
ar

 0
4

R
am

pa
 0

5
Pa

ta
m

ar
 0

5
R

am
pa

 0
6

C
al

ça
da

 0
2

C
an

te
iro

 0
3

C
an

te
iro

 0
4

C
an

te
iro

 0
5

BalanceirosLixeiras 

R
am

pa
 0

7

Área Técnica
Elétrica

DML
Depósito Escada

Bo
x 

01
Bo

x 
02

Bo
x 

03
Bo

x 
04

Bo
x 

05
Bo

x 
06

Bo
x 

07
Bo

x 
08

Bo
x 

09
Bo

x 
10

Bo
x 

11
Bo

x 
12

Bo
x 

13

Bo
x 

14
Bo

x 
15

Bo
x 

16
Bo

x 
17

Bo
x 

26
Bo

x 
27

Bo
x 

28
Bo

x 
29

Bo
x 

18
Bo

x 
19

Bo
x 

20
Bo

x 
21

Bo
x 

22
Bo

x 
23

Bo
x 

24
Bo

x 
25

Bo
x 

30
Bo

x 
31

Bo
x 

32
Bo

x 
33

Bo
x 

34
Bo

x 
35

Bo
x 

36
Bo

x 
37

Bo
x 

38
Bo

x 
39

Bo
x 

40
Bo

x 
41

Bo
x 

42
Bo

x 
43

Bo
x 

44
Bo

x 
45

Bo
x 

01
Bo

x 
46

Bo
x 

47
Bo

x 
02

Bo
x 

03

Box 48 Box 49 Box 50 Box 51 Box 52 Box 53

WC
Masc. 01

C
is

te
rn

a
C

as
a 

de
 B

om
ba

/P
oç

o

WC
Fem. 01

WC PCD
Fem. 01

WC PCD
Masc. 01

Hall 01

Box 01
Variedades

Box 01
Descartáveis

Circulação 01

C
irc

ul
aç

ão
 0

2

Circulação 03

C
irc

ul
aç

ão
 0

4

Circulação 05

C
irc

ul
aç

ão
 0

6 Box 01Box 02Box 03Box 04Box 05Box 06

Box 01Box 01Box 02Box 03Box 04Box 05Box 06Box 07

Circulação 02

Circulação 03

C
irc

ul
aç

ão
 0

1

C
irc

ul
aç

ão
 0

1

C
irc

ul
aç

ão
 0

1

Circulação 05

Circulação 04

C
irc

ul
aç

ão
 0

2

Circulação 06

Bo
x 

02
Bo

x 
03

Bo
x 

04
Bo

x 
05

Bo
x 

06
Bo

x 
07

Bo
x 

09
Bo

x 
10

Bo
x 

08

Bo
x 

11
Bo

x 
12

Bo
x 

13
Bo

x 
14

Bo
x 

15

Bo
x 

25

Box 26 Box 27 Box 28

Box 31 Box 32 Box 33 Box 34

Box 35

Box 41

Box 36 Box 37 Box 38 Box 39 Box 40

Box 42 Box 43 Box 44 Box 45 Box 46

Box 47 Box 48 Box 49 Box 50 Box 51 Box 52

Bo
x 

16
Bo

x 
17

Bo
x 

18
Bo

x 
19

Bo
x 

20

Bo
x 

21
Bo

x 
22

Bo
x 

23

Box 24

Box 29

Bo
x 

30

Bo
x 

53
Bo

x 
54

Bo
x 

55
Bo

x 
56

Bo
x 

57
Bo

x 
58

Bo
x 

59
Bo

x 
60

Bo
x 

61
Bo

x 
62

Bo
x 

63
Bo

x 
64

Bo
x 

65
Bo

x 
66

Bo
x 

67

Escada

Circulação 03

C
irc

ul
aç

ão
 e

xt
er

na

Croqui de Referência - Pav.Térreo
S/ Escala

Croqui de Referência - Pav.Superior
S/ Escala

W.C Fem. 02

W.C Fem. 01

DETALHAMENTO WC FEM. 01 e 02

3.339,87 m²



www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

WC
Masc. 01 e 02

A: 32.40m²
P2-R2-F1

Planta Baixa - WC Masc. 01 e 02
Escala 1/50

.5
0

1.
03

1.
03

1.
03

1.
71

.0
3

1.
00

.0
3

1.
00

.0
3

1.
00

.0
3

1.
00

.5
8

1.
50

1.
15

1.
50

.5
8

1.20

.03

3.64

.03

1.20

.6
0

1.
13

.8
8

.7
3

1.
96

.1
5

5.
30

.1
5

.10
.801.00.36.80.80.80.44.69

6.10
.15.15

.6
0

4.
70

3
1 2

4

+0.485
Nível pav. terréo

+5.085
Nível pav. superior

fra
ld

ár
io

shaft

.9
0

.0
3.2

5

+5.08
Nível pav. superior

+0.48
Nível pav. terréo

Vista 2
Escala 1/25

O

O
DAUC

P

O

O

O
DAUC

P

O

PR
O

JE
Ç

ÃO
 D

IV
IS

Ó
R

IA

PR
O

JE
Ç

ÃO
 D

IV
IS

Ó
R

IA

W.C. Masc 01 e 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
17/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

DETALHAMENTO RAMPAS

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

18/24

3.339,87 m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
19/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

DETALHAMENTO RAMPAS

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

3.339,87 m²
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
20/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

DETALHAMENTO BOXES

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA
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Planta Baixa - Box
Escala 1/25
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na cor Branco 10x10cm
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BOX TIPO 3
Térreo - 6 un 

Planta Baixa - Box
Escala 1/25
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A

Box
A: 3.76 m²
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Revestimento cerâmico
na cor Branco 10x10cm

Tanque

Balcão em granilite

BOX TIPO 4
Térreo - 1 un 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
21/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

DETALHAMENTO BOXES

NOTAS

-ÁREA QUADRADA DE CADA BOX PODERÁ SER VERIFICADA TANTO NA PLANTA BAIXA GERAL QUANTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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BOX TIPO 5
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BOX TIPO 6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
22/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

DETALHAMENTO BOXES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
23/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

DETALHAMENTO BOXES



Elevação 01
Escala 1/75

DET. 01

Chapa de aço grossa, ASTM A36, 

400x170mm, pintado na cor azul
 E=1/2" (12,70mm) 99,59Kg/m².

 Perfil "I" de aço laminado "W" 410x67
pintada na cor azul

calha em chapa de aço galvanizado

Telha Termoacústica branca e
telha em policarbonato
translucida

 Perfil "U" enrijecido de aço galvanizado dobrado, 15x60x20mm E=3mm
fixação com parafuso comum ASTM A 30, sextavado, D=1/2", C=1"

Rua Justo Chermont

2,
20

2,
90

4,42

0,95 0,
95

4,42

10

4,31

3,
95

Planta de Cobertura 01/02
Escala 1/75

projeção da calha

projeção da calha

eixo da calha

calha em chapa de aço galvanizado

Telha termoacustica
A: 66.75m²

Telha termoacustica
A: 66.75 m²

15

10

0,5 3,5 3,5 3,5 3,50 0,5

4,
45

1,
1

4,
45

1,
5

ELEVAÇ
ÃO

 01

 Perfil "I" de aço laminado "W" 410x67
pintada na cor azul

Detalhe 01
Escala 1/25

calha em chapa de aço galvanizado

Enrijecedor de ALMA em 

DET. 02

 Perfil "U"  127x50mm E=3mm
fixação com parafuso comum ASTM A 30, sextavado, D=1/2", C=1"

0,95 0,9
5

Chapa de aço grossa soldado, ASTM A36, E=1/2" (12,70mm) 99,59Kg/m².
610x85mm
pintada na cor azul

0,61

Chapa de aço grossa, ASTM A36, E=1/2" (12,70mm) 99,59Kg/m².
400x170mm
pintada na cor azul

0,
4

,4
0

0,4

0,5 0,5

0,45 0,45

0,
41

Vista Lateral Vista Frontal

Det. 02 União dos Perfis
Escala 1/10

Chapa de aço grossa, ASTM A36,  

400x170mm pintada na cor azul

 Perfil "I" de aço laminado "W" 410x67
pintada na cor azul

Parafuso ASTM A307 sextavado
D=1/2", C=1".

Chapa de aço grossa, ASTM A36, E=1/2" (12,70mm) 99,59Kg/m².
400x170mm
pintada na cor azul

 Perfil "I" de aço laminado "W" 410x67
pintada na cor azul

0,
41

 E=1/2" (12,70mm) 99,59Kg/m².

calha em chapa de aço galvanizado

tubo em PVC de 100mm

Det. Drenagem Pluvial
Escala 1/50

vai p/ coletor público

3,10m

tubo em PVC de 100mm - 5,10m
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Implantação Feira Popular - Cobertura
Escala 1/300
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Rua Justo Chermont

Pintura externa com tinta acrílica  
Cor: Branco Neve

Corte 
Escala 1/100

MERCADO PEIXE/MISTO/CAMARÃO

RIO MARATAUIRA

FEIRA POPULAR COBERTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ARQ
24/24

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL
DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- NBR 9050-20 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.
- LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR
REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- LEI DE NORMAS GERAIS E CRITERIOS BASICOS PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE N° 10.098/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA BAIXA GERAL - PAV. TÉRREO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA



Tectonic Copyright 2007

BL

Ø32mm - 22,80m

T

Ø
3
2
m

m
 
-
 
1
1
,
5
0
m

Ø25mm - 0,80m

Ø
3
2
m

m
 
-
 
9
,
6
0
m

Ø25mm - 0,90m

V
e
m

 
d
a
 
n
o
v
a
 
c
a
s
a

d
e
 
b
o
m

b
a

DET 01

PIA PIA

PIA PIA

PIA

PIA

PIA PIA

P1
R1 F1

Reservatório elevado

casa de Bomba
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Planta de Detalhe 01

Escala 1/25

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

RG - 1"

PIA

Vem da rede de

abastecimento existente

Ø25mm - 1,10m

Ø25mm - 1,10m

Ø25mm - 1,10m

Ø25mm - 1,10m

1
.
1
0

0
.
7
0

VÁLVULA METAL CROMADO PARA PIA - 1 1/2" x 3 3/4"

JOELHO 90° PVC JE COM ANEL DE BORRACHA - Ø 50mm

CURVA 90° PVC-JS CURTA - Ø 50mm

SIFÃO REGULÁVEL METAL CROMADO PARA PIA 1 ½" x1 1½"

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 25mm x 1/2" (SOLDA/ROSCA)

03

02

01

05

06

04

08

07

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

TUBO DE PVC - JS  - Ø 25mm

TÊ 90° PVC-JS - Ø 25mm

Det. Pia

Escala 1/15

COM ROSCA E CANOPLA

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,

ADAPTADOR PVC JUNTA

SOLDA / ROSCA

TUBO PVC JS

ADAPTADOR PVC JUNTA

TUBO PVC JS

SOLDA / ROSCA

DETALHE DO REGISTRO DE GAVETA

SEM ESCALA

COM CANOPLA

NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/

MÚLTIPLO DE 6.

Item

12,00m
Tubo de Ø25mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø25mm
08 unid

Joelho de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm 08 unid

LEGENDA E QUANTITATIVO

Quantidade

66,00mTubo de Ø32mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø32mm 04 unid

Pia de bancada 08 und

Luva de correr, soldável de PVC - Ø32mm
04 unid

Tê soldável de 90º PVC - Ø32mm

04 unid

Registro de gaveta com canopla - 1" 10 unid
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Planta Baixa - Banheiro Térreo

Escala 1/50
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/

MÚLTIPLO DE 6.

Item

234,00m
Tubo de Ø25mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø25mm 101 unid

Joelho de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm 101 unid

TÉRREO E SUPERIOR

Quantidade

276,00mTubo de Ø32mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø32mm 28 unid

Pia de bancada 99 und

52 unid

Tê soldável de 90º PVC - Ø32mm

77 unid

Registro de gaveta com canopla - 3/4" 101 unid

LEGENDAS E QUANTITATIVOS - MERCADO MISTO E BANHEIRO

Tê de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm

Vaso com caixa acoplada. 20 und

Tanque de parede 13 und

Chuveiro 04 und

Lavatório de bancada 21 und

Torneira 06 und
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BANHEIRO (VER DET.)

Planta Baixa - Mercado Misto
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RALO SÊCO DE ALTURA REGULÁVEL PVC Ø40mm

TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

ADAPTADOR CURTO - PVC - SRM - Ø20mm x ½"

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

TÊ 90° PVC - JS - Ø25mm x 20mm

REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 20mm

LUVA PVC -SRM  - Ø 20mm x 1/2"

JOELHO 90° PVC - SRM - Ø 20mm x 1/2" 

CONJUNTO CHUVEIRO METAL CROMADO
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Det. Chuveiro

Escala 1/15
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TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm

BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 20mm x 1/2"

TUBO DE PVC -JS - Ø 20mm

CURVA 90° PVC-JS PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm
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Det. Vaso sanitário c/ Cx acoplada

Escala 1/15
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VÁLVULA METAL CROMADO PARA PIA - 1 1/2" x 3 3/4"

JOELHO 90° PVC JE COM ANEL DE BORRACHA - Ø 50mm

CURVA 90° PVC-JS CURTA - Ø 50mm

SIFÃO REGULÁVEL METAL CROMADO PARA PIA 1 ½" x1 1½"

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 25mm x 1/2" (SOLDA/ROSCA)
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TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

TUBO DE PVC - JS  - Ø 25mm

TÊ 90° PVC-JS - Ø 25mm

Det. Pia

Escala 1/15
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CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, METAL CROMADA

VÁLVULA IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 2 3/8"

JOELHO 90° PVC - JE C/ ANEL DE BORRACHA- Ø 40mm 

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 1 1/2"

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm
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COM SAÍDA DE Ø 50mm

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 20mm

ENGATE FLEXÍVEL METAL CROMADO Ø ½

JOELHO 90° PVC-SRM-Ø 20mm x 1/2"

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm
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Det. Lavatório

Escala 1/15

COM ROSCA E CANOPLA

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,

ADAPTADOR PVC JUNTA

SOLDA / ROSCA

TUBO PVC JS

ADAPTADOR PVC JUNTA

TUBO PVC JS

SOLDA / ROSCA

DETALHE DO REGISTRO DE GAVETA

SEM ESCALA

COM CANOPLA
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Det. Escada Marinheiro

Escala 1/50

Capacidade= 10.000 L

Reservatório

Capacidade= 10.000 L

Reservatório
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Elevação Frontal
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Escada marinheiro

em aço CA50 9.52mm,

incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo zarcão

Planta Baixa - Bomba

Escala 1/25
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Planta Baixa Corte A

Det. Cx. de Passagem com Brita
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Item

LEGENDA RESERVATÓRIO ELEVADO

Descrição recalque Quantidade

01 Curva 90º PVC soldável Ø32mm

0502 Braçadeira metálica Ø32mm

0203 Adaptador curto PVC roscável Ø32mm x 1"

0104 Válvula de retenção vertical Ø1"

0105 Adaptador com flanges PVC roscável Ø32mm x 1"

38m06 Tubo PVC roscável Ø32mm

01

Item Descrição extravasor Quantidade

07

0108

0709

1210

0811

0412 Registro de gaveta em aço Ø1"

Adaptador com flanges PVC roscável Ø32mm x 1"

Curva 90º PVC soldável Ø32mm

Item Descrição distribuição Quantidade

Adaptador com flanges PVC roscável Ø32mm x 1"

Curva 90º PVC soldável Ø32mm

Adaptador curto PVC roscável Ø32mm x 1"

0413

0114

15

União de PVC soldável Ø32mm

Braçadeira metálica Ø32mm

12mTubo PVC roscável Ø32mm

16 01Caixa de passagem com brita 40x40

02

Item

LEGENDA CLORADOR

Descrição Quantidade

01 Tê de redução PVC JS 50 X 25mm

0702 Curva de 90º BB 25mm

1203 Tubo de PVC JS Ø25mm

0104 Tê PVC JS 25 X 25mm

0405 Registro de gaveta em aço Ø3/4"

1006 Adaptador SRM Ø25x3/4"

0207 União Ø25mm

0108 Clorador Sany-Clor 13000 ou similar

01

Item

LEGENDA BOMBA

Descrição Quantidade

01

0102

0103

0105

0306

0307

0308

Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 CV ou 1,48 HP, HM 10

a 24 M Q 6,1 a 21,9 M3/H

Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável 1"

Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1"

Bucha de redução PVC roscávell, 1" x 3/4"

União PVC soldável DN Ø25mm

Niple de ferro galvanizado ,com rosca BSP de 1"

0109

Curva 90º, PVC soldável DN Ø25mm

Niple de ferro galvanizado ,com rosca BSP de 3/4"

01

04

Registro de gaveta bruto, latão roscável, 3/4"
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Planta Baixa - Mercado Misto

Escala 1/100
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/

MÚLTIPLO DE 6.

Item

234,00m
Tubo de Ø25mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø25mm 101 unid

Joelho de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm
101 unid

TÉRREO E SUPERIOR

Quantidade

276,00mTubo de Ø32mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø32mm 28 unid

Pia de bancada 99 und

52 unid

Tê soldável de 90º PVC - Ø32mm

77 unid

Registro de gaveta com canopla - 3/4" 101 unid

LEGENDAS E QUANTITATIVOS - MERCADO MISTO E BANHEIRO

Tê de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm

Vaso com caixa acoplada. 20 und

Tanque de parede 13 und

Chuveiro 04 und

Lavatório de bancada 21 und

Torneira 06 und

Planta Baixa - Banheiro Superior

Escala 1/50

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

CD

CD

CD

CD

MIC

MIC

CD

CH

LV LV LV LV

LV

LV

CD

CD

LV LV LV LV

CD

CD

CD

CD

CD

CD

CH

Ø
2
5
m

m
 
-
 
1
,
9
5
m

Ø25mm - 4,00m

Ø25mm - 1,95m

Ø25mm - 1,95m

Ø25mm - 4,00m

Ø
3
2
m

m
 
-
 
2
,
8
5
 
m

Ø
2
5
m

m
 
-
 
3
,
4
5
m

CD
DH

LV

Ø25mm - 1,85m

Ø40

AF-02

Ø32

AF-01

Ø32

AF-03

Ø32

AF-04

Ø32

AF-05

Ø32

AF-06

Ø75

AF-11

Ø32

AF-10

Ø32

AF-07

Ø32

AF-09

Ø32

AF-12

T

Ø32

AF-13

Ø
2
5
m

m
 
-
 
3
,
4
0
m

Ø50

AF-08

Vai p/ boxes

Ø32

REC-01

Isométrico padrão

Escala 1/25

RG - 3/4"

PIA

RG - 3/4"

PIA

Vem da rede de abastecimento

(ver planta geral)

Ø25mm - 1,10m
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Planta Baixa - Mercado de Peixe

Escala 1/100

0.1200

Área existente a ser reformada
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Vem da rede de distribuição

NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/

MÚLTIPLO DE 6.

Item

24,00m
Tubo de Ø20mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø25mm 13 unid

Joelho de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm
13 unid

Quantidade

30,00mTubo de Ø25mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø32mm
04 unid

Pia de bancada 13 und

Tê soldável de 90º PVC - Ø32mm

08 unid

Registro de gaveta com canopla - 3/4" 13 unid

LEGENDAS E QUANTITATIVOS - MERCADO DE PEIXE

COM ROSCA E CANOPLA

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,

ADAPTADOR PVC JUNTA

SOLDA / ROSCA

TUBO PVC JS

ADAPTADOR PVC JUNTA

TUBO PVC JS

SOLDA / ROSCA

DETALHE DO REGISTRO DE GAVETA

SEM ESCALA

COM CANOPLA

0
.
7
0

01

CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, METAL CROMADA

VÁLVULA IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 2 3/8"

JOELHO 90° PVC - JE C/ ANEL DE BORRACHA- Ø 40mm 

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 1 1/2"

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

10

COM SAÍDA DE Ø 50mm

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 20mm

ENGATE FLEXÍVEL METAL CROMADO Ø ½

JOELHO 90° PVC-SRM-Ø 20mm x 1/2"

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

07

08
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03
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06

05

04

Det. Lavatório

Escala 1/15

Isométrico padrão

Escala 1/25

RG - 3/4"
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Vem da rede de abastecimento

(ver planta geral)

Ø25mm - 1,10m
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Planta Isométrica

Escala 1/25

Banheiros Mas. / Fem. / PCDS

Pav. Térreo e Superior
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Isométrico padrão

Escala 1/25

RG - 3/4"

PIA

RG - 3/4"

PIA

Vem da rede de abastecimento

(ver planta geral)

Ø25mm - 1,10m

0
.
7

0

01

CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, METAL CROMADA

VÁLVULA IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 2 3/8"

JOELHO 90° PVC - JE C/ ANEL DE BORRACHA- Ø 40mm 

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 1 1/2"

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

10

COM SAÍDA DE Ø 50mm

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 20mm

ENGATE FLEXÍVEL METAL CROMADO Ø ½

JOELHO 90° PVC-SRM-Ø 20mm x 1/2"

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

07

08

09
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03

01

06

05

04

Det. Lavatório

Escala 1/15

COM ROSCA E CANOPLA

REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,

ADAPTADOR PVC JUNTA

SOLDA / ROSCA

TUBO PVC JS

ADAPTADOR PVC JUNTA

TUBO PVC JS

SOLDA / ROSCA

DETALHE DO REGISTRO DE GAVETA

SEM ESCALA

COM CANOPLA

NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/

MÚLTIPLO DE 6.

Item

54,00m
Tubo de Ø25mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø25mm
27 unid

Joelho de redução soldável 90ºPVC - Ø32mm x Ø25mm
27 unid

Quantidade

60,00mTubo de Ø32mm

Joelho soldável de 90º PVC - Ø32mm
02 unid

Pia de bancada 27 und

Tê soldável de 90º PVC - Ø32mm

25 unid

Registro de gaveta com canopla - 3/4" 27 unid

LEGENDAS E QUANTITATIVOS - MERCADO DE CAMARÃO

Planta Baixa - Mercado de camarão

Escala 1/50
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO

DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/

MÚLTIPLO DE 6.
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E

CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM

PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS

CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA

COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS

SEM TRAFEGO DE VEICULOE 60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES.
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Item

LEGENDA CLORADOR

Descrição Quantidade

01 Tê de redução PVC JS 50 X 25mm

0702 Curva de 90º BB 25mm

1203 Tubo de PVC JS Ø25mm

0104 Tê PVC JS 25 X 25mm

0405 Registro de gaveta em aço Ø3/4"

1006 Adaptador SRM Ø25x3/4"

0207 União Ø25mm

0108 Clorador Sany-Clor 13000 ou similar

01

Item

LEGENDA BOMBA

Descrição Quantidade

01

0102

0103

0105

0306

0307

0308

Bomba centrífuga, trifásica, 1,5 CV ou 1,48 HP, HM 10

a 24 M Q 6,1 a 21,9 M3/H

Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável 1"

Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1"

Bucha de redução PVC roscávell, 1" x 3/4"

União PVC soldável DN Ø25mm

Niple de ferro galvanizado ,com rosca BSP de 1"

0109

Curva 90º, PVC soldável DN Ø25mm

Niple de ferro galvanizado ,com rosca BSP de 3/4"

01

04

Registro de gaveta bruto, latão roscável, 3/4"

MATERIAIS QTD

ESPECIFICAÇÕES P/ CX D'ÁGUA - 5 UNIDADES

CURVA 90° SOLDAVEL 50mm 30 unid

ITEM

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES 

LUVA COM ROSCA 2"

TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D`AGUA 2"

REGISTRO DE GAVETA METALICO 2"

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 

TE 90° SOLDAVEL 50mm

TUBO DE PVC ROSCA 50mm

BRAÇADEIRA METÁLICA PARA TUBO

LIVRES PARA CAIXA D`AGUA 50mm x 1 1/2"

PARA REGISTRO 50mm x 1 1/2"

20 unid

10 unid

5 unid

30 unid

30 unid

15 unid

30 m

3 unid

TUBO MEDIDOR

DE NÍVEL

LUVA

BRAÇADEIRA

Planta

FURO P/ O MEDIDOR

FURO P/ CABOS

ELÉTRICOS

DE NIVEL

Detalhe A

15

17

A

CORTE A-A

SEM ESCALA

VER DETALHE B

VER DETALHE A

Ver detalhe 01

Laje de proteção sanitária.

15

16

17

17

cimentação  anelar

de proteção sanitária.

Nível Estático 

Nível Dinâmico 

Nível da Bomba 

18

18

19

16

Terreno Natural

Pre - filtro

Cimentações

Bomba submersível elétrica

Potência 3 CV

20

h= 100 m

16

pré-filtro

pré-filtro 3m

filtro  geomecânico

50x50cm

cimentação  anelar

de proteção sanitária.

A

1716 16

Det. Poço Artesiano

Escala 1/20

Corte

Detalhe B

Detalhe 01

Reservatório

Cap: 2000L

Reservatório

Cap: 2000L

Escotilha de entrada em chapa

de aço fina a quente, e=2,25m

Laje em concreto armado

Corte A

Escala 1/50

4
,
5

2
,
9
7

0
,
1
2

0
,
1
2

Planta Baixa - Cx. Reservatórios

Escala 1/50

www.arquilog.com.br

Vai p/ Distribuição

Reservatório

Cap: 2000L

A

Reservatório

Cap: 2000L

Ø50 mm

2.00 m

Reservatório

Cap: 2000L

Ø50 mm

1.00 m

Vem da

cisterna

Ø40mm

Reservatório

Cap: 2000L

Reservatório

Cap: 2000L

Ø50 mm

1.00 m

Ø50 mm

2.00 m

projeção laje

p
r
o
j
e
ç
ã
o
 
l
a
j
e

WC

Masc. 02

WC

Fem. 02

Hall 03

Reservatório

Cap: 2000L

Reservatório

Cap: 2000L

Reservatório

Cap: 2000L

Ø

5

0

 

m

m

1

.

6

0

 

m

Extravasor Ø50 mm

Vai p/ caixa de passagem

(Térreo)

A

Ø
 
4
0
m

m
 
-
 
7
,
5
0
m

2,1

3
,
5

Cisterna

11m³

Laje

Vai p/

Distribuição

Vai p/

Distribuição

Ø

7

5

 

m

m

Ø

7

5

 

m

m

Ø25 mm
Ø25 mm

Ø25 mm

Ø25 mm

DI
RE

IT
OS

 R
ES

ER
VA

DO
S 

- L
EI

 9
.6

10
 D

E 
19

/0
2/

98
. A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 S

EM
 A

UT
OR

IZ
AÇ

ÃO
 D

E 
SE

U 
AU

TO
R,

 F
IC

AR
Á 

SU
JE

IT
A 

AS
 M

ED
ID

AS
LE

GA
IS

 C
AB

ÍV
EI

S.
 A

 A
LT

ER
AÇ

ÃO
 D

ES
TE

 P
RO

JE
TO

 E
XI

M
E 

SE
U 

AU
TO

R 
DE

 Q
UA

IS
QU

ER
 R

ES
PO

NS
AB

IL
ID

AD
ES

 P
OS

TE
RI

OR
ES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

AF

08/08

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

JUNHO/2022

10/06

DETALHE BARRILET

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERAO MEDIDAS EM MILÍMETROS;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

4. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS  COM COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE O COMPRIMENTO

TOTAL DE TUBO PRA MÚLTIPLO DE 6.

MATERIAIS

Tubo de Ø150mm

Caixa em concreto com fundo em brita.

LEGENDA E QUANTITATIVO 

Tubo de Ø100mm

120 m

168 m

16 und

Joelho de 90º Ø100mm

48 und

Abraçadeira metálica
36 und

Ralo semiesférico
16 und

QUANTIDADES

CP

CALHA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO 100 CM

40
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25

5

Det. Calha metálica

Escala 1/10

Det. Rufo metálico

Escala 1/10

RUFO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 26,

DESENVOLVIMENTO 33CM
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semiesférico

Abraçadeira

Abraçadeira
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Det. Condutor Vertical
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ENTRADA

SAÍDA
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NOTAS:

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERAO MEDIDAS EM MILÍMETROS;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

4. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS  COM COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE O COMPRIMENTO

TOTAL DE TUBO PRA MÚLTIPLO DE 6.

MATERIAIS

Tubo de Ø150mm

Caixa em concreto com fundo em brita.

LEGENDA E QUANTITATIVO 
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NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
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ÁREA:
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ASSUNTO :
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00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

PROJETO DE ESGOTO - MERCADO DO CAMARÃO
PLANTA BAIXA / DETALHES

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

3.339,87 m²

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ITEM QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

01

Sumidouro circular em concreto pré-moldado, D= 1,88m e P= 2,00m

01

Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado, D= 1,40m e P= 1,80m

14

Caixa de gordura em PVC - Cap. 19L Ø30cm (medidas internas)

14 Joelho de 45º Ø50mm

27 Curva de 90º Ø50mm

27 Joelho de 90º Ø50mm

31,40m
Tubo de Ø100mm

55,90m
Tubo de Ø50mm

CG

36,05m
Tubo de Ø150mm

03

Caixa de inspeção/passagem em concreto Ø60cm (medidas internas)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS / ANDRÉ CASTILHO 

ESG

03/08

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

PROJETO DE ESGOTO - MERCADO DO PEIXE
PLANTA BAIXA / DETALHES

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

3.339,87 m²

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6;

6. 
O QUANTITATIVO DAS TUBULAÇÕES E CURVAS EM PVC, INSERIDAS INTERNAMENTE NA TUBULAÇÃO ESTRUTURAL DA

BANCADA EXPOSITORA DE PEIXES, ESTÃO INCLUÍDAS NA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO DA BANCADA EM QUESTÃO.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ITEM QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

02

Sumidouro circular em concreto pré-moldado

Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado

01

69

Caixa de gordura em PVC - Cap. 19L Ø30cm (medidas internas)

67 Joelho de 45º Ø50mm

69 Curva de 90º Ø50mm

69 Joelho de 90º Ø50mm

24m Tubo de Ø100mm

192m Tubo de Ø50mm

CG

42m Tubo de Ø150mm

08

Caixa de inspeção/passagem em concreto Ø60cm (medidas internas)

CI

Filtro

Sumidouro

01 Joelho de 45º Ø150mm

LEGENDA E QUANTITATIVO - MERCADO DO CAMARÃO
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03    0.30

AutoCAD SHX Text
06    0.60
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PADRÃO PENAS
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CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, METAL CROMADA

VÁLVULA IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 2 3/8"

JOELHO 90° PVC - JE C/ ANEL DE BORRACHA- Ø 40mm 

SIFÃO REGULÁVEL IMETAL CROMADO PARA LAVATÓRIO - 1" x 1 1/2"

TUBO PARA ESGOTO - Ø 50mm

10

COM SAÍDA DE Ø 50mm

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 20mm

ENGATE FLEXÍVEL METAL CROMADO Ø ½

JOELHO 90° PVC-SRM-Ø 20mm x 1/2"

TUBO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

07

08

09

02

03

01

06

05

04

Det. Lavatório

Escala 1/15

0
.
4

0

0
.
2

0

0.15

06

TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm

BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø 20mm x 1/2"

TUBO DE PVC -JS - Ø 20mm

CURVA 90° PVC-JS PARA ESGOTO PRIMÁRIO - Ø 100mm

02

03

01

05

04

Det. Vaso sanitário c/ Cx acoplada

Escala 1/15

RALO SÊCO DE ALTURA REGULÁVEL PVC Ø40mm

TUBO PVC PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - Ø 40mm

ADAPTADOR CURTO - PVC - SRM - Ø20mm x ½"

CURVA 90° PVC - JS CURTA - Ø 40mm

TÊ 90° PVC - JS - Ø25mm x 20mm

REGISTRO DE PRESSÃO METAL CROMADO 

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 20mm

LUVA PVC -SRM  - Ø 20mm x 1/2"

JOELHO 90° PVC - SRM - Ø 20mm x 1/2" 

CONJUNTO CHUVEIRO METAL CROMADO
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04

01

02

03

04

07

03

06

06

05

08

07

10

09

10

01

02

03

COM CANOPLA Ø 1/2''

Det. Chuveiro

Escala 1/15

Det. Coluna de Ventilação

Escala 1/10

Terminal de

Ventilação

Ø50

0
,
3

NOTA:

Instalar a 30cm da

cobertura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ESG

04/07

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

 MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE -
MERCADO DO CAMARÃO - PLANTA BAIXA GERAL -

PAV. TÉRREO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ITEM QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

01

Sumidouro circular em concreto pré-moldado

01

Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado

04 Ralo Seco em PVC - Saída de 40mm

07 Joelho de 45º Ø40mm

21 Curva de 90º Ø40mm

21 Joelho de 90º Ø40mm

24m Tubo de Ø75mm

48m Tubo de Ø50mm

RS

03

Caixa de inspeção em concreto Ø60cm (medidas internas)

CI

Filtro

Sumidouro

06 Joelho de 45º Ø50mm

LEGENDA E QUANTITATIVO - BANHEIRO TÉRREO E SUPERIOR
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Croqui de Referência

S/Escala

Pav. Térreo

Croqui de Referência

S/Escala

Pav. Superior

106m Tubo de Ø100mm

48m Tubo de Ø40mm

07 Joelho de 90º Ø50mm

07 Curva de 90º Ø50mm

20 Curva de 90º Ø100mm

04 Joelho de 45º Ø75mm

20 Joelho de 45º Ø100mm

02 Joelho de 90º Ø75mm

02 Joelho de 90º Ø100mm

03

Caixa de passagem em concreto Ø60cm (medidas internas)

CP

01

Tanque Séptico circular em concreto pré-moldadoTanque Séptico

03

Terminal de ventilação 50mm

24

Junção simples de 45º Ø100 x Ø100mm

03

Junção simples de 45º Ø75 x Ø75mm

03

Junção de redução de 45º Ø100 x Ø50mm

02

Junção de redução de 45º Ø100 x Ø75mm

15 Caixa sifonada em PVC - Saída de 75mmCS

06

Junção simples de 45º Ø40 x Ø40mm
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TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø 25mm

TORNEIRA PARA TANQUE Ø1/2"

JOELHO 90° PVC-SRM - Ø25mm x 1/2" 02

03

01

Det. Tanque

Escala 1/15

REGISTRO DE GAVETA 04

04

1
,
8

01

05

JOELHO 90° PVC SOLD. - Ø50mm

03

02

07

05

CURVA LONGA 90° PVC SOLD. - Ø50mm

06

TUBO DE PVC SOLDÁVEL - Ø50mm 06

07

0
,
6

Planta Baixa - Esgoto Térreo

Escala 1/75

Mercado Misto
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ESCALA:
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 MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE -
MERCADO DO CAMARÃO -PLANTA BAIXA GERAL - 1º

PAVIMENTO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ITEM QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

41

Caixa de gordura em PVC - Cap. 19L Ø30cm (medidas internas)

44 Joelho de 45º Ø50mm

44 Curva de 90º Ø50mm

50 Joelho de 90º Ø50mm

121m Tubo de Ø100mm

94,94m
Tubo de Ø50mm

CG

54,6m
Tubo de Ø150mm

06

Caixa de passagem em concreto Ø60cm (medidas internas)

CP

43 Joelho de 45º Ø100mm
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ASSUNTO :
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00
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ESCALA:
INDICADA
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MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA BAIXA GERAL - 1º PAVIMENTO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ITEM QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

01

Sumidouro circular em concreto pré-moldado

01

Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado

15

Caixa de gordura em PVC - Cap. 19L Ø30cm (medidas internas)

15 Joelho de 45º Ø50mm

15 Curva de 90º Ø50mm

15 Joelho de 90º Ø50mm

30m Tubo de Ø100mm

36m Tubo de Ø50mm

CG

42m Tubo de Ø150mm

04

Caixa de passagem em concreto Ø60cm (medidas internas)

CP

Filtro

Sumidouro

15 Joelho de 45º Ø100mm
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MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE - MERCADO
DO CAMARÃO

PLANTA BAIXA GERAL - 1º PAVIMENTO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

ITEM QUANTIDADE
DESCRIÇÃO

46

Caixa de gordura em PVC - Cap. 19L Ø30cm (medidas internas)

22 Joelho de 45º Ø50mm

46 Curva de 90º Ø50mm

46 Joelho de 90º Ø50mm

204m Tubo de Ø100mm

84m Tubo de Ø50mm

CG

51 Caixa sifonada com ralo - 150x185x75mmCS

10 Joelho de 45º Ø100mm

LEGENDA E QUANTITATIVO - MERCADO MISTO PAV. SUPERIOR

44

39

Junção simples de 45º Ø100 x Ø100mm

Junção de redução de 45º Ø100 x Ø75mm

24m Tubo de Ø75mm

02 Joelho de 90º Ø100mm
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 MERCADO MISTO - MERCADO DE PEIXE -
MERCADO DO CAMARÃO - PLANTA BAIXA GERAL -

PAV. TÉRREO

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 
MERCADO DE CARNE - AV. DOM PEDRO II

ABAETETUBA

NOTAS 1

1. TODA TUBULAÇÃO  E EM PVC RÍGIDO TERÃO MEDIDAS EM MILÍMETROS; OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE

ESGOTO SANITARIO COM DIAMETROS ATE 100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE REFORÇADA, SOLDAVEL;

2. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS;

3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR

ODORES;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MIN. DE 30cm NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE VEICULOE

60cm NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULO LEVES;

5. COMERCIALMENTE OS TUBOS SÃO VENDIDOS COM O COMPRIMENTO DE 6M, LOGO ARREDONDOU-SE, O

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO P/ MÚLTIPLO DE 6.

NOTAS 2

1. MEDIDAS GERAIS EM METROS;

2. VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS;

3. EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

4. ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR.

REFERÊNCIAS

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS;

2. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
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Tubulação vem da casa de
bomba segue pelo piso para a
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Tubulação sobe para rede do
pavimento superior
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SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃO

P4
Proibido utilizar

elevador em
caso de
incêndio

Símbolo: circular
Fundo: branca

Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos
elevadores comuns. Pode
ser complementada pela
mensagem "em caso de

incêdio não use o elevador",
quando for o caso

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de

uma saída de emergência
Dimensões mínimas:

L=2,0H

S3 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação de uma saída
de emergência a ser

afixada acima da porta,
para indicar o seu acesso

S4 Escada de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido de fuga no
interior das escadas

Indica direita ou esquerda,
descendo ou subindo

O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

DIMENSÃO (mm)

E5 Extintor de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação de localização
dos extintores de incêndio

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

L=179

D=20202

06

13

QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME A IT CBMPA - 05/2019 - PARTE III

S1

S2

H (L=2,0H)
H=126

S5

H (L=2,0H)
H=126

06 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

H (L=2,0H)
H=126

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de

uma saída de emergência
Dimensões mínimas:

L=2,0H

06 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente
H=126

01
Escada de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

Indicação do sentido de fuga no
interior das escadas

Indica direita ou esquerda,
descendo ou subindo

O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o

sentido a ser sinalizado

H (L=2,0H)
H=126

S6 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e
ou pictograma e ou

seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

> 50mm

Indicação da saída de
emergência, utilizada

como complementação do
pictograma

fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

SAÍDA08 H (L=2,0H)
H=126

S7 Número do
pavimento

Símbolo: retangular ou
quadrado

Fundo: verde

Mensagem indicando
número do pavimento,
pode se formar pela
associação de duas

placas (por exemplo: 1°
+ SS = 1°SS), se

necessário

Indicação do pavimento,
no interior da escada

(patamar)

10o

1 SSo

02 H (L=2,0H)
H=126

H (L=2,0H)

01

E213

E413

Alarme ou Bomba
de Incêndio

Abrigo de
mangueira e

hidrante

E3
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento de
alarme ou bomba de

incêndio. Deve vir sempre
acompanhado de uma
mensagem descrita,

designando o equipamento
acionado por aquele ponto.

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do abrgio da
mangueira de incêndio,

com hidrante no seu
interior.

H=126
H (L=2,0H)

H=126
H (L=2,0H)

E104 Alarme sonoro
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Instalação do local de
instalação do alarme de

incêndio.H=126
H (L=2,0H)

REGULAMETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
      DECRETO ESTADUAL n° 357 DE 21 AGOSTO DE 2007

   LOTAÇAO
          xxx PESSOAS

     DISQUE DENÚCIA (91) 8899 - 6391

DET. PLACA NA ENTRADA (POPULAÇÃO MÁXIMA)
SEM ESCALA  - VER DET. NO SITE www.bombeiros.pa.gov.br
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DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

QUADRO DE SIMBOLOGIA

Ponto de iluminação de Emergência
tipo autônomo

Extintor portátil de pó tipo ABC - 6 Kg
3-A: 40-B:C13

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO
COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em cm

QUADRO DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, CONFORME A
                  IT CBMPA - 01/2019 - PARTE V

Direção de fluxo da rota de fuga

Hidrante simples

Acionador de motorbomba tipo
liga-desliga
casa de bombas

Hidrante de recalque

Acionador manual, sistema de
alarme

Avisador sonoro tipo sirene

Central de alarme

-

07

07

01

07

05

04

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
01) O presente projeto de proteção contra incêndio e pânico está de acordo com o que estabelece

o DECRETO 357 de 2007 do Estado do Pará.

02) A execução do presente projeto é de responsabilidade do proprietário cabendo ao profissional
a responsabilidade de autoria.

NOTA 03: SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
01)  As caixas de Escada devem possuir resistência à 2h de fogo e deverá possuir acabamento liso; 
02)  As escadas devem possuir piso antiderrapante (vedado fita) e incombustível; 

NOTA 02: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 
01) - Elementos translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinados a 

fechamento de vãos (portas e paineis divisórias) que fazem parte da rota de saída, devem possuir 

NOTA 01: EXTINTORES 

03) A sinalização de coluna (pilar) para os extintores aparecerão em todo o seu contorno com placas 
situadas a altura de 1,80m do piso acabado;

04) Os extintores externos serão protegidos contra intemperies e danos físicos em potencial;
05) Os extintores do depósito terão sinalização de piso, quadrado de 1,00m vermelho com bordas de 

15 cm amarela. 
06) Os extintores portáteis não devem ter contato direto com o piso e devem estar sempre visíveis. 
07) O extintor deve ser instalado junto ao acesso dos riscos e não pode ser instalado em escadas

03)  Para sinalização de portas de saída de emergência  devem ser localizada a 1,80 do piso, ou 
a 0,30 m abaixo do forro.

02) Para instalação de extintores portáteis em suporte metálicos de piso, a parte inferior deve guardar
distância de 0,10 m do piso acabado.

08) Para instalação de placas de identificação dos extintores portáteis, deverão ser instalados a 
 1,80 m do piso acabado.

01) Para instalação de extintores portáteis fixados em paredes ou colunas, a posição da alça de 
Manuseio deve estar entre 0,20 m a 1,60 m do piso acabado.

tarja em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 cm, aplicada horizontalmente 
em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1,00 m e 1,40 m do piso 
acabado. Conforme nota 2 do item 5.2.3c da NBR 13434-2.

02) - A rota de fuga será sinalizada com setas indicativas 1,80m do piso acabado, ou acima 
das portas de saída;

 ou obstruído por materiais ou mercadorias;

04)  Os desníveis superiores a 19 cm e inferiores a 48 cm, na rota de fuga, serão dotados de rampa. 
09) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados. 

05)  Devem ateder ao 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé as informações
140/20 - 1800 KW (VALORES DE REFERENCIA MINIMA) e NOME DO FABRICANTE .

OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA
SETA INDICANDO O SENTIDO.
2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO
BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.
4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A
FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. OU ACIMA DA PORTAS.

Det. Sinalização Saída
S/Escala

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo
da área de risco generalizado. Conforme Item
5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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1,
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Opção 1
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Det. Placa
S/Escala
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INTERIOR VERMELHO

FAIXA AMARELA
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100
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1,6
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EXTINTOR

Piso acabado

Vista Lateral - Extintor
Escala 1/50

Perspectiva
Escala 1/50

CONFORME NBR's 13434-1
13434-2 e 13434-3
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CONFORME NBR's 13434-1
13434-2 e 13434-3

Det. 01 e 02 - Extintor e L. de Emergência
S/Esc.

DET. SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE VERGAS DE PORTAS
SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SAÍDAS E OBSTÁCULOS

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SAÍDAS E OBSTÁCULOS
S/ESCALA

DET. SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE VERGAS DE PORTAS

S/ ESCALA

E VERGAS DE PORTAS
DET. SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE PAREDES 

S/ ESCALA

SAÍDA

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SAÍDAS E OBSTÁCULOS
DET. SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE PORTA CORTA-FOGO

S/ ESCALA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

PCI
01/02

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO E DETALHES

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 

ABAETETUBA

3.339,87 m²

CARIMBO:

Home
Texto digitado
ANEXO XIII – INCÊNDIO



Planta Baixa Geral - Pav. Superior
Escala 1/125
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em Policarbonato
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Telha Translúcida
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Tubulação vem da rede do
pavimento térreo

Tubulação vem da rede do
pavimento térreo

Tubulação vem da rede do
pavimento térreo

.1
8 .28

PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

CORRIMÃO TUBULAR

DE ACORDO COM A NBR 9077 DA ABNT

.9
2

PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE

.1
8 .28

.9
2

Atentar para o tipo de fixação dos corrimãos e guarda-corpo.
As buchas para o corrimão devem garantir o mínimo de resistência
ao arrancamento.
A estrutura do guarda-corpo deve ser resistente o suficiente para
sustentar o peso das pessoas.
Com distância máxima entre longarinas de 15cm. 

DET. ESCADA E GUARDA CORPO
ESC. 1 / 25

DET. ESCADA E CORRIMÃO
ESC. 1 / 25

OBS. Corrimão e/ou guarda-corpo devem ser bilaterais e continuos

OBS. Corrimão e/ou guarda-corpo devem ser bilaterais e continuos

DET. CORRIMÃO
ESC. 1 / 5

h 
m

áx
.=
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92
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o 

pi
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.05.05

Os corrimãos devem ser calculados para
resistirem uma carga de 900 N,
aplicada em qualquer ponto deles,
verticalmente de cima para baixo e
horizontalmente em ambos os sentidos.

a) serem obrigatoriamente colocados de ambos os lados da
escada.
b)  estarem situados entre 80 e 92cm acima do nível da
superfície superior do degrau, medida esta tomada
verticalmente da borda (nariz) do degrau ao topo do
corrimão.
c)  serem fixados somente pela sua parte inferior.
d)  ter largura mínima de 6cm.
e)  estarem afastados no mínimo, 4cm da face das paredes
ou guarda a que tiverem fixados.
f)  serem constituídos de forma a permitir contínuo
escorregamento das mãos ao longo do seu comprimento.
g)  o material do corrimão não precisa, necessariamente, ser
incombustível.

OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

(50mm)
Tubo Ø2" em alumínio

Chumbador metálico

R1,5

Parede

Piso em granito

(50mm)
Tubo Ø2" em alumínio

(50mm)

Det. Instalação Corrimão
Escala 1/75

com friso antiderrapante

Tubo Ø2" em alumínio

TAMPA DE FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

SEÇÃO LONGITUDINAL

0.60

ADAPTADOR Ø 63mm r,5fx ENGATE

ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNO
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

BRITA N° 2

RÁPIDO Ø 63mm

0.
15

0.
10

0.10

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 63mm

TAMPÃO Ø 63mm ENGATE RÁPIDO

ALIMENTAÇÃO

0.10

VISTA DE CIMA

0.60

IN
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D
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GRAMADO

ALIMENTAÇÃO

0.
40

DET. HIDRANTE DE PASSEIO
SEM ESCALA

DETALHE HIDRANTE
SEM ESCALA

FABRICAÇÃO,  EM  CONFORMIDADE COM  A

OU MARCA  DO  FABRICANTE  E DATA DE 

COM MARCAÇÃO DA METRAGEM, TIPO, NOME

REVESTIDA COM MATERIAL NÃO HIDRÓFILO, 

MANGUEIRA - BORRACHA FLEXÍVEL-TIPO 2 

0 2.1/2"

ESGUICHO REGULÁVEL

TÊ 90º

PISO

FG 0 2.1/2"

TRINCO DE PRESSÃO

INCÊNDIO

NBR 11.861.

FG Ø 3"

REGISTRO ANGULAR Ø 2.1/2"
COM ENGASTE "STORZ" Ø 2.1/2"

DETALHE ALARME
SEM ESCALA

1.
80

0,
40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

ABRIL/2022

10/04

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

MERCADO DO PEIXE - RUA JUSTO CHERMONT - CENTRO 

ABAETETUBA

3.339,87 m²

CARIMBO:

PCI
02/02

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR E DETALHES
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Planta Baixa
Escala 1/75

Hidrante de Recalque 

224
E5

Tubulação
segue pelo piso
para a rede de
hidrantes e casa
de bombas
existente.

F°G° 2 1/2"

P1 R1 F1

Reservatório elevado
casa de Bomba

A: 12,80 m² 

224
E4

224
E4

F°G° 2 1/2"

SIGNIFICADOCÓDIGO SÍMBOLOQUANT. FORMA E COR APLICAÇÃO

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de

uma saída de emergência
Dimensões mínimas:

L=2,0H

DIMENSÃO (mm)

E5 Extintor de
incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação de localização
dos extintores de incêndioL=17905

QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONFORME A IT CBMPA - 05/2019 - PARTE III

S1

S2

01 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente

H (L=2,0H)
H=126

Indicação do sentido
(esquerda ou direita) de

uma saída de emergência
Dimensões mínimas:

L=2,0H

01 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma:

fotoluminescente
H=126

S3 Saída de
emergência

Símbolo: retangular
Fundo: verde

Mensagem "SAÍDA" e
ou pictograma e ou

seta direcional:
fotoluminescente, com
altura de letra sempre

> 50mm

Indicação da saída de
emergência, utilizada

como complementação do
pictograma

fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos)

SAÍDA05 H (L=2,0H)
H=126

H (L=2,0H)

224

Sinalização de
solo para

equipamentos
de combate a

incêndio
(hidrantes e
extintores)

Símbolo: quadrado
(1,00x1,00m)

Fundo: vermelha
(0,70x0,70m)

Borda Amarela
(largura+0,15m)

Usado para indicar a
localização dos

equipamentos de
combate a incêndio e
alarme, para evitar a

sua obstrução

1,00x1,00m05

OBS: AS CORES BRANCA E AMARELA DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES

E201

E402

Alarme ou Bomba
de Incêndio

Abrigo de
mangueira e

hidrante

E3
Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Ponto de acionamento de
alarme ou bomba de

incêndio. Deve vir sempre
acompanhado de uma
mensagem descrita,

designando o equipamento
acionado por aquele ponto.

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Indicação do abrgio da
mangueira de incêndio,

com hidrante no seu
interior.

H=126
H (L=2,0H)

H=126
H (L=2,0H)

E102 Alarme sonoro
de incêndio

Símbolo: quadrado
Fundo: vermelha

Pictograma:
fotoluminescente

Instalação do local de
instalação do alarme de

incêndio.H=126
H (L=2,0H)
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DESCRIÇÃOSÍMBOLOQUANT.

QUADRO DE SIMBOLOGIA

Ponto de iluminação de Emergência
tipo autônomo

Extintor portátil de pó tipo ABC - 6 Kg
3-A: 40-B:C05

DE
SINALIZAÇÃO

VER QUADRO
COD
DIM

Placas identificadoras de combate ao
incêndio (dimenões/código) em cm

QUADRO DE SÍMBOLOS GRÁFICOS, CONFORME A
                  IT CBMPA - 01/2019 - PARTE V

Direção de fluxo da rota de fuga-

Hidrante simples

Acionador de motorbomba tipo
liga-desliga
casa de bombas

Hidrante de recalque

Acionador manual, sistema de
alarme

Avisador sonoro tipo sirene

Central de alarme

01

01

01

02

06

01

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
01) O presente projeto de proteção contra incêndio e pânico está de acordo com o que estabelece

o DECRETO 357 de 2007 do Estado do Pará.

02) A execução do presente projeto é de responsabilidade do proprietário cabendo ao profissional
a responsabilidade de autoria.

NOTA 03: SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
01)  As caixas de Escada devem possuir resistência à 2h de fogo e deverá possuir acabamento liso; 
02)  As escadas devem possuir piso antiderrapante (vedado fita) e incombustível; 

NOTA 02: SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 
01) Elementos translúcidos ou transparentes como vidros, utilizados em esquadrias destinados a 

fechamento de vãos (portas e paineis divisórias) que fazem parte da rota de saída, devem possuir 

NOTA 01: EXTINTORES 

03) A sinalização de coluna (pilar) para os extintores aparecerão em todo o seu contorno com placas 
situadas a altura de 1,80m do piso acabado;

04) Os extintores externos serão protegidos contra intemperies e danos físicos em potencial;
05) Os extintores do depósito terão sinalização de piso, quadrado de 1,00m vermelho com bordas de 

15 cm amarela. 
06) Os extintores portáteis não devem ter contato direto com o piso e devem estar sempre visíveis. 
07) O extintor deve ser instalado junto ao acesso dos riscos e não pode ser instalado em escadas

03)  Para sinalização de portas de saída de emergência  devem ser localizada a 1,80 do piso, ou 
a 0,30 m abaixo do forro.

02) Para instalação de extintores portáteis em suporte metálicos de piso, a parte inferior deve guardar
distância de 0,10 m do piso acabado.

08) Para instalação de placas de identificação dos extintores portáteis, deverão ser instalados a 
 1,80 m do piso acabado.

01) Para instalação de extintores portáteis fixados em paredes ou colunas, a posição da alça de 
Manuseio deve estar entre 0,20 m a 1,60 m do piso acabado.

tarja em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 cm, aplicada horizontalmente 
em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1,00 m e 1,40 m do piso 
acabado. Conforme nota 2 do item 5.2.3c da NBR 13434-2.

02) A rota de fuga será sinalizada com setas indicativas 1,80m do piso acabado, ou acima 
das portas de saída;

 ou obstruído por materiais ou mercadorias;

04)  Os desníveis superiores a 19 cm e inferiores a 48 cm, na rota de fuga, serão dotados de rampa. 
09) Conserva-se-ão visíveis, desobstruídos e sinalizados. 

05)  Devem ateder ao 5 requisitos de ensaio da NBR parte 3 e ter no rodapé as informações
140/20 - 1800 KW (VALORES DE REFERENCIA MINIMA) e NOME DO FABRICANTE .

OBSERVAÇÕES

1 - A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DEVE:

1.1- SER ATRAVÉS DE PLACAS FOSFORESCENTES E CONTER A PALAVRA "SAÍDA" E UMA
SETA INDICANDO O SENTIDO.
2 - AS LETRAS E AS SETAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO
BRANCO E EM DIMENSÕES QUE GARANTAM PERFEITA IDENTIFICAÇÃO.
3 - A SINALIZAÇÃO DEVE SER DO TIPO FOSFORESCENTE CONFORME NORMAS DA ABNT.
4 - A SINALIZAÇÃO DEVE ESTAR A PELO MENOS 1,80m DE ALTURA DO PISO ACABADO A
FIM DE GARANTIR PERFEITA IDENTIFICAÇÃO. OU ACIMA DA PORTAS.

Det. Sinalização Saída
S/Esc.

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
1,

80
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em
local visível e a uma altura mínima de 1,80 m,
medida do piso acabado à base da sinalização,
próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo
da área de risco generalizado. Conforme Item
5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado

ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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EXTINTOR

Piso acabado

1.
60

Vista Lateral - Extintor
S/ Esc.

Perspectiva
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CONFORME NBR's 13434-1
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CONFORME NBR's 13434-1
13434-2 e 13434-3

Det. 01 e 02 - Extintor e L. de Emergência
S/Esc.

TAMPA DE FERRO FUNDIDO NO PASSEIO

SEÇÃO LONGITUDINAL

0.60

ADAPTADOR Ø 63mm r,5fx ENGATE

ALVENARIA, REVESTIMENTO INTERNO
ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

BRITA N° 2

RÁPIDO Ø 63mm

0.
15

0.
10

0.10

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø 63mm

TAMPÃO Ø 63mm ENGATE RÁPIDO

ALIMENTAÇÃO

0.10

VISTA DE CIMA

0.60
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C

ÊN
D
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GRAMADO

ALIMENTAÇÃO
0.

40

DET. HIDRANTE DE PASSEIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

DESENHO CAD :

PRANCHA :CONTEÚDO:

MNB AMORAS 

PCI
01/01

ÁREA:

E-MAIL: maruzabap@gmail.com

f.: 91* 984459487
/ 91* 33550070 / 0080

PROJETO:         

PROPRIETARIO:                                                        

ARQª MARUZA BAPTISTA -CAU:28510-2/PA

ASSUNTO :

LOCAL: REV :

00

DATA:

ESCALA:
INDICADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

MARÇO/2022

20/03

ABAETETUBA

 AV. DOM PEDRO II, CENTRO - ABAETETUBA/PA
MERCADO DE CARNE  

COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA

CARIMBO:

PROJETO COMBATE À INCÊNDIO E CONTROLE DE
PÂNICO - PLANTA BAIXA E DETALHES
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PLANO DE TRABALHO 

 

CONVÊNIO 

 

1- DADOS CADASTRAIS 
PROPONENTE: 

Nome da Entidade Proponente: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

CNPJ da Entidade: 

05.105.127/0001-99 

Endereço da Entidade:  

RUA SIQUEIRA MENDES, Nº 1359 CENTRO 

Cidade:  

ABAETETUBA 

UF:  
PA 

CEP:  
68440-000 

DDD/Fone: 
91 - 3355-0080 

DDD/Fax: 

 

E-mail:  
pmabaete.convenios@gmail.com 
 

Nome do Responsável:  
FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

CPF:  
318.852.252-53 

RG/Órgão 
Expedidor/Data:  

1532382 – SSP-PA 

 

Cargo:  

PREFEITA 

Função:  

GESTORA 

Endereço Residencial:  

 

CEP:  

68440-000 

E-mail:  

pmabaete.convenios@gmail.com 

 
CONCEDENTE: 

Nome da Entidade Concedente: 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas – SEDOP 

CNPJ da Entidade: 

03.137.985/0001-90 

Endereço da Entidade:  

Travessa do Chaco nº. 2158 – Marco 

Cidade:  

Belém 

UF:  

PA 

CEP:  

66.093-542 

DDD/Fone: 

(91) 3183-0020 

DDD/Fax: 

(91) 3183-0003 

E-mail:  

gab@sedop.pa.gov.br 

 

Nome do Responsável:  
Benedito Ruy Santos Cabral 

CPF:  

135.894.742-20 
  

mailto:pmabaete.convenios@gmail.com
mailto:gab@sedop.pa.gov.br
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ANEXO XIV – PLANO DE TRABALHO
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RG/Órgão 
Expedidor/Data:  
2232996-SSP/PA 

Cargo:  
 

Secretário de Estado 

Função:  
 

Titular da SEDOP 

Endereço Residencial:  

AUGUSTO MONTENEGRO, CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM I, 5955, 
RUA CAMÉLIA 2B 31, PARQUE VERDE, BELÉM-PA 

CEP:  

66.635-912 

E-mail:  

 
2- DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título:  

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA 
COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA
         
   

Prazo de execução da 
Obra: 

10 meses 

Prazo de vigência do 
Convênio:  

12 meses 

Identificação:  

REFORMA DE FEIRAS E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA COMERCIAL POPULAR NO MUNICÍPIO 
DE ABAETETUBA/PA. 

Justificativa:  

Abaetetuba é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Microrregião de Cametá. 

Localiza-se no norte brasileiro, a margem direita da foz do rio Tocantins. É a cidade-pólo da 

Região do Baixo Tocantins e, a 7° mais populosa do Estado. O Município é formado por 03 

principais regiões: zona urbana, zona rural - ilhas ( 72 ) e zona rural -  estradas e ramais. 

Atualmente, vários segmentos de atividades que trabalham com fornecimento de alimentação in 

natura ou processada, dividem as áreas externas do Mercado de Peixe, Mercado Misto (este 

embargado pela vigilância Sanitária) e Mercado de Carne.  

Pelo grande número de vendedores, oriundos das ilhas e pequenos produtores rurais, os locais 

do entorno das feiras, apresentam dificuldade de circulação de pessoas e consequentemente 

nas vendas dos produtos, o que tem tornado este empreendimento com baixíssima viabilidade 

financeira ao município. Apesar de estar no centro comercial e dentro de todo movimento da 

Feira Municipal, o local tem pouca atratividade e está com inúmeros problemas de infraestrutura.  

Assim, a reforma e revitalização das feiras busca atender a demanda de espaços destinados a 

esses vendedores do entorno, com infraestrutura adequada a comercialização de produtos de 

forma segura e higiênica, melhorando assim a qualidade de vida das famílias que vivem do 

comércio, atendendo também, de forma satisfatória os anseios da comunidade, podendo 

garantir o bem estar da população e fomentar a economia da região. 

 Portanto torna-se de suma importância a celebração deste Convenio visando oferecer as 

feiras adequadas para comercialização e a revitalização da área comercial proporcionando mais 

comodidade para os munícipes. 
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3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

Meta 
Etapa 
Fase 

Especificação 

Indicador Físico Duração 

Unidade 
Qtde

. 
Início Término 

01 

0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Serviço 1 1º mês 12º mês 

01 
MERCADO PRINCIPAL - 
MERC. PEIXE, MERC. DO 
CAMARÃO E MERC. MISTOS 

Serviço 1 1º mês 12º mês 

02 
MERCADO POPULAR E 
URBANIZAÇÃO Serviço 1 1º mês 4º mês 

03 
 
MERCADO DE CARNE 
 

Serviço 1 13º mês 18º mês 

04 

 
MURO DE ARRIMO 
 

Serviço 1 13º mês 13º mês 

4- PLANO DE APLICAÇÃO 

Natureza da Despesa 
Total Concedente Proponente 

Código Especificação 
 
- Funcional Programática 
- Elemento de Despesas 
- Fonte 

 
 
-OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

 
 

R$11.015.932,58 

 
 

R$ 9.914.339,32 

   
 

R$ 1.101.593,26 

 
5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE  

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 
R$ 270.000,00 R$ 3.763.419,74    R$ 4.433.249,98 

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 
     R$ 1.150.506,38 

13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês 18º mês 
    R$ 297.163,22  

Total Acumulado de Recursos da Concedente (Em R$) R$9.914.339,32 

  
 
PROPONENTE 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

R$ 30.000,00 R$ 418.157,75    R$ 492.583,33 

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 
     R$ 127.834,04 

13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês 18º mês 

    R$ 33.018,14  

Total Acumulado de Recursos da Proponente (Em R$) $ 1.101.593,26 
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6- DECLARAÇÃO 

 

Pede deferimento.                                                           Abaetetuba-PA, 24 de junho de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 
Prefeita Municipal  

 

 
 
7- APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE. 

 

Aprovado 

 Belém-Pará, 
 

 

 

                                                                                                BENEDITO RUY SANTOS CABRAL 
                                                                                                                           Concedente 
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ENTORNO (avenida 15 de agosto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01 e 02: Vista da área do entorno do centro comercial de Abaetetuba vista 

atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 e 04: Vista da área do entorno do centro comercial. 
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Foto 05 e 06: Vista da área do entorno do centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07 e 08: Vista da área do entorno do centro comercial. 
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ENTORNO (RUA JUSTO CHERMONT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 09: Vista da área do entorno do centro comercial rua Justo Chermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Vista da área do entorno do centro comercial rua Justo Chermont. 
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 Foto 11 e 12: Vista da área do entorno do centro comercial rua Justo Chermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13: Vista da área do entorno do centro comercial. 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 e 15: Vista da área do entorno do centro comercial rua Justo Chermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 e 17: Vista da área do entorno do centro comercial. 
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Foto 18 e 19: Vista da área do entorno do centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20: Vista da área do entorno do centro comercial. 
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Foto 21: Vista da área do entorno do centro comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22: Vista da área do entorno do centro comercial. 
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Foto 23 e 24: Vista da área de comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25 e 26: Vista da área do entorno do centro comercial (área de fundo). 
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MERCADO PEIXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Vista da área de faixada principal mercado peixe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28 e 29: Vista da área de faixada (Lateral esquerda) principal mercado peixe. 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30 e 31: Vista da área lateral esquerda do mercado do peixe e área de faixada 

principal com calçada existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32: Vista da área de calçada da faixada principal do mercado do peixe. 
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Foto 33 e 34: Vista da área de calçada e faixada principal do mercado do misto 

(lateral direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35 e 36: Vista da área de calçada e faixada principal da área de comercio ao 

lado do mercado misto (lateral direita). 
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ÁREA DE CIRCULAÇÃO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Vista da área de faixada principal da circulação 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38 e 39: Vista interna da área de circulação 01. 
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Foto 40 e 41: Vista interna da área de circulação 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 42 e 43: Vista interna da área de circulação 01 (esgoto existente). 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44: Vista da área de esgoto existente da circulação 01. 

 

 

ARÉA DE CIRCULAÇÃO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45 e 46: Vista da faixada principal mercado misto área de 

circulação 02. 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 47 e 48: Vista interna da área de circulação 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 49 e 50: Vista interna da área de circulação 02. 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 51: Vista da área interna da circulação 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 52: Vista da área interna da circulação 02 (cobertura). 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 53 e 54: Vista da área interna da circulação 02 (piso existente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 55 e 56: Vista da área interna da circulação 02 (fundo existente). 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 57: Vista da área de fundo da circulação 02. 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

CIRCULAÇÃO EXTRA (FUNDOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 58: Vista da área de circulação extra (fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 59: Vista da área de circulação extra (fundo). 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 60 e 61: Vista lateral e de acesso a área de circulação extra (fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 62 e 63: Vista de acesso a área de circulação extra (fundo). 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 64 e 65: Vista de acesso a área de circulação extra (fundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 66: Vista de acesso a área de circulação extra (fundo). 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

MERCADO MISTO (INUTILIZADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 67: Vista de faixada principal do mercado misto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 68 e 69: Vista da área interna do mercado misto. 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 70: Vista da área interna do mercado misto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 71: Vista da área interna do mercado misto (piso existente). 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 72 e 73: Vista da área de interna do mercado misto (caixa de registro com 

fiação exposta). 

 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 74 e 75: Vista da área de interna do mercado misto. 

 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

MERCADO DA CARNE  

(localizada entre a Via Av. dom Pedro II e R.Siqueira Mendes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 76: Vista da faixada principal mercado da carne (Via Av. Dom Pedro II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 77: Vista da faixada principal mercado da carne área de acesso e calçada (Via 

Av. Dom Pedro II). 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 78 e 79: Vista da faixada principal, área e de acesso (lateral esquerda) e 

calçada existente (Via Av. Dom Pedro II) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 80: Vista da interna da área de acesso ao mercado via Av. Dom Pedro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 81: Vista da interna da área de acesso (estacionamento) ao mercado via Av. 

Dom Pedro II. 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 82: Vista da interna da área de acesso estacionamento (fundo) ao mercado via 

Av. Dom Pedro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 83: Vista da interna do estacionamento com porta de acesso ao  mercado da 

carne via Av. Dom Pedro II. 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 84 e 85: Vista da lateral (direita) mercado da carne área de acesso e calçada 

existente (R.Siqueira Mendes). 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 86 e 87: Vista da lateral (direita) mercado da carne área de acesso e calçada 

existente (R.Siqueira Mendes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 88: Vista da área de faixada lateral (frente) Av. R. Siqueira Mendes. 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 89: Vista da área de faixada lateral (fundo) Av.R.Siqueira Mendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 90 e 91: Vista da área interna do mercado com balcões de venda de carne e 

piso existente. 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 92: Vista da área interna do mercado da carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 93: Vista da área interna do balcão existentes.  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 94: Vista da área interna cobertura e ponto com balcões de venda de carne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 95: Vista da área interna do mercado da carne balcão em estado ruim 

existente.  

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 96: Vista interna do mercado da carne área de circulação, piso e esgoto 

existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 98: Vista interna do mercado da carne. 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 99: Vista interna do mercado da carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 100: Vista interna do mercado. 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 101 e 102 Vista interna do mercado área do balcão com pia existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 103 e 104: Vista da área do balcão e pia existente. 

 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 105: Vista da área administrativa existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 106 e 107: Vista interna da área administrativa existente. 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 108: Vista da área interna do mercado da carne com acesso a área 

administrativa e banheiro existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 109: Vista da área de acesso ao banheiro existente. 

 

  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 110: Vista da área de acesso ao banheiro (masculino, feminino e funcionários). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 111: Vista da área de acesso ao banheiro masculino. 

 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 112: Vista da área de acesso a entrada e saída do banheiro masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 113 e 114: Vista da área do banheiro masculino pia existente (pia e vaso 

sanitário existente).  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 115 e 116: Vista da área do banheiro feminino área de acesso a entrada e 

saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 117 e 118: Vista da área do banheiro feminino pia e vaso sanitário existente. 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 119: Vista da área interna do mercado da carne (lanchonete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 120: Vista da área do mercado (área dos funcionários). 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 121: Vista interna da área dos funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 122: Vista interna da área do equipamento de manutenção e limpeza do 

mercado. 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 123: Vista interna da área do mercado (área de comercio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 124: Vista interna da área do mercado (área de comercio) para a área de 

comercio de venda de carne.  



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 125: Vista interna da área do mercado (lanchonete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 126: Vista interna da área do mercado (lanchonete). 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 127: Vista interna da área do mercado (área de venda de verduras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 128: Vista interna da área do mercado (área de venda de verduras). 



 

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Rua Siqueira Mendes, 1359, Centro – Abaetetuba – Pará CEP 68.440-00 

– Fone: (91) 3751-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 129: Vista ida faixada lateral de acesso ao mercado da carne (Via Av. Dom 

Pedro II). 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

MARUZA BAPTISTA 

RESPONSAVEL TÉCNICO 

CAU A 28510-2 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Rua Manoel de Abreu, 1756 – Mutirão – Abaetetuba/PA 
Email: semeia@abaetetuba.pa.gov.br  

LICENÇA PRÉVIA LP: nº 045/2022 
Nº DE REGISTRO: 967 VALIDADE: 06/06/2023 

Nº DE PROCESSO: 0402/2022 DATA DO PROTOCOLO: 06/06/2022 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente no uso de suas atribuições que lhe confere a habilitação para gestão ambiental municipal 

nº 006/2013 – SEMA, o artigo 6º da RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 237 19/12/1997, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 

288/2009 e a Lei Estadual nº 7.389/2010, concede a Licença ao Empreendimento abaixo discriminado: 

RAZÃO SOCIAL / NOME / EMPREENDIMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA – MERCADO MUNICIPAL DE PEIXE E MISTO 
CNPJ: 05.105.127/0001-99 

ENDEREÇO: RUA JUSTO CHERMONT, S/Nº  BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: ABAETETUBA CEP: 68440-000 PORTE:  

ATIVIDADE LICENCIADA: REFORMA EM PRÉDIOS NÃO RESIDENCIAIS: PRÉDIOS GOVERVAMENTAIS. 

CNAE: 41-20-4/00 VALOR AUTORIZADO: AUM 2.098,36 m² 

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA: RUA JUSTO CHERMONT, S/Nº, BAIRRO: CENTRO, ABAETETUBA-

PA. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: 1°43'17.82" S / Longitude: 48°53'25.21" O 

OBSERVAÇÕES: 

- Publicar a concessão desta licença, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando os termos da resolução do 

CONAMA Nº 006/1986, Decreto de Nº 99274/1990 e da Lei Nº 60/2006; 

- Acondicionar adequadamente os resíduos gerados pela atividade e disponibilizar para coleta pública; 

- Solicitar renovação da licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua 

vigência; 

- Comunicar esta secretaria se houver quaisquer alterações nas informações que subsidiaram sua vigência; 

- Cumprir as Condicionantes e Observações que constam no Anexo I desta Licença, sob pena de suspensão da 

mesma em caso de descumprimento.  

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL 

Abaetetuba-PA, 06 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

________________________________________ 
Raphael Thiago Silva Sereni 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Portaria n° 013/2021 

 
 

RAPHAEL THIAGO 
SILVA 
SERENI:821907632
15

Assinado de forma digital 
por RAPHAEL THIAGO SILVA 
SERENI:82190763215 
Dados: 2022.06.07 08:12:53 
-03'00'
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ANEXO XVI - DLA



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Rua Manoel de Abreu, 1756 – Mutirão – Abaetetuba/PA 
Email: semeia@abaetetuba.pa.gov.br  

ANEXO I 
CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA – LP 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença Prévia N° 045/2022 requerida, 

deverá cumprir com as exigências abaixo: 

 

  PRAZO IMEDIATO 

1. Comunicar imediatamente a SEMEIA sobre a ocorrência de qualquer acidente que venha 

causar dano ambiental; 

2. Adotar todas as Medidas Mitigadoras Descritas nos Estudos Ambientais Apresentados. 

  

  PRAZO DE 30 DIAS 

3. Apresentar Alvará de Localização, expedido pela Secretaria Municipal de Finanças. 

 

 

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condicionantes 

consignadas neste expediente levará ao enquadramento automático do empreendimento nas 

sanções previstas da Legislação Ambiental vigente. 

 

Abaetetuba-PA, 06 de junho de 2022. 

 

 
 
 
 

________________________________________ 
Raphael Thiago Silva Sereni 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Portaria n° 013/2021 

 

RAPHAEL THIAGO 
SILVA 
SERENI:821907632
15

Assinado de forma digital 
por RAPHAEL THIAGO 
SILVA SERENI:82190763215 
Dados: 2022.06.07 08:13:14 
-03'00'



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Rua Manoel de Abreu, 1756 – Mutirão – Abaetetuba/PA 
Email: semeia@abaetetuba.pa.gov.br  

LICENÇA PRÉVIA LP: nº 046/2022 
Nº DE REGISTRO: 968 VALIDADE: 06/06/2023 

Nº DE PROCESSO: 0403/2022 DATA DO PROTOCOLO: 06/06/2022 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente no uso de suas atribuições que lhe confere a habilitação para gestão ambiental municipal 

nº 006/2013 – SEMA, o artigo 6º da RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 237 19/12/1997, o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 

288/2009 e a Lei Estadual nº 7.389/2010, concede a Licença ao Empreendimento abaixo discriminado: 

RAZÃO SOCIAL / NOME / EMPREENDIMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA – MERCADO MUNICIPAL DE CARNE 
CNPJ: 05.105.127/0001-99 

ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO II, Nº 245. BAIRRO: CENTRO 

MUNICÍPIO: ABAETETUBA CEP: 68440-000 PORTE:  

ATIVIDADE LICENCIADA: REFORMA EM PRÉDIOS NÃO RESIDENCIAIS: PRÉDIOS GOVERVAMENTAIS. 

CNAE: 41-20-4/00 VALOR AUTORIZADO: AUM 430 m² 

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE LICENCIADA: AV. DOM PEDRO II, Nº 245, BAIRRO: CENTRO, ABAETETUBA-PA. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: 1º43’22.79” S / Longitude: 48º53’21.95 O 

OBSERVAÇÕES: 

- Publicar a concessão desta licença, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando os termos da resolução do 

CONAMA Nº 006/1986, Decreto de Nº 99274/1990 e da Lei Nº 60/2006; 

- Acondicionar adequadamente os resíduos gerados pela atividade e disponibilizar para coleta pública; 

- Solicitar renovação da licença com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua 

vigência; 

- Comunicar esta secretaria se houver quaisquer alterações nas informações que subsidiaram sua vigência; 

- Cumprir as Condicionantes e Observações que constam no Anexo I desta Licença, sob pena de suspensão da 

mesma em caso de descumprimento.  

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL 

Abaetetuba-PA, 06 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

________________________________________ 
Raphael Thiago Silva Sereni 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Portaria n° 013/2021 

 
 

RAPHAEL THIAGO 
SILVA 
SERENI:821907632
15

Assinado de forma digital 
por RAPHAEL THIAGO 
SILVA SERENI:82190763215 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE AMBIENTAL 

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 

Rua Manoel de Abreu, 1756 – Mutirão – Abaetetuba/PA 
Email: semeia@abaetetuba.pa.gov.br  

ANEXO I 
CONDICIONANTES DA LICENÇA PRÉVIA – LP 

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Licença Prévia N° 046/2022 requerida, 

deverá cumprir com as exigências abaixo: 

 

  PRAZO IMEDIATO 

1. Comunicar imediatamente a SEMEIA sobre a ocorrência de qualquer acidente que venha 

causar dano ambiental; 

2. Adotar todas as Medidas Mitigadoras Descritas nos Estudos Ambientais Apresentados. 

  

  PRAZO DE 30 DIAS 

3. Apresentar Alvará de Localização, expedido pela Secretaria Municipal de Finanças. 

 

 

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condicionantes 

consignadas neste expediente levará ao enquadramento automático do empreendimento nas 

sanções previstas da Legislação Ambiental vigente. 

 

Abaetetuba-PA, 06 de junho de 2022. 
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